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Bepaling Vraag Antwoord

Inschrijfleidraad

1 11 0 2.7 10 - Bladnr.4 Kunt u op voorhand aangeven wanneer de optionele percelen (mogelijkerwijs 

moeten) worden gerealiseerd? Dit achten wij met name ook relevant omdat:

(a) wij uit paragraaf 2.7 begrijpen dat de gemiddelde eenheidsprijs, vanuit onze 

inschrijving, zal 'dienst doen voor de onderhandeling'; en

(b) wij in Bestekspar.01.04.01 (bladnr 61) lezen dat de risicoregeling niet van 

toepassing is.

Wij kunnen niet op voorhand aangeven of de op optionele percelen worden 

uitgevraagd en kunnen hier ook geen planning voor afgeven.

2 26 7.8 De volgens par. 7.8 Inschrijfleidraad (Wachtkamerclausule) ingesloten concept 

Wachtkamerovereenkomst, hebben we niet bij de leidraad aangetroffen. Kunt u 

deze zsm verstrekken?

De concept Wachtkamerovereenkomst wordt als bijlage toegevoegd aan de 

inschrijfleidraad.

3 26 7.8/

I.r.t. 

2.7

T.a.v. de optionele secties (2.7) en de Wachtkamerclausule (7.8) hebben wij deze 

vragen:

(a) Wanneer de optionele secties niet gegund worden aan de uitvoerende 

aannemer, zou u het niet ook redelijk vinden om dan eerst nog met de inschrijver 

nummer 2 in rang - aannemer in de wachtkamer - voor onderhandeling in overleg 

te treden?

(b) Bent u bereid om bij bevestigend antwoord - op voorgaande vraag - sub a een 

wachtkamertermijn te hanteren die zich langer uitstrekt dan zes maanden? Bijv. 12 

in plaats van 6 maanden.

De Wachtkamerclausule heeft geen realatie tot de mogelijke opties in het 

contract. De Wachtkamerclausule is er voor bedoeld om mocht er om wat 

voor reden dan ook geen overeenkomst tot stand komen, Opdrachtgever 

niet opnieuw de aanbesedingsprocedure hoeft op te starten en zodat het 

project geen stagnatie oploopt. Opdrachtgever past paragraaf 2.7 en 7.8 niet 

aan.

1. Algemeen

2. Beschrijving 

2.1 Algemene gegevens

2.2 Nadere beschrijving

4 kenmerk resulaatsverplichting 11 2,2 2 02 Kenmerk De posten met een A dienen te worden geaccordeerd. Is hiervoor een nul meting verricht 

van de bestaande situatie? Of dient dit te worden verricht voordat de hoeveelheden exact 

worden bepaald? 

Opdrachtgever heeft het gehele gebied ingemeten en als bijlage 20 toegevoegd 

bij publicatie. Tevens heeft opdrachtgever per sectie 3 d modellen opgesteld. Het 

is aan de Inschrijver die het werk gegund krijgt om deze gegevens te controleren. 

5 Nul-meting 13 2,2 100010 Is deze nul-meting voor het accorderen van de hoeveelheden? Of dient de nul-meting van 

uit de bijlage te worden gehanteerd? Zo ja, hoe gaan we om met het eventuele verschil 

hierin. 

Het gebruik van de door de Opdrachtgever aangeleverde hoeveelheden is ter keus 

van de Inschrijver. Opdrachtgever heeft de besteksposten 100010 opgesteld om 

de kosten af te prijzen voor het controleren van de meetgegevens. Zodra beide 

partijen akkoord zijn met de hoeveelheden kunnen deze worden geaccordeerd.

6 Werkplannen 102010 Er wordt een boombeschermingsplan gevraagd in deel 3 01 13 06 par 04.  Is dit van 

toepassing binnen dit gebied?  
Nee dit is niet van toepassing, bepaling 01.13.06 lid 04 wordt aangepast.

7 Boombescherming 13 2,2 102010 Indien er wel bomen staan. Dient er ook een post te worden opgenomen om deze te 

plaatsen en instand te houden. 
Zie antwoord vraag 6

8 Verkeersmaatregelen 35 2,2 170010/20 Hier wordt specifiek gesproken over vracht verkeer per as, incl. minimale afmetingen. Is 

deze werkwijze verplicht?  
Zie antwoord bij vraag 24 van Nota van inlichtingen 2023-03-17-1.pdf

9 Verkeersmaatregelen 35 2,2 170010/20 Is de minimale lengte van 19 meter incl. boringsvrijezone? Dit ivm het plaatsen van 

mogelijke pijlers

Zie antwoord bij vraag 24 van Nota van inlichtingen 2023-03-17-1.pdf, tevens heeft 

de booringsvrijezone niets te maken met de overspanning

3. Bepalingen

10 Tijdsbepaling 3+4 05 (sub 1 t/m 8) Voor onderhavig Werk gaat het bestek dus per sectie uit van een deeloplevering. 

Voor elke termijnoverschrijding is daartoe een korting bepaald. Het is, zeker bij 

cumulatie van die kortingen, niet ondenkbaar dat de totale korting aanzienlijk zou 

kunnen oplopen. Wij verzoeken u om dat totaal aan kortingen (mede in het licht 

van de Gids proportionaliteit) duidelijk te maximeren. Bijvoorbeeld op een bepaald 

percentage van de aanneemsom; ons voorstel zou zijn 10%.

Het is voor Opdrachtgever erg belangrijk om de gestelde tijdsbepaling in 

paragraaf 5 van deel 1 van het RAW bestek wordt gehaald. Opdrachtgever zal de 

korting in paragraaf 5 lid 8 maximaliseren op 20% van de totale inschrijvingssom.

11 Geluidshinder 60 01.01.15 Hoe ziet OG onze verantwoordelijkheid voor evt overschrijding van deze regeling 

in relatie tot de 'werken die in elkander grijpen' (Bestek 01.11.01, pag.64) en 

wellicht andere werkzaamheden die plaatsvinden?

Inschrijver dient zich te houden aan het contract, dit geld ook voor eventuele 

andere aannemers in het gebied zij dienen zich ook te houden aan hun contract. 

Hierin is dezelfde bepaling m.b.t. geluidshinder opgenomen.



12 Risicoregeling 61 01.04.01 Wij kunnen op dit moment alleen een dagkoers afgeven voor brandstof (en bijv. 

elektra). Wij wijzen hierbij ook op de looptijd van het bestek van ca. 1,5 jaar (al dan 

niet los van de mogelijke verlenging ivm opties?) én m.n. het substantiele 

brandstofaandeel in onderhavig werk. Hoe gaat OG om met enorme prijsstijgingen 

van bijvoorbeeld brandstof, als gevolg van de oorlog in Oekraïne? Meer concreet: 

bent u in dat kader bereid om de risicoregeling alsnog van toepassing te verklaren 

vanaf gunning, of, indien niet mogelijk, te voorzien in een alternatieve methode 

waardoor de brandstoffen verrekenbaar worden gesteld?

Zie antwoord bij vraag 5

13 Vergunningen e.d. te verzorgen door OG 63 01.10.02 (sub 02) Wat is de verwachte (uiterlijke) datum waarop de - door of namens opdrachtgever - 

verzorgde vergunningen e.d. (definitief) zijn vastgesteld? Oftewel: wanneer krijgen 

wij die met alle daaraan verbonden voorwaarden ter beschikking gesteld?

Zie antwoord vraag 9 Nota van inlichtingen 2023-03-17-1.pdf

14 Werken die in elkander grijpen 64 01.11.01 Wij kunnen ons vergissen maar zien de genoemde werkzaamheden (althans het 

coordineren ervan)  niet als logisch onderdeel van het Werk. In elk geval missen 

we de benodigde informatie van die nevenwerken om oa. raakvlakken en evt. 

verdere impact enigszins te doorgronden. Ervan uitgaande dat deze 

werkzaamheden worden uitgevoerd door een andere partij, waarom dient de 

coördinatie hiervan dan te behoren tot dit bestek? Kunt u dit toelichten? En, indien 

nodig, nadere informatie verschaffen.

De werkzaamheden in dit bestek zijn leidend voor de werken die in elkander grijpen.

Het is daarom logisch dat de coordinatie binnnen de werkgrenzen van het projectgebied 

behoort tot dit contract.


