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Ref. 
nr 

Label Onderwerp Vraag Antwoord 

c  Planning Gezien de vragen 123, 126, 134 en 135 wordt 
de planning van de aanbesteding (waaronder de 
uiterste datum en het uiterste tijdstip voor de 
ontvangst van de inschrijvingen) 
en de planning van de implementatiefase 
aangepast, zodat iedere inschrijver in staat is, 
een inschrijving op te kunnen stellen, de 
interviews en de demonstraties uit te kunnen 
voeren en een deugdelijk implementatietraject 
uit te voeren. 
 
Er wordt rekening gehouden met de 
verschillende door vragenstellers aangegeven 
verhinderingen. 

De planning in hoofdstuk 1.20 en hoofdstuk 4 van de Aanbestedingsleidraad wordt als volgt 

aangepast: 

Fase Datum 

Verzending publicatie in TenderNed 24-05-2023 

Wachttijd 48 uur t.b.v. EU-publicatie TED, 

Start aanbesteding 
26-05-2023 

Publiceren Nota van Inlichtingen - 1 08-06-2023 

Stellen vragen Inlichtingenronde - 2 12-06-2023, 14.00 uur 

Publiceren Nota van inlichtingen - 2 16-06-2023 

Stellen vragen Inlichtingenronde - 3 21-06-2023, 14.00 uur 

Publiceren Nota van inlichtingen - 3 27-06-2023 

(uiterste) Datum en tijd ontvangst 

inschrijvingen 
wo 23-08-2023, 14.00 uur 

Demonstratie systeem (per teams) (later te plannen op te reserveren 

dagdelen) 

wo 30-08-2023 ochtend 

do 31-08-2023 ochtend + middag 

ma 04-09-2023 ochtend 

Interviews (locatie gemeente Krimpenerwaard) (later te plannen op te reserveren 

dagdelen) 

vr 01-09-2023 ochtend + middag 

do 14-09-2023 ochtend + middag 

Bekend maken voornemen tot gunning 

(start standstill termijn) 
wo 04-10-2023 

Einde standstill termijn wo 25-10-2023 

Afronding nadere Concretisering vr 03-11-2023 

Definitieve opdrachtverlening aan Leverancier ma 06-11-2023 

Afronding implementatietraject initiele ICT-

Prestatie 

vr 22-03-2024 

Livegang website initiele ICT-Prestatie do 28-03-2024 

Afronding implementatietraject niet-initiele ICT-

Prestatie 

Later te plannen 

Livegang niet-initiele ICT-Prestatie Later te plannen 
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d  Aangepast 
Inschrijvings
biljet 

Aangepast Inschrijvingsbiljet In aansluiting op het antwoord op vraag 133, wordt het in te dienen Inschrijvingsbiljet 
vervangen door het aangepaste Inschrijvingsbiljet.  
Het aangepaste Inschrijvingsbiljet (als onderdeel van het document ‘Aangepaste 
Bijlagen in WORD bij Aanbestedingsleidraad KR ICT-applicatie Website 27 06 2023) is 
toegevoegd aan de Aanbestedingsdocumenten in TenderNed. 
 
Het oorspronkelijke Inschrijvingsbiljet (Bijlage 4) vervalt. Bij de inschrijving dient 
het aangepaste Inschrijvingsbiljet gebruikt te worden. 
 

123 Proces Interview 
sleutelperso
on verzetten 
data 

Op basis van uw antwoord op vraag 8 in de NvI 
van 16 juni, wil ik u vragen het eventuele 
interview met onze organisatie niet te plannen in 
de periode van maandag 28 augustus t/m 
maandag 11 september. 
  

Ja, de gemeente past de planning hiervoor aan. Er wordt een extra dagdeel voorzien 
voor het houden van interviews op 14 september 2023. Zie regelnr. c bovenaan deze 
Nota van Inlichtingen – 3. 

124 Proces Planning 
demonstratie 

Wij zijn beschikbaar voor een demonstratie op 
woensdag 30 augustus (ochtend) , maar niet op 
donderdag 31 augustus (ochtend + middag) 
i.v.m. vakantie. Eventueel zijn wij extra 
beschikbaar op woensdag 30 augustus (middag) 
en op dinsdag 29 augustus (ochtend + middag). 
 
Is het mogelijk de demonstratie te plannen op de 
woensdagochtend (30 augustus), of gezamenlijk 
een ander geschikt moment te selecteren? 
  

Ja, daar wordt rekening mee gehouden. Er is daarnaast een extra dagdeel voorzien 
voor de demonstraties (4 september 2023 in de ochtend). 
Zie regelnr. c bovenaan deze Nota van Inlichtingen – 3. 
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125 Inhoud Document 5: 
De 
prestatieond
erbouwing 

Bron: 4.3.e: (Let op: de Prestatie-onderbouwing 
bestaat uit maximaal 10 x A4 enkelzijdige 
pagina’s, met normale lay-out en lettertype (dit is 
inclusief eventuele afbeeldingen en/of schema’s, 
echter een eventueel toegevoegd voorblad, 
inhoudsopgave, (verwijzingen naar) bijlagen e.d. 
worden niet beschouwd als een onderdeel van 
de Prestatie-onderbouwing en worden niet 
beoordeeld en gewaardeerd). 
 
Vraag: Om een eerlijke vergelijking tussen de 
hoeveelheid inhoud van verschillende 
aanbieders mogelijk te maken, verzoeken wij u 
vriendelijk om ten minste het lettertype, de 
lettergrootte en de regelafstand vast te stellen. 
Wilt u dit voorschrijven? 
  

Nee, dat wordt niet voorgeschreven. De vraag geeft geen aanleiding ons antwoord op 
vraag 98 van de Nota van Inlichtingen – 2 te (moeten) herzien. 

126 Uitvoering Aanbestedin
gsleidraad 
vervolgvraag 
87 

Antwoord 87: U schrijft open te staan voor een 
inbreng van een alternatieve opleverdatum. Ons 
voorstel zou zijn om de eerste Prestatie met 2 
maanden te verschuiven naar Maart. Dit geeft 
zowel opdrachtnemer als gever de ruimte om de 
MVP goed vorm te geven. Alles met 
inachtneming dat er een kwalitatief goed product 
komt te staan dat duurzaam is en voldoet aan 
alle eisen en wensen van de Gemeente 
Krimpenerwaard. 
  

Ja, de gemeente past de planning hiervoor aan. De afronding van het 
implementatietraject van de initiele ICT-Prestatie is verplaatst naar 22 maart 2024. 
Zie regelnr. c bovenaan deze Nota van Inlichtingen – 3. 
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127 Inhoud Connexys 
koppeling 

Connexys biedt naast de XML-koppeling ook 
een API-koppeling aan waarmee automatisch 
sollicitatieformulieren uit Connexys opgebouwd 
kunnen worden op de eigen website. Het 
voordeel van deze oplossing is dat de bezoeker 
niet meer naar een externe link wordt 
doorverwezen welke vervolgens een niet 
toegankelijk formulier en dus een niet 
toegankelijke pagina toont (zoals in de huidige 
situatie). Gelet op de verplichting toegankelijke 
websites te leveren (zoals gesteld in 3.4.7 
"WCAG 2.1AA-proof te zijn") stellen wij voor dat, 
naast het toegankelijk tonen van de 
vacatureteksten uit Connexys op de website, 
ook het automatisch tonen van toegankelijke 
sollicitatieformulieren gekoppeld aan Connexys 
op de eigen website als eis worden opgenomen 
in de aanbesteding. Gaat u hier in mee? 
  

Nee, wij gaan daar niet in mee. In hoofdstuk 3.4.7 sub n van de Scope wordt de 
navolgende eis gesteld wordt: “Vacaturesysteem functionaliteit, door koppeling met de 
(bij de gemeente in gebruik zijnde) applicatie Connexys. De koppeling maakt deel uit 
van de opdracht, de externe applicatie niet.” 
Het in de vraag vermelde ‘het automatisch tonen van toegankelijke 
sollicitatieformulieren gekoppeld aan Connexys op de eigen website’ zou hiervan een 
mogelijk uitwerking kunnen zijn, maar er zijn wellicht ook andere uitwerkingen 
denkbaar. Daarom wordt deze mogelijke uitwerking niet als eis gesteld omdat dit 
mogelijke andere denkbare uitwerkingen in de weg zou staan. 
 

128 Inhoud NVI, vraag 
67 

Wij koppelen normaal gesproken met de Active 
Directory op basis van OAuth2.0. Voldoet 
inschrijver hiermee ook aan het vereiste voor 
deze koppeling? 
  

Ja, daar voldoet een inschrijver aan de eis voor de koppeling. 
 
 

129 Proces NVI, vraag 
87 

Wij willen u graag volledig ontzorgen en het 
vertrouwen geven dat de planning gehaald 
wordt. Wij vragen ons af of de huidige planning 
voor hetgeen u vraagt realistisch is, mede 
gezien de capaciteit rondom de feestdagen eind 
december. Aangezien de datum fataal is, willen 
wij u daarom vragen om de planning aan te 
passen naar een implementatietijd van minimaal 
4 maanden. Kunt u hiermee instemmen? 
  

Ja, de gemeente past de planning hiervoor aan. Zie regelnr. c bovenaan deze Nota van 
Inlichtingen – 3. 
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130 Juridisch NVI, vraag 
119 

U verwijst naar een alinea in het scope-
document: "De vergoeding voor de 
implementatie is conform de voortgang van de 
implementatie en wordt conform de GIBIT 
(artikel 9) in rekening gebracht." De bepaling 
"conform de voortgang van de implementatie" 
laat ruimte voor interpretatie en volgens ons kan 
hieruit nog geen eenduidig facturatieschema 
voor de implementatie afgeleid worden. In onze 
ervaring is het voor beide partijen wenselijk om 
vooraf heldere facturatiemomenten af te 
spreken. Wij verzoeken u daarom alsnog 
akkoord te gaan met het volgende 
facturatieschema voor de eenmalige kosten: 
- 35% bij opdrachtverlening (ondertekening van 
de overeenkomsten) 
- 35% bij oplevering van de applicatie door 
Leverancier in de acceptatie-omgeving van 
Opdrachtgever 
- 30% na integrale Acceptatie 
  

Nee, daar gaat de gemeente niet in mee.  
Conform het antwoord op vraag 119 van de Nota van Inlichtingen – 2 is de gemeente 
van mening dat de in hoofdstuk 4 van de Scope opgenomen betalingsregeling (met 
betrekking tot de implementatie: “loon naar werken”) redelijk is en invulling geeft van de 
belangen van zowel de opdrachtnemer als van de opdrachtgever.  
De gemeente ziet bijvoorbeeld geen enkele reden om, zoals in de vraag wordt 
voorgesteld, bij ondertekening van de opdracht al, als een soort voorschot, 35 % van de 
vergoeding in rekening te brengen, terwijl er op dat moment nog geen prestatie is 
geleverd door de opdrachtnemer. 
 
Hieruit volgt dat artikel 9.2 van de GIBIT 2020 voor wat betreft de vergoeding voor de 
implementatie, vanwege de in de Scope opgenomen betalingsregeling, niet van 
toepassing is. 
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131 Juridisch NVI, vraag 
117 

We begrijpen uw antwoord, zijn echter van mening 
dat de zeer algemene formulering van "overige 
schade" in de GIBIT-2020 juist een stap achteruit is 
t.o.v. de duidelijke omschrijving in GIBIT-2016. Wij 
verzoeken u daarom de opsomming van potentiële 
schadeposten uit GIBIT-2016, artikel 13.2 van 
toepassing te verklaren, namelijk: 
 
i) schade aan de ICT Prestatie en/of aan 
gegevensbestanden, 
waaronder in elk geval verstaan wordt: materiële 
beschadiging, 
gebrekkig of niet functioneren, verminderde 
betrouwbaarheid en verhoogde 
storingsgevoeligheid; 
ii) schade aan andere eigendommen van partijen 
en/of van derden; 
iii) kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of 
veranderingen in de ICT Prestatie, aangebracht ter 
beperking of herstel van schade; 
iv) de kosten van noodvoorzieningen, zoals het 
uitwijken naar andere computersystemen, het 
inhuren van derden of het hanteren van 
noodprocedures of afwijkende werkwijzen; 
v) kosten, waaronder begrepen personeelskosten, 
van het noodgedwongen langer operationeel 
houden van oude systemen en daarmee 
samenhangende voorzieningen; 
vi) de kosten van het niet kunnen inzetten 
(leegloop) van medewerkers, goederen en 
faciliteiten van Opdrachtgever en de kosten van het 
niet kunnen inzetten (leegloop) van door 
Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van 
de Overeenkomst ingehuurde derden, voorzover 
deze kosten, in redelijkheid, niet vermijdbaar zijn; 
vii) de kosten voor het herstel van Gebreken van 
Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden, 
of alle extra kosten verbonden aan de 
noodgedwongen vroegtijdige vervanging van de 
ICT Prestatie door een systeem van een derde 
Leverancier; 
viii) aan derden aantoonbaar verschuldigde 
vergoedingen en boetes alsmede de waarde van 
het verloren gaan van door derden verstrekte 

Wij gaan niet mee met het verzoek. Wij zien immers geen nut, noch een noodzaak om 
een oud artikel uit de GIBIT 2016 van toepassing te (moeten) verklaren. Het is (immers) 
met betrekking tot het bepaalde in artikel 13.4 GIBIT 2020 in het voorkomend geval aan 
Opdrachtgever (gemeente) om aantoonbaar te maken, dat zij schade heeft geleden. En 
dat kan dan, gelet op artikel 13,3 GIBIT 2020, niet om ‘persoonsschade’ en/of 
‘zaakschade’ gaan, waardoor er geen onduidelijkheid of discussie ten nadele van 
Leverancier kan ontstaan (wat juist bij het GIBIT 2016 wel het geval was). Zie ook 
pagina 26 van de ‘Toelichting per artikel’ bij de GIBIT 2020: “Bij de overige schade is 
afgestapt van de lijst met schadesoorten uit de GIBIT 2016. Deze lijst bleek niet de 
duidelijkheid te bieden die er op voorhand van werd verwacht. Vandaar dat nu geleund 
wordt op het hiervoor al beschreven wettelijke stelsel bij de bepaling van de 
schadeomvang. Er wordt zodoende uitdrukkelijk ook geen onderscheid gemaakt tussen 
directe en indirecte schade. Dit onderscheid komt in de Nederlandse wet niet voor en 
het is (daarmee) vaak onduidelijk wat er precies met het onderscheid wordt bedoeld. Bij 
onduidelijkheid is geen van de partijen gebaat. Soms wordt met indirecte schade 
gedoeld op schade die in onvoldoende causaal verband staat tot de tekortkoming; de 
eis van causaal verband is echter al een algemene regel van Nederlands 
schadevergoedingsrecht (zie hiervoor).”  
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garanties; 
ix) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of 
beperking van schade, die als gevolg van de 
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, 
mocht worden verwacht; 
x) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de 
schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de hoogte 
van de schade en de wijze van herstel. 
  

132 Inhoud NVI, Vraag 
104 

Zoals u uit het aantal vragen hierover van 
andere leveranciers kan opmaken, voelt 
niemand zich comfortabel bij het leveren van 
onbeperkte opslag. De reden hiervoor is dat 
geen enkele leverancier het risico wil lopen om 
hierop "leeg te lopen" door klanten die hun 
systeem volzetten met Gb's aan irrelevante data 
en bestanden die redelijkerwijs niet op zijn 
plaats zijn in een web content management 
systeem.  
 
Het lijkt ons daarom niet meer dan redelijk om 
toch een bepaalde nuance aan te brengen in 
deze eis. Veel leveranciers (en wij ook) bieden 
klanten binnen hun SLA voldoende opslagruimte 
aan waar klanten bij normaal gebruik gedurende 
de looptijd van de overeenkomst prima mee uit 
de voeten kunnen - op basis van een fair use 
policy, waar beide partijen zich op kunnen 
beroepen. Ons voorstel is om dit als basis te 
nemen voor wederzijdse afspraken over opslag 
en dat u deze met de opdrachtnemer tijdens de 
implementatiefase concreet maakt bij het 
afstemmen van de SLA. Gaat u hierin mee? 
  

De Opdrachtgever heeft geen enkele intentie om nu en in de toekomst onredelijk 
gebruik te maken van de onbeperkte opslag of om het systeem vol te zetten ‘met Gb's 
aan irrelevante data en bestanden die redelijkerwijs niet op zijn plaats zijn in een ‘web 
content management systeem’. De clausule m.b.t. de onbeperkte opslag richt zich 
uitsluitend op redelijk gebruik in het kader van de overeenkomst. Dat is de bedoeling en 
een Leverancier kan de Opdrachtgever (gemeente) daaraan houden. 
Indien dit uitgangspunt bedoeld wordt met het begrip ‘Fair Use Policy’ en de 
opdrachtnemer dit op deze wijze wil regelen in de SLA (zie hoofdstuk 3.9 sub h van de 
Scope), kan de gemeente hier mee instemmen. 
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133 Proces NVI, vraag 
24 

Wij snappen dat ook de huidige dienstverlener 
vol aan de bak moet. Een van de punten waar 
deze dienstverlener wel een duidelijk voordeel 
heeft ten opzichte van andere aanbieders en 
waar u met weinig ingrepen wel iets aan kunt 
doen, heeft betrekking op de conversie. 
 
De huidige dienstverlener hoeft namelijk geen 
conversie te doen en hoeft deze daarom niet in 
te prijzen. De andere aanbieders uiteraard wel, 
waardoor de huidige dienstverlener een 
voordeel heeft op het gunningscriterium prijs. 
Veel aanbestedende diensten ondervangen dit 
voordeel door de kosten voor de conversie 
buiten de beoordelingsprijs te laten. Het 
prijzenblad is/wordt dan voorzien van een aparte 
regel die alleen de conversie betreft en die niet 
meetelt bij de totstandkoming van de score op 
het gunningscriterium prijs. Bent u bereid om in 
het kader van level playing field ook een 
dergelijke aanpassing te doen? 
  

Bij onze opdracht moet de huidige leverancier wel een ‘conversie’ doen. Het voortzetten 
van de huidige omgeving past immers niet in onze inkoopbehoefte (zie vraag en 
antwoord 27 NvI-2). En we gaan ook uit van ‘verbeterslagen’ (zie vraag en antwoord 
110 NvI-2). 
 
Het betreurt ons dan ook, dat er zorgen bij vragensteller bestaan. 
 
Om de bezorgdheid weg te nemen, wordt regel 2 van het Inschrijvingsbiljet gesplitst in: 
 
Regel 2a Implementatie (exclusief conversie), en 
 
Regel 2b Conversie (exclusief de rest van de implementatie) 
 
Regel 2a dient door de inschrijver aangeboden te worden. 
Regel 2b wordt een stelpost van € 10.000,- exclusief BTW. 
 
Het in te dienen Inschrijvingsbiljet wordt vervangen door het aangepaste 
Inschrijvingsbiljet. Het aangepaste Inschrijvingsbiljet (als onderdeel van het document 
‘Aangepaste Bijlagen in WORD bij Aanbestedingsleidraad KR ICT-applicatie Website 
27 06 2023) is toegevoegd aan de Aanbestedingsdocumenten in TenderNed. 
 
Ter informatie: Onder een stelpost wordt verstaan een als zodanig aangeduid 
geldbedrag, welke in de inschrijvingssom is begrepen en ten laste waarvan de 
beschreven uitgaven (werkzaamheden met betrekking tot de ‘conversie’) worden 
gebracht en daarmee ook deel uit maken van de totale inschrijvingssom op het 
Inschrijvingsbiljet. Uitsluitend markconforme en redelijke uitgaven (werkzaamheden met 
betrekking tot de ‘conversie’), die vooraf door de gemeente goedgekeurd dienen te 
worden, kunnen ten laste van de stelpost worden gebracht. Indien de som van de 
uitgaven (werkzaamheden met betrekking tot de ‘conversie’), die ten laste van een 
stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt te zijn dan het bedrag van de stelpost, zal 
de afwijking naar redelijkheid en volgens marktconforme tarieven worden verrekend 
nadat Opdrachtgever en Leverancier hierover in overleg zijn getreden, en 
Opdrachtgever zijn schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.  
 
De hoogte van de stelpost is een gegeven in de aanbesteding en is in de aanbesteding 
voor elke inschrijver gelijk. Het is niet toegestaan de hoogte van de stelpost bij de 
inschrijving zelf aan te passen. 
 
Het oorspronkelijke Inschrijvingsbiljet (Bijlage 4) vervalt daarom. Bij de 
inschrijving dient het aangepaste Inschrijvingsbiljet gebruikt te worden.  
Zie in dit verband ook regelnr. d bovenaan deze Nota van Inlichtingen – 3. 
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134 Proces NVI, vraag 8 Onze beoogde sleutelpersoon is nog op 
vakantie op de geplande interviewdag. Daarom 
zouden we ons interview graag verplaatsen naar 
de tweede helft van week 36 (bij voorkeur op 
woensdag 6/9 of donderdag 7/9). Kunt u hier 
rekening mee houden bij het reserveren van een 
extra dagdeel voor de interviews? 
  

Ja, maar de voorgestelde data passen de gemeente niet. Er wordt een extra dag 
voorzien voor het houden van interviews op 13 september 2023. Zie regelnr. c 
bovenaan deze Nota van Inlichtingen – 3. 

135 Proces NVI, vraag 3 Bedankt voor het inlassen van een extra 
vragenronde. Dat is altijd prettig om zaken 
helderder te krijgen. U gaat echter niet specifiek 
in op ons voorstel om de inschrijvingstermijn te 
verruimen. Bent u daartoe bereid? 
 
In verband met lopende vakanties zou het ons 
namelijk goed uitkomen als we een of twee 
weken langer de tijd zouden krijgen om onze 
inschrijving in te dienen.  
 
Misschien hebben we het mis, maar er lijkt ons 
potentiële ruimte om te schuiven met de uiterste 
inschrijfdatum, omdat de huidige 
indieningsdeadline precies valt op het moment 
dat in uw regio de schoolvakanties beginnen en 
de procedure (demo/interview) 7 weken later 
pas weer wordt opgepakt. En misschien is het 
qua beoordeling ook prettiger om dat in een wat 
compactere tijdspanne (bijvoorbeeld van half 
augustus tot begin september) te doen dan 
zoals dat nu gepland is (van begin juni tot begin 
september). 
  

Ja, daartoe zijn wij bereid. De gemeente past de planning hiervoor aan. Zie regelnr. c 
bovenaan deze Nota van Inlichtingen – 3. 
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136 Proces N.a.v. 
antwoord 
vraag 109 

U geeft in uw antwoord aan dat een level playing 
field aanwezig en geborgd is. Echter uit 
antwoord op deze vraag blijkt dit niet. Kunt u 
verder uiteenzetten hoe u dit denkt de borgen? 
Ook met het antwoord op vraag 33 en 37 uit de 
nvi in gedachte. Waarin gesteld wordt dat de 
huidige vormgeving als basis kan dienen, en 
prijsvoering voor in standaard levering 
opgestelde prijzen 0 mag worden gehanteerd. 
 

Het ‘level playing field’’ is en wordt geborgd door de inhoud van de 
aanbestedingsstukken (waaronder de Nota’s van inlichtingen), en de mogelijkheid voor 
ondernemers om inlichtingen te vergaren. 
 
Wij bedoelen met ‘De huidige vormgeving kan als basis dienen voor de vormgeving van 
de nieuwe website’ (antwoord 33 NvI-2) iets anders dan (blijkbaar) vragensteller het 
leest. Wij beogen daarmee immers niet, dat bij de opdracht de huidige website door de 
huidige leverancier (slechts) wordt geoptimaliseerd. Wij willen (immers) een nieuwe 
website conform onze Scope die (ook) niet uitgaat van ‘optimalisatie’ van de huidige 
gemeentelijke website. 
 
Hetzelfde geldt voor ‘nul-prijzen’. Daar leest vragensteller iets anders, dan door ons 
bedoeld. De mogelijkheid van ‘nul-prijzen’ bieden wij onder voorwaarden, aangezien wij 
niet in de kostenopbouw en -structuur van leveranciers kunnen en willen grijpen. Zie 
bijvoorbeeld (juist) ook vraag 37 van NvI-2. 
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137 Proces N.a.v. 
antwoord 
vraag 37 

Hier geeft aanbestedende partij het akkoord op 
nul prijzen voor onderdelen die geleverd worden. 
Hier is geen sprake van level playing field. Houdt 
de aanbestedende partij hier rekening met de 
bestaande leverancier, die relatief weinig hoeft 
aan te passen en dus op bepaalde facetten de 0 
prijs kan en mag hanteren omdat enkele posten 
reeds in hun standaardlevering zijn verwerkt?  
 
Gezien dit antwoord ontstaan twijfels of deze 
exercitie wel onafhankelijk zonder 
vooringenomen besluitvorming wordt uitgevoerd. 
Ook gezien de overige vragen en antwoorden 
door derden met betrekking tot “level playing 
field”, gevraagde informatie (antw 17, 23, 33, 
107) en gestelde eisen (antw 102) die niet breed 
in de markt beschikbaar zijn.  
 
Verder wijzen wij op r.o. 4.31 van het vonnis 
Rechtbank Rotterdam 3 juli 2017, 
ECLI:NL:RBROT:2017:6842: “De plicht voor de 
Aanbestedende Dienst om een ‘level playing 
field’ te creëren houdt in beginsel slechts in dat 
zij de inschrijvers zoveel als mogelijk in staat 
stelt een concurrerende inschrijving te doen.” 
 
Kunt u bovenstaande vermoedens onderbouwd 
ontkrachten? 
 

Vraag 1: Nee. De mogelijkheid van ‘nul-prijzen’ bieden wij (immers) onder voorwaarden, 
aangezien wij niet in de kostenopbouw en -structuur van leveranciers kunnen en willen 
grijpen. Zie bijvoorbeeld (juist) ook vraag 37 van NvI-2. De mogelijkheid van ‘nul-prijzen’ 
is er voor elke inschrijver. Het gaat daarbij dus niet om de bestaande leverancier (te) 
bevoordelen. 
 
Vraag 2: Ja, dat kunnen wij. Wij kunnen immers moeilijk informatie beschikbaar stellen 
die wij niet hebben. Wij kunnen er ook van uitgaan, dat koppelingeninformatie (relatief) 
eenvoudig door ervaren ondernemers achterhaald kan worden bij andere ondernemers. 
En het is op markten waar concurrentie speelt een gegeven, dat de ene ondernemer 
meer kennis en ervaring heeft, dan de andere. Daar doet een aanbestedende dienst 
niks aan. De kennis en ervaring van de bestaande leverancier is verder (ook) niet het 
uitgangspunt geweest van onze Scope die ook niet uitgaat van een ‘optimalisatie’ van 
de bestaande gemeentelijke website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

138 Proces N.a.v. 
antwoord 
vraag 25 

Uw antwoord blijkt een verschuiling achter een 
uitspraak van de rechtbank wat juist het 
vermoeden bekrachtigt.  
 
Het ontbreken van het aantonen hoe een level 
playing field door de aanbestedende dienst 
wordt geborgd, zorgt juist voor een onduidelijke 
situatie. En doet ons beslissen om niet in te 
schrijven op deze aanbesteding, tenzij 
aanbestedende partij aantoonbaar kan 
omschrijven hoe zij een level playing field gaan 
borgen. 
 

Wij kunnen de verwijzing naar vraag 25 in de Nota van Inlichtingen – 2 niet plaatsen. 
Wij veronderstellen dat verwezen wordt naar vraag 24. 
 
De aanbestedende dienst gaat niet over het (wel of niet) inschrijven van ondernemers, 
maar meent met onder meer de beantwoording van de vragen 133, 1001 en 1002 in 
deze Nota van inlichtingen voor een duidelijke situatie te hebben gezorgd, 
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139 Proces N.a.v. 
antwoord 
vraag 122 

In het kader van uw antwoord: is de gemeente 
Krimpenerwaard door de overheid aangemerkt 
als een groeigemeente?  
 
Zo niet, bent u bereid de normale gangbare 
prijsaanpassingen toe te passen op basis van 
indexering. 
 

De gemeente Krimpenerwaard is, zoals uit openbaar beschikbare informatie is te zien, 
niet aangemerkt een als groeigemeente. 
 
Nee, de primaire mogelijkheid om de vergoeding elk jaar aan te passen op basis van 
het aantal inwoners blijft, conform het antwoord op vraag 122 in de Nota van 
Inlichtingen – 2, gehandhaafd.  
Daarbovenop (dus niet in plaats van), en zoals ook vermeld in hoofdstuk 4 van de 
Scope, bestaat er jaarlijks de mogelijkheid voor aanpassing van de vergoeding conform 
artikel 9.8 en artikel 9.9 van de GIBIT 2020. 
 

 


