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Aanbesteding: Overdrachtsdossier studiefase spooronderdoorgangen Oonksweg 
en Bornerbroeksestraat

Aanbestedende Dienst: Gemeente Borne
Referentie: Z22004811

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Inschrijvingsleidraad - §2.3

Vraag:
'Het opstellen en vormgeven van het overdrachtsdossier in volle breedte in 
overleg met de projectorganisatie bestaande uit de gemeente, ProRail en 
opdrachtnemer, met uitzondering van het bestemmingsplan dat door een 
derde partij wordt opgesteld.'

Wie is in deze zin opdrachtnemer?

Antwoord:
Opdrachtnemer is inschrijver aan wie de opdracht gegund wordt.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
2 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne D1 - Verkennend 

bodemonderzoek

Vraag:
Dient ON rekening te houden met asbestonderzoek in de grond als onderdeel 
van de aanbieding? Indien uit vooronderzoek conform NEN 5725 blijkt dat 
er aanleiding is voor onderzoek in de grond, wordt normaliter pas 
overgegaan tot veldwerk. 

Of dient voor de veldwerkzaamheden uitgegaan te worden van optioneel
/vast?

Antwoord:
U hoeft geen rekening te houden met asbestonderzoek in de grond. Indien uit 
vooronderzoek blijk dat dit nodig is zal daarvoor een aanvullende opdracht 
worden verstrekt.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
3 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne C1 - Opstellen integrale 

ontwerprapportage

Vraag:
In C1 - Opstellen integrale ontwerprapportage staat een producteis 6. 'De 
tekeningen behorend bij het integrale ontwerp dienen te voldoen aan de eisen 
die ProRail hieraan stelt welke te vinden zijn in de Railinfra catalogus' echter 
staan er geen tekeningen als product op dit werkpakket.

Antwoord:
Producteis 6 komt te vervallen.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne Onderzoeken - prijsvorming

Vraag:
De onderzoeken zijn interpretatiegevoelig, waardoor appels en peren worden 
vergeleken in de prijs. Hierbij kan een inschrijver kiezen voor minder 
kwaliteit of veiligheid, waarbij de lage prijs leidt tot een economischer 
aanbieding. Kunt u overwegen om de onderzoeken als stelpost uit te vragen? 
Zodat kwaliteit en veiligheid niet onder druk staan?

Antwoord:
U dient een prijs in te dienen voor de gevraagde onderzoeken. U dient 
daarbij te voldoen aan de gestelde en geldende eisen betreffende de kwaliteit 
en veiligheid.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne Onderzoeken - prijsvorming

Vraag:
De verschillende onderzoeken die zijn uitgevraagd zijn onderdeel van de 
prijs, waarbij enerzijds de offerte inspanningen van ons en onze leveranciers 
groot is. Kunt u overwegen de onderzoeken derden als stelpost uit te vragen? 
Zodat de tenderinspanning van meerdere partijen wordt voorkomen en 
onderdeel wordt van de uitvoering van de opdracht na validatie met u en uw 
stakeholders?
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Antwoord:
Nee, u dient een prijs in te dienen voor de gevraagde onderzoeken.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
6 Inschrijvingsleidraad Overdrachtsdossier Spoorwegonderderg Oonksweg en 

Bornebroeksestr, par. 2.2

Vraag:
Kan ON ervanuit gaan dat de ontwerpscope van ON eindigt bij de toerit-
einden van de onderdoorgangen en dat daarmee de aansluitende wegen, 
aansluitingen, kruispunten etc door OG wordt uitgewerkt?

Antwoord:
De ontwerpscope eindigt bij de toeriteinden van de onderdoorgangen 
inclusief de topboog. Ook de openbare ruimte tussen de onderdoorgang en 
de naastliggende percelen is onderdeel van de scope.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
7 Inschrijvingsleidraad Overdrachtsdossier Spoorwegonderderg Oonksweg en 

Bornebroeksestr, par. 2.3

Vraag:
In paragraaf wordt aangegeven Het exacte tracé is nog niet bekend, begin 
2023 start de gemeente met een tracéonderzoek. We verwachten van het 
ingenieursbureau een adviserende rol over de meest geschikte positie om de 
spoortunnel te kruisen, gebaseerd op maaiveldhoogtes, hoogtes 
onderdoorgang en ruimtegebruik. Dit betreft de fietsroute F35. is hier meer 
informatie over beschikbaar? Locatie, dwarsprofiel ect.

Antwoord:
Meer informatie over de F35 in Borne vindt u op www.borne.nl/fiets-f35.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
8 Inschrijvingsleidraad Overdrachtsdossier Spoorwegonderderg Oonksweg en 

Bornebroeksestr, par. 2.2
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Vraag:
Bij punt 5 van eisen/uitgangspunten staat: Het overdrachtsdossier dient, 
naast de gecertificeerde ProRail-systematiek, ook in analoge als digitale 
vorm (pdf en dwg versie 2010) te worden opgeleverd. Is het de bedoeling dat 
het complete dossier geprint wordt aangeleverd? En mag het ook in een 
nieuwere versie dwg worden opgeleverd?

Antwoord:
Het complete dossier hoeft niet geprint te worden aangeleverd. Een nieuwere 
versie dwg is toegestaan. Punt 5 wordt dan ook als volgt gewijzigd: Het 
overdrachtsdossier dient, naast de gecertificeerde ProRail-systematiek, ook 
in digitale vorm (pdf en dwg, minimaal versie 2010) te worden opgeleverd.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
9 Inschrijvingsleidraad Overdrachtsdossier Spoorwegonderderg Oonksweg en 

Bornebroeksestr, par. 2.2

Vraag:
Het uitwerken van deze ongelijkvloerse kruising tot een DO maakt 
onderdeel uit van de opdracht. Verder is de gemeente voornemens om de 
Oonksweg (vanaf Prins Bernardlaan tot Bornerbroeksestraat) onnieuw in te 
richten. Ligt het horizontale alignement van de ongelijkvloerse kruising 
daarmee vast? Of dient de inschrijver een zo optimaal mogelijk horizontaal 
alignement opstellen voor de ongelijkvloerse kruising? Met welke 
ontwerpinspanning dient rekening te worden gehouden?

Antwoord:
Het horizontale alignement van de ongelijkvloerse kruising ligt nog niet vast. 
Begin 2023 start de gemeente met een tracé onderzoek naar de F35. We 
verwachten van de inschrijver een adviserende rol om te komen tot een zo 
optimaal mogelijk alignement voor de ongelijkvloerse kruising van de F35. 
Het profiel van de F35 zal worden aangeleverd.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 Inschrijvingsleidraad Overdrachtsdossier Spoorwegonderderg Oonksweg en 

Bornebroeksestr, par. 2.2

Vraag:
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De Oonksweg is een gebiedsontsluitingsweg waar een snelheidsregime geldt 
van 50 km/uur. Deze onderdoorgang is bedoeld voor zowel gemotoriseerd 
verkeer als langzaam verkeer. Verder is de gemeente voornemens om de 
Oonksweg opnieuw in de richten. Is er voor de Oonksweg/herinirchting een 
vastgesteld dwarsprofiel beschikbaar waarop aangesloten dient te worden? 
Wanneer is het ontwerp van de herinrichting beschikbaar?

Antwoord:
Het ontwerp van de Oonksweg is nog niet beschikbaar en zal medio 2023 
beschikbaar zijn.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Inschrijvingsleidraad Overdrachtsdossier Spoorwegonderderg Oonksweg en 

Bornebroeksestr, par. 2.1

Vraag:
In de 2e alinea staat aangegeven: Het overdrachtsdossier bestaat samengevat 
uit het definitieve ontwerp van beide onderdoorgangen en het kunstwerk 
voor de ongelijkvloerse kruising met de nieuwe F35 met de bijbehorende 
onderzoeken en noodzakelijke juridische kaders. Wij gaan ervan uit dat hier 
een Voorlopog ontwerp (VO) wordt bedoeld conform de TunnalAlliantie 
systematiek. Is dat correct? Mocht alsnog een Definitief ontwerp (DO) 
gevraagd zijn, kunt u dan toelichten waarom en met welke diepgang een DO 
uitgewerkt dient te worden?

Antwoord:
Voor wat betreft het tekenwerk wordt een voorlopig ontwerp (VO)
/referentieontwerp verwacht conform de TunnelAlliantie systematiek. 
Ontwerp en onderzoeken dienen op DO niveau te zijn om de kostenraming 
+/- 15% te kunnen maken.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In D8 – Vastgoedanalyse - wordt gevraagd: een rapportage over de 
haalbaarheid en risico’s m.b.t. de grondverwerving en mogelijke 
onteigeningsprocedures. Hoe moet ON dit afprijzen? Welke gronden zijn in 
bezit van de overheid? Waarvan moet ON vanuit gaan om gelijk playlevel te 
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krijgen. Advies is (wat ook gebruikelijk is bij TA projecten) dat de gemeente 
dit i.h.k.v. het bestemmingsplan zelf uitvoert.

Antwoord:
Onderdeel D8 hoeft niet te worden gedaan. Gemeente zal t.b.v. 
overdrachtsdossier een vastgoedanalyse aanleveren. Deze dient door 
inschrijver te worden opgenomen in het overdrachtsdossier.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In bijlage G zit het werkpakket D6.4 - Kabels en Leidingen derden – 
Overeenstemming bereiken, uitvoeringsbegeleiding. Dit WP kan pas 
opgestart worden indien WP 6.2 en 6.3 zijn uitgevoerd. De resultaten 
daarvan bepaald de omvang van dit WP. Onderdeel 4 en 4a zijn op regie, 
maar de rest niet. Doordat nu geen inschatting is te maken welke conflicten 
er zijn en welke inspanning benodigd is. Kunt u bv het gehele WP op regie 
uitvragen zodat er sprake is van gelijk level of playfield.

Antwoord:
Werkpakket 6.4 passen we aan door alle werkzaamheden op regie uit te 
vragen.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In bijlage G zit het werkpakket D6.1 - Kabels en Leidingen derden KLIC en 
D6.2 - Kabels en Leidingen derden, KLIC Plus. WP 6.2 is WP 6.1 plus iets 
extra's. Welk WP van deze twee WP dient te worden aangeboden?

Antwoord:
Beide werkpakketten, eventuele dubbelingen hoeft u uiteraard niet dubbel af 
te prijzen.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
15 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In werkpakket D6.1 - Kabels en Leidingen derden KLIC - Kan OG een 
uitgevoerde KLIC melding delen met ON. Zonder nadere infomatie is de 
inspanning niet in te schatten.

Antwoord:
Een verouderde KLIC is voor beide locaties bijgevoegd, slechts bedoeld ter 
indicatie.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In werkpakket D6.3 - Kabels en Leidingen derden - Graven Proefsleuven 
Wordt aangegeven onder te leveren product: - 20 proefsleuven op regie. Kan 
ON ervanuit gaan dat deze werkzaamheden buiten de weg- en spoorinfra 
zullen plaats vinden?

Antwoord:
Ja

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In werkpakket D4 - Geohydrologisch onderzoek – voorbereiden en 
analyseren wordt aangegeven onder te leveren product: - Bemalingsadvies 
en pompproef Optioneel vast. Kan ON ervanuit gaan dat deze 
werkzaamheden geen onderdeel uit maken van de aanbieding

Antwoord:
Deze producten hoeft u niet aan te bieden. Mocht dit wel nodig zijn dan 
zullen we daar aanvullend een prijsopgave voor opvragen bij ON.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
18 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In werkpakket D3 - Geotechnisch onderzoek – voorbereiden, onderzoeken 
en beoordelen. Wordt aangegeven onder producteisen: - ON voert een 
geotechnisch veldonderzoek uit met als uitgangspunt 8 sonderingen tot 25 m 
-mv, waarvan 2
sonderingen in het spoor en 2 boringen tot 15 m -mv in de nabijheid van het 
spoor per locatie (dus totaal 16 sonderingen en 4 boringen). Daarnaast 
dienen er 2 samendrukkingsproeven en 2 triaxaalproeven gedaan te worden.
Kan ON ervan uitgaan dat dit onderzoek via het raamcontract van ProRail 
wordt uitgevoerd en dat hierdoor kosten derden niet meegenomen hoeven te 
worden in onze aanbieding?

Antwoord:
Nee, dit gaat niet via het raamcontract van ProRail. U dient de kosten 
hiervoor mee te nemen in uw aanbieding.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In werkpakket D3 - Geotechnisch onderzoek – voorbereiden, onderzoeken 
en beoordelen wordt aangegeven onder producteisen: - ON voert een 
geotechnisch veldonderzoek uit met als uitgangspunt 8 sonderingen tot 25 m 
-mv, waarvan 2
sonderingen in het spoor en 2 boringen tot 15 m -mv in de nabijheid van het 
spoor per locatie (dus totaal 16 sonderingen en 4 boringen). Daarnaast 
dienen er 2 samendrukkingsproeven en 2 triaxaalproeven gedaan te worden.
Kan ON ervan uitgaan dat het uit te voeren grondonderzoek wat in bijlage G 
wordt gevraagd, het grondonderzoek in bijlage E vervangt?

Antwoord:
Ja.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf
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Vraag:
In werkpakket C5 – Ontwerp kunstwerken, welke te verwachten impact en 
ontwerpinspanning heeft de vormgeving op het te maken (functionele en 
civieltechnische) ontwerp door ON? Kunt u dit nader toelichten? Dient er 
daarnaast bijvoorbeeld rekening te worden gehouden met utwerking van 
meerder varianten?

Antwoord:
Qua vormgeving mag u uitgaan van het ambitieniveau sober en doelmatig. 
We verwachten van u minstens een adviserende rol m.b.t. de keuzes vor 
wandafwerking, leuningen en verlichting.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In werkpakket C5 – Ontwerp kunstwerken, Wordt aangegeven onder 
producteisen: - Het ontwerp moet voldoen aan de beeldeisen vanuit 
welstand. De afstemming met welstand maakt onderdeel uit van de opdracht. 
Door de gemeente Borne zal een vormgevingsdocument worden opgesteld 
en aangeleverd, waarin de eisen die gesteld worden aan het ambitieniveau en 
de vormgeving. Het is in deze fase niet gewenst om
al een architectonisch ontwerp te maken, dat zal later worden opgesteld door 
de aannemer in afstemming met de opdrachtgever worden opgesteld.
- Kan ON ervan uitgaan dat het vormgevingsdocument van de gemeente 
Borne voldoet aan de beeldeisen vanuit de welstand? 
- Van welke inspanning dient ON vanuit te gaan bij afstemming met de 
Welstand? 
- Het klinkt niet logisch dat ON de afstemming met welstand verzorgt 
aangezien OG de vormgeving en het vormgevingsambitiedocument zal 
verzorgen. Kunt u e.e..a verduidelijken/aanpassen?

Antwoord:
Het vormgevingsdocument van de gemeente Borne zal vooraf door de 
gemeente Borne zijn afgestemd met welstand. U dient in uw prijsvorming er 
rekening mee te houden met één overleg met welstand.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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22 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In werkpakket C4.2 – Circulair Ontwerpen. Wordt aangegeven onder 
proceseisen: - Bij het ontwerpproces dient indien mogelijk aangesloten te 
worden op de 10 R-en model van Jacqueline Cramer (2016) en Bij het 
ontwerpproces dient indien mogelijk aangesloten te worden op de 
lagenbenadering van Stewart Brand
(1994)
Kan OG de aan te houden processen aanleveren?

Antwoord:
Werkpakket C4.2 komt te vervallen.

Beantwoord op: 12-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In werkpakket C4.2 – Circulair Ontwerpen. Wordt aangegeven onder 
proceseisen: - Output van WP 3.21a ‘Adviseren over duurzaamheid’ dient 
hierbij als uitgangspunt gehanteerd te worden.
Welke WP wordt hiermee bedoeld en welke output is gevraagd?

Antwoord:
Hiermee wordt de output van 3.21b bedoeld.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
24 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In werkpakket C4 – Duurzaamheid in het ontwerp wordt aangegeven onder 
proceseisen: - b Stap 4 t/m 6 leveren. Dit wijkt af van de uitvraag 
(duurzaamheid "light"). Dit betreft alleen stap 1 t/m3. Kan ON ervan uitgaan 
dat we in onze aanbieding alleen stap 1 t/m3 hoeven mee te nemen?

Antwoord:
Nee, u dient zowel stap 1 t/m 3 als ook stap 4 t/m 6 aan te bieden.

Beantwoord op: 12-12-2022
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In werkpakket C4 – Duurzaamheid in het ontwerp. Wordt aangegeven onder 
proceseisen: - De opdrachtnemer dient een inschatting te maken van de 
haalbaarheid (technisch, financieel, qua planning) en de 
duurzaamheidsimpact van de gesignaleerde kansen. Zie de bijlage bij het 
format Overdrachtsdocument
voor de te gebruiken tabel.
Kan OG het format Overdrachtsdocument met bijlagen aanleveren?

Antwoord:
Wij zullen het format bij de volgende NvI beschikbaar stellen.

Beantwoord op: 12-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 Bijlage E - Memo Producten voor het overdrachtsdossier versie 6.0

_definitief.pdf en Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In het dossier bevind zich Bijlage E - Memo Producten voor het 
overdrachtsdossier versie 6.0_definitief.pdf en Bijlage G - Overzicht 
werkpakketten Borne.pdf. Bijlage G is meestal aanvullend op bijlage E maar 
soms ook deels tegenstrijdig of er ontbreken WP t.o.v. bijlage E. Welke 
hiërarchie dient ON aan te houden bij eventuele verschillen tussen deze 
werkpakketen voor zijn offerte? Welke WP moeten nu worden meegenomen 
in de aanbieding en van welke bijlage? In de inschrijvingsleidraad wordt 
onder 2.2 aangeven We verwachten als resultaat een integraal 
overdrachtsdossier, zoals dat door ProRail omschreven wordt in haar memo 
Benodigde producten voor overdrachtsdossier, versie 6.0 d.d. januari 2022 
(zie bijlage E). Betekent dit bijvoorbeeld dat het OD niet hoeft te voldoen 
aan Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf?

Antwoord:
Aan te houden hierarchie: bijlage G - Werkpakketten - Bijlage E - Producten 
voor het overdrachtsdossier.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
27 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In C2 - Verifiëren en valideren (V&V) van het ontwerp Wordt aangegeven 
onder proceseisen: - Het V&V Managementplan dient conform de template 
opgesteld te worden. Graag ontvangen we deze template.

Antwoord:
Het documentsjabloon VenV plan is bijgevoegd.

Beantwoord op: 12-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In werkpakket B3 - Opstellen basisspecificatie. Wordt aangegeven onder 
proceseisen: - Het betreffende model eisenspecificatie en het procesdeel zijn 
op te vragen bij de RSE. We nemen aan dat hier bedoeld is Het betreffende 
model basisspecificatie is op te vragen bij de RSE. Is dat correct?

Antwoord:
Ja.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In werkpakket B3 - Opstellen basisspecificatie wordt aangegeven onder 
proceseisen: - De basisspecificatie dient te worden aangeleverd in Word. De 
eisen dienen bij voorkeur aangeleverd te worden in Excel, zodat deze in 
ProLink kunnen worden geladen en bruikbaar zijn vanaf de overdracht tot de 
afronding van het project. Bij de Proceseisen wordt aangegeven: De 
Basisspecificatie dient met behulp van ProLink (de Relatics omgeving van 
ProRail) te zijn opgezet en deze gegevens dienen geleverd te worden.
Aangezien wij geen ProLink hebben gaan wij ervanuit laatstgenoemde 
proceseis komt te vervallen. Is dat correct?

Antwoord:
Proceseis 3 komt te vervallen



Nota van inlichtingen Overdrachtsdossier studiefase spooronderdoorgangen Oonksweg en 
Bornerbroeksestraat

Pagina 13 van 31 Datum genereren nota van inlichtingen: 12-12-2022

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In werkpakket B1 - Input leveren ten behoeve van CRS vanuit functioneel en 
fysiek ontwerpen wordt aangegeven onder proceseisen: - gemaakte 
ontwerpkeuzes in de studiefase/planuitwerkingsfase; In de stukken ontbreekt 
een rapportage van de studiefase alsmede een eisen set. Kan deze informatie 
beschikbaar aub worden gesteld?

Antwoord:
Er is nog geen rapport van de studiefase, die moet immers nog doorlopen 
worden. De werkzaamheden passen we aan naar regie.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In werkpakket B1 - Input leveren ten behoeve van CRS vanuit functioneel en 
fysiek ontwerpen wordt aangegeven onder proceseisen: Het aanvullen van 
eisen wordt gebaseerd op voortschrijdend inzicht vanuit de studiefase. In de 
stukken ontbreekt een rapportage van de studiefase alsmede een eisenset. 
Kan deze informatie beschikbaar aub worden gesteld?

Antwoord:
Er is nog geen rapport van de studiefase, die moet immers nog doorlopen 
worden. De werkzaamheden passen we aan naar regie.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 inschrijvingsleidraad 7.3 t/m 7.5

Vraag:
Er wordt door u aangegeven dat de beoordeling individueel plaatsvindt en 
dat het toekennen van cijfers ook individueel gebeurt. Echter het toekennen 
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van de punten (op prijs en kwaliteit) is afhankelijk van de andere 
inschrijvingen. Kunt u aangeven waarom u er voor kiest om deze relatieve 
beoordelingsmethodiek toe te passen? Naar ons idee is het hanteren van een 
relatieve beoordelingsmethodiek met de mogelijkheid van rank reversal in 
strijd met artikelen 67 lid 5 Richtlijn 2014/24/EU en de beginselen van 
gelijke behandeling en transparantie in het geval dat de inhoud van de 
scoreregels van een of meer subgunningscriteria pas na inschrijving komt 
vast te staan en deze inhoud de voorbereiding van de inschrijvingen kan 
beinvloeden. Naar het oordeel van de Commissie bestaat in dat geval 
bovendien het risico dat de opdracht niet wordt gegund aan de inschrijver 
met de – naar het oordeel van de aanbestedende dienst – economische meest 
voordelige inschrijving. Wij verzoeken u dan ook om de relatieve 
beoordelingsmethodiek los te laten en naast de individuele beoordeling ook 
de puntentoekenning individueel te laten plaatsvinden.

Antwoord:
Zoals o.a. beschreven in paragraaf 7.4 van de Inschrijvingsleidraad wordt het 
Kwaliteitsdeel van de Inschrijvingen (SG2; SG3 en SG4) uitgevoerd door 
een beoordelingscommissie, bestaande uit ter zake kundige medewerkers 
van de gemeente Borne. Ieder lid van de beoordelingscommissie zal de 
inschrijvingen op de uitwerking van de kwalitatieve gunningcriteria 
onafhankelijk beoordelen en waarderen op de wijze zoals in deze paragraaf 
is bepaald. De individuele punten van de leden van de 
beoordelingscommissie op de gunningcriteria worden vervolgens in plenaire 
vergadering besproken, waarna een unanieme puntenscore per SG zal 
worden vastgesteld (er vindt dus geen middeling van waarderingscijfers 
plaats). Er vindt dus geen individuele puntentoekenning plaats, maar de 
individuele beoordeling wordt enkel uitgevoerd als voorbereiding op de 
plenaire beoordelingsvergadering, waarbij door de beoordelingscommissie 
een unanieme puntenscore per SG wordt vastgesteld conform de staffel als 
vermeld in de inschrijvingsleidraad. De scores worden vervolgens 
genormaliseerd. Deze normalisatie is enkel een rekenkundige exercitie om te 
voorkomen dat SG1 Laagste Referentieprijs relatief zwaarder weegt dan 
vooraf kenbaar is gemaakt (zie paragraaf 7.4. voor de uitleg). Uiteraard zal 
aanbestedende dienst daar waar dit voor toepassing van de formule relevant 
is de geldigheid van de inschrijvingen controleren om te voorkomen dat 
ongeldige inschrijvingen in de formule worden betrokken.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
33 inschrijvingsleidraad paragraaf 7.6

Vraag:
Er wordt een verificatie interview gehouden met de beoogd projectleider van 
de meest voordelige inschrijving. Dit vindt plaats in week 7. Gunning is pas 
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daarna in week 8. Er worden geen punten toegekend aan dit interview. Kunt 
u aangeven waarom dit verificatie interview op deze manier in de procedure 
is gezet? Waarom is er niet gekozen voor een presentatie voor alle 
inschrijvers of het interview te laten plaatsvinden na bekend maken van de 
scores?

Antwoord:
Het verificatie-interview beoogd projectleider als vermeld onder paragraaf 
7.6 van de Inschrijvingsleidraad komt in het geheel te vervallen. Dit neemt 
echter niet weg dat Aanbestedende dienst zich tijdens de gehele 
aanbestedingsprocedure wel het recht voorbehoudt om verduidelijkende en
/of controle vragen te stellen ter verificatie/controle van de ontvangen 
Inschrijvingen.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
34 inschrijvingsleidraad paragraaf 7.3

Vraag:
Kunt u aangeven wat de volgorde is van beoordeling van gunningscriteria? 
Mocht de SG1 eerder worden beoordeeld en door alle leden van 
beoordelingscommissie worden ingezien, kunt u dan aangeven hoe u de 
objectiviteit van beoordelen borgt voor de kwaliteit gunningscriteria? Wij 
willen voorstellen om een procedure op te zetten waarbij eerst het 
gunningscriterium 'kwaliteit' wordt beoordeeld incl. toekennen van scores 
voordat de prijs een waarde krijgt toegekend. Hoe borgt u dat?

Antwoord:
De beoordelingscommissie zal voor de beoordeling niet eerder inzage 
krijgen in de ingediende stukken onder SG.1. voordat de beoordeling op 
kwaliteit in de plenaire beoordelingvergadering is afgerond. Wel zal 
aanbestedende dienst de ingediende stukken onder SG1 zo spoedig mogelijk 
na kluissluiting willen inzien en dus ook de kluis voor prijs openen om de 
stukken vroegtijdig op compleetheid en inhoud te screenen t.b.v. eventuele 
onduidelijkheden/onregelmatigheden. In dat kader kunnen ook reeds in een 
eerder stadium verificatievragen worden gesteld. Aanbestedende dienst zal 
daarbij tot aan bovengemeld moment strikte geheimhouding in acht nemen 
ten aanzien van de leden van de beoordelingscommissie.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
35 bijlage F1 en F2
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Vraag:
Kunt u aangeven in hoeverre de omgeving en overige stakeholders zijn 
betrokken bij het opstellen van de SO's?

Antwoord:
De omgeving weet van de komst van de onderdoorgangen, maar aangegeven 
is dat het ontwerp van de onderdoorgangen nog wordt uitgewerkt door een 
Ingenieursbureau

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
36 bijlage A

Vraag:
In bijlage A onder SG2, SG3 en SG4 staan niet de bijlages vermeldt die wel 
in paragraaf 7.5 zijn genoemd. Kunt u bijlage A in overeenstemming 
brengen met paragraaf 7.5?

Antwoord:
Bijlage A is hierop aangepast en toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
37 inschrijvingsleidraad

Vraag:
Kunt u uiteenzetten uit welke rollen het beoogde projectteam aan uw zijde 
bestaat en van welke organisatie deze personen zijn?

Antwoord:
Het beoogde projectteam vanuit de gemeente Borne zal bestaan uit een 
projectleider, civieltechnisch medewerker en verkeerskundige. Vanuit 
ProRail zal het beoogde projectteam bestaan uit een projectleider, een rail 
system engineer en een projectassistent.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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38 inschrijvingsleidraad paragraaf 7.5.1 en 7.5.2

Vraag:
Onder SG2 en SG3 bij beoordelingsaspecten staat ‘De mate van vertrouwen 
dat de aanpak van inschrijver uitstraalt om de doelstellingen van het project 
te behalen’. Hoe borgt opdrachtgever dat dit objectief wordt beoordeeld, 
want de mate van vertrouwen is onzes inziens niet objectief te beoordelen. 
Kan opdrachtgever dit beoordelingsaspect weglaten of uitleggen welke 
objectieve aspecten de maximale mate van vertrouwen opleveren?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is met u van opvatting dat het uitstralen van 
vertrouwen op zichzelf onvoldoende objectiveerbaar is. Onder 7.5.1. en 
7.5.2. komt de zinsnede "- De mate van vertrouwen dat de aanpak van 
inschrijver uitstraalt om de doelstellingen van het project te behalen." dan 
ook te vervallen.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
39 inschrijvingsleidraad paragraaf 7.4

Vraag:
Kunt u aangeven of alle leden van de beoordelingscommissie alle drie de 
plannen van aanpak lezen of dat er een verdeling is van beoordelen? 
Achterliggende vraag is dat we graag willen weten of we kunnen verwijzen 
tussen de verschillende plannen van aanpak.

Antwoord:
Er is geen verdeling van beoordelen. Alle leden van de 
beoordelingscommissie zullen alle plannen van aanpak lezen.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
40 Inschrijvingsleidraad, paragraaf 7.3

Vraag:
In de eennalaatste paragraaf staat beschreven: ''Voor elk genoteerd vaste 
prijs en/of vaste prijs per eenheid dient inschrijver een open begroting ter 
onderbouwing van de betreffende vaste prijs bij zijn inschrijving te voegen''. 
Hoe moet de inschrijver dit aanleveren? Mag dat als seperaat tabblad in 
bijlage C onderbouwd worden of moet dat op het tabblad van het betreffende 
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werkpakket in bijlage C worden onderbouwd?

Antwoord:
Het heeft onze voorkeur dat u de onderbouwing separaat bijvoegd.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
41 Inschrijvingsleidraad, hoofdstuk 7

Vraag:
Welke rollen maken deel uit van de beoordelingscommissie, voor de 
beoordeling van de PvA?

Antwoord:
De beoordelingscommissie zal minimaal bestaan uit een deskundigen op het 
gebied van civieltechniek en verkeerstechniek.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
42 Inschrijvingsleidraad, paragraaf 2.4, punt 1

Vraag:
Inschrijver levert het finale concept aan ter toetsing uiterlijk op 31 december 
2023. Wat is de onderbouwing van de OG voor deze deadline? Het opstellen 
van een overdrachtsdossier in een periode van 9 maanden (13 mrt '23 t/m 31 
dec '23), incl. alle conditionernende onderzoeken is heel krap.

Antwoord:
Wij denken dat het goed mogelijk is om een concept overdrachtsdossier te 
maken in 9 maanden tijd.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
43 Bijlage F2 - SO Oonksweg

Vraag:
Zou er een legenda bijgevoegd kunnen worden om de verschillende 
onderdelen te verduidelijken. Incl. de scopegrenzen.
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Antwoord:
Deze tekening dient slechts ter indicatie. Aanvullend voegen we een 
tekening toe met daarin de onderzoeksgrenzen.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
44 Bijlage F1 - SO Bornerbroeksestraat.

Vraag:
Zou er een legenda bijgevoegd kunnen worden om de verschillende 
onderdelen te verduidelijken. Incl. de scopegrenzen.

Antwoord:
Deze tekening dient slechts ter indicatie. Aanvullend voegen we een 
tekening toe met daarin de onderzoeksgrenzen.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
45 Bijlage G overzicht werkpakketten Borne. Werkpakket C5 ontwerp 

kunstwerken. Producteisen, punt 11.

Vraag:
Er staat dat het ontwerp moet voldoen aan de beeldeisen vanuit welstand en 
dat de gemeente Borne een vormgevingsdocument opstelt en aanlevert 
waarin de eisen staan die gesteld worden aan het ambitieniveau en de 
vormgeving. Kunnen we in de tender ervan uitgaan dat het ambitieniveau en 
vormgeving als doel heeft dat het sober en doelmatig is? Zo niet kan de 
gemeente aangeven met welk ambitieniveau m.b.t. vormgeving het IB 
rekening moet houden?

Antwoord:
Het vormgevingsdocument van de gemeente Borne zal vooraf door de 
gemeente Borne zijn afgestemd met welstand. U dient in uw prijsvorming er 
rekening mee te houden met één overleg met welstand.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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46 Inschrijvingsleidraad, paragraaf 2.1

Vraag:
Waarom heeft de gemeente ervoor gekozen om het ontwerp uit te werken tot 
een DO-niveau? In een overdrachtsdossier aan ProRail is het gebruikelijk 
om het referentieontwerp uit te werken tot een VO-niveau en aan te tonen 
dat het ontwerp veilig en haalbaar is. De aannemer zal binnen de Tunnel 
Alliantie ook een Definitief Ontwerp op moeten stellen(dubbel werk). Of 
heeft het uitwerken van het ontwerp tot een DO-niveau als doel om een 
kostenraming te krijgen met een kleinere bandbreedte?

Antwoord:
Voor wat betreft het tekenwerk wordt een voorlopig ontwerp (VO)
/referentieontwerp verwacht conform de TunnelAlliantie systematiek. 
Ontwerp en onderzoeken dienen op DO niveau te zijn om de kostenraming 
+/- 15% te kunnen maken.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
47 Bijlage G overzicht werkpakketten Borne. Werkpakket C5 ontwerp 

kunstwerken, blz. 24.

Vraag:
Onder het kopje Te leveren product/dienst(output) word gevraagd om een 
uitwerkingsniveau op DO-niveau. Is er een tussentijdse oplevering van het 
VO. Of is de OG voornemens om het uitwerkingsnvieau direct naar een DO-
niveau op te werken met één oplevermoment van het ontwerp?

Antwoord:
Voor wat betreft het tekenwerk wordt een voorlopig ontwerp (VO)
/referentieontwerp verwacht conform de TunnelAlliantie systematiek. 
Ontwerp en onderzoeken dienen op DO niveau te zijn om de kostenraming 
+/- 15% te kunnen maken.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
48 Bijlage C, prijzenformulier. Tabblad referentieprijs

Vraag:
Bij ''Berekening regie-uren'' moet een uurtarief worden opgegeven bij 
functiegroepen A4 t/m A8. Echter de cellen in kolom C zijn beveiligd, 
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daardoor kan er geen tarief/uur worden ingevuld.

Antwoord:
Bijlage C is hierop aangepast

Beantwoord op: 07-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
49 Inschrijvingsleidraad, paragraaf 2.2

Vraag:
In deze paragraaf word beschreven dat het exacte trace van de snelfietsroute 
F35 nog niet bekend is en dat er begin 2023 gestart word met een 
tracéonderzoek. Is er al een partij/IB aangehaakt die zich bezig gaat houden 
met het ontwerp van de snelfietsroute F35?

Antwoord:
Nee

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
50 Artikel 16 lid 1 van de voorgestelde afwijkingen op de DNR2011

Vraag:
Is de Gemeente – onder verwijzing naar artikel 3.9 van de Gids 
Proportionaliteit – bereid deze bepaling te vervangen door het volgende: “De 
aansprakelijkheid van Adviseur vervalt door verloop van 7 jaar vanaf de dag 
waarop de Overeenkomst door voltooiing of beëindiging is geëindigd.”?

Antwoord:
De door u aangehaalde zinsnede onder Artikel 16 van Bijlage 2 van de 
Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:
"[....] De aansprakelijkheid van Adviseur vervalt door verloop van 7 jaar 
vanaf de dag waarop de Overeenkomst door voltooiing of beëindiging is 
geëindigd. [...] "
voor het overige blijft voormelde bepaling onverkort van toepassing.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
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51 Artikel 11, lid 4 van de voorgestelde afwijkingen op de DNR2011

Vraag:
Is de Gemeente – onder verwijzing naar artikel 3.9 van de Gids 
Proportionaliteit – bereid deze bepaling te schrappen? Het is ons ziens 
onredelijk bezwarend om het risico bij de adviseur te alloceren.

Antwoord:
Aanbestedende dienst is hiertoe niet bereid. Naar opvatting van 
aanbestedende dienst is het niet onredelijk om van Adviseur als 
professionele partij te verlangen dat zij de op de hoogte is van de relevante 
actuele ontwikkelingen met betrekking tot wet- en regelgeving.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
52 Bijlage H Concept overeenkomst. Artikel 19.2

Vraag:
Kan de Gemeente aangeven op welke officiële vergunningen, inschrijvingen 
en goedkeuringen dit artikel ziet?

Antwoord:
Aanbestedende dienst beperkt dit tot vergunningen en inschrijvingen etc. die 
nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen verrichten. Artikel 19.2 van de 
Concept Overeenkomst wordt dan ook als volgt geheel aangepast 
vastgesteld: 
"19.2. Adviseur is verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van 
alle officiële vergunningen, inschrijvingen en goedkeuringen die 
noodzakelijk zijn voor de goede nakoming door Adviseur van haar 
verplichtingen volgens deze Overeenkomst en/of Nadere opdracht."

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
53 Bijlage H Concept overeenkomst. Artikel 14.2 vierde volzin

Vraag:
Is de Gemeente bereid aan het eind van de vierde volzin van dit artikel het 
volgende toe te voegen: [Opdrachtgever is alsdan…door een derde] voor 
eigen rekening en risico en zonder vermelding van de naam van de adviseur 
op de door of vanwege de Opdrachtgever doorontwikkelde en/of gewijzigde 
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documentatie, tekeningen etc.?

Antwoord:
De door u aangehaalde zin wordt als volgt gewijzigd: "[…] Opdrachtgever is 
alsdan gerechtigd om de ontwerpen, tekeningen en andere werken van 
Adviseur voor eigen rekening en risico en zonder vermelding van de naam 
van de Adviseur te (laten) wijzigingen door een derde. [...]" voor het overige 
blijft voormelde bepaling onverkort van toepassing.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
54 Bijlage H Concept overeenkomst. Artikel 14.2 derde volzin

Vraag:
Is de Gemeente bereid aan het eind van de derde volzin van dit artikel het 
volgende toe te voegen: [Op gelijke wijze…en/of te wijzigen] voor eigen 
rekening en risico en zonder vermelding van de naam van de adviseur op de 
door of vanwege de Opdrachtgever doorontwikkelde en/of gewijzigde 
documentatie, tekeningen etc.?

Antwoord:
De door u aangehaalde zin wordt als volgt gewijzigd: "[...] Op gelijke wijze 
als voormeld verleent Opdrachtnemer een eeuwigdurend (dus ook na 
beëindiging van de Overeenkomst) niet exclusief recht aan Opdrachtgever of 
door haar aangewezen derde(n) om zonder tussenkomst en goedkeuring van 
Adviseur voren gemelde resultaten van de uitgevoerde opdracht en/of 
onderdelen daarvan voor eigen rekening en risico en zonder vermelding van 
de naam van de Adviseur door te ontwikkelen en/of te wijzigen. [...]" voor 
het overige blijft voormelde bepaling onverkort van toepassing.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
55 Bijlage H Concept overeenkomst. Artikel 14.1 eerste volzin

Vraag:
Is de Gemeente bereid het volgende toe te voegen aan de eerste volzin van 
dit artikel: [Tenzij in een…bij Opdrachtgever], nadat de Opdrachtgever aan 
zijn financiële verplichtingen jegens de adviseur heeft voldaan?

Antwoord:
De door u aangehaalde zin wordt als volgt gewijzigd: "[...] Tenzij in een 
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Nadere opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berusten alle 
intellectuele (eigendoms)rechten, waaronder de auteursrechten, tekeningen 
en modellenrechten en octrooirechten, die kunnen of zullen kunnen worden 
uitgeoefend die – waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de 
documentatie en resultaten tot stand gekomen in het kader van een Nadere 
opdracht, kunnen of zullen worden uitgeoefend, bij Opdrachtgever nadat de 
Opdrachtgever aan zijn niet betwiste financiële verplichtingen jegens de 
Adviseur heeft voldaan. [...]" voor het overige blijft voormelde bepaling 
onverkort van toepassing.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
56 Bijlage H Concept overeenkomst. Artikel 7.4. Tweede volzin

Vraag:
Is de Gemeente bereid de tweede volzin van dit artikel te schrappen?

Antwoord:
Nee, Opdrachtgever is hiertoe niet bereid. Zie ook het aangepaste artikel 56 
lid 5 DNR 2011 (Bijlage 2. van de Overeenkomst)

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
57 Inschrijvingsleidraad Overdrachtsdossier Spoorwegonderderg Oonksweg en 

Bornebroeksestr, par. 2.2

Vraag:
In hoeverre zijn de projectgrenzen gehard? Deze projectgrenzen gaan deels 
door bestaande bebouwing. Is dat wel correct? Is er sloop van bestaande 
bebouwing voorzien binnen het project?

Antwoord:
De projectgrenzen zullen op de perceelsgrenzen liggen en gaan niet door 
bestaande bebouwing, u hoeft geen rekening te houden met sloop binnen dit 
project.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
58 Inschrijvingsleidraad Overdrachtsdossier Spoorwegonderderg Oonksweg en 
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Bornebroeksestr, par. 2.2

Vraag:
Er ontbreekt een inzicht in de (tijdelijke en definiitieve) syteemgrenzen. Met 
name ten aanzien van het kunnen doen van een aanbieding onder een level 
playing field is het noodzakelijk te weten binnen welke (systeem)grenzen de 
conditionerende onderzoeken plaats dienen te vinden. Betreft dat bv alleen 
voor de beoogde scope van de TunnelAlliantie (contouren van beoogde 
onderdoorgangen en eventueel aangrenzend tijdelijke werkterrein) of betreft 
dit een groter plangebied inclusief aansluitende wegen/kruispunten? We 
begrijpen dat het bepalen van de exacte definitieve grenzen onderdeel van de 
opdracht is maar zoals gezegd dienen we nu een uitgangspunt te hebben ten 
aanzien van de aanbieding. We verzoeken u derhalve dringend om hiervan 
een kaart met grenzen aan te leveren en hier een nadere toelichting op te 
geven.

Antwoord:
Om het onderzoeksgebied voor de conditionerende onderzoeken voor alle 
inschrijvers duidelijk te maken hebben we voor beide lokaties een tekening 
toegevoegd met daarin de onderzoeksgrenzen.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
59 Bijlage G - Overzicht werkpakketten Borne.pdf

Vraag:
In C3 - Ontwerpateliers: wordt bij te leveren product: Ontwerpatelier 
(locatie: ProRail in Zwolle) enerzijds vaste prijs per overleg genoemd 
anderzijds 3 uur regie. We nemen aan dat dit laatste niet correct is. Kunt u 
dit aanpassen?

Antwoord:
Hier worden 3 overleggen bedoeld i.p.v. 3 uren. We passen dit aan.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
60 Prijzenblad

Vraag:
De memo Producten voor het Overdrachtsdossier bevat diverse producten 
die niet voorkomen op het prijzenformulier. Mogen wij ervan uitgaan dat de 
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gemeente Borne zelf zorg draagt voor deze producten? 
Mocht dit slechts gedeeltelijk of niet het geval zijn dan verzoeken wij u om 
het prijzenformulier sluitend aan te vullen om misverstanden te voorkomen.

Antwoord:
Wij hebben niet het beeld dat er diverse producten uit het overdrachtsdossier 
niet voorkomen op het prijzenformulier. In de werkpakketten is aangegeven 
voor welke producten de gemeente Borne zorg draagt. Graag vernemen we 
van u welke producten u mist

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
61 Prijzenblad D14.2

Vraag:
Trillingen: Op hoeveel panden moet worden gerekend voor een 
bouwkundige vooropname?

Antwoord:
Als uitgangspunt geldt een bouwkundige vooropname van 40 panden.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
62 Prijzenblad D10.1 en D11.1

Vraag:
Ecologie en Archeologie:
1. Het is vooraf niet te beoordelen wat de omvang en/of complexiteit van de 
door de gemeente Borne aan te leveren informatie zal omvatten. Graag 
helder maken welke informatie aangeleverd wordt en nog liever, deze bij het 
aanbestedingsdossier voegen.
2. Deze werkpakketten hebben niets te maken met werkpakket A1. Wij 
verzoeken u om de af te prijzen scope onder D10.1 en D11.1 te houden en 
deze invulvakken open te zetten.

Antwoord:
U dient de door de gemeente aangeleverde informatie op te nemen in uw 
overdrachtsdossier, ongeacht de omvang en/of complexiteit van de 
aangeleverde informatie. Dit valt ons inziens gewoon onder documentbeheer 
(A1). We zijn dan ook niet voornemens de invulvakken voor D10.1 en D11.
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1 open te zetten.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
63 Prijzenblad D7.4

Vraag:
Kunt u aangeven welke lengtes en dieptes de referentieproefsleuven moeten 
hebben?

Antwoord:
Zie werkpakket pag. 44

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
64 Prijzenblad D7.3

Vraag:
Kunt u aangeven over welk gebied wij moeten rekenen op het optionele 
georadar onderzoek of dit uit de inschrijfstaat halen?

Antwoord:
We halen het optionele georadar onderzoek uit de inschrijfstaat.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
65 Prijzenblad D6.3.4.

Vraag:
Kunt u aangeven welke lengtes en dieptes de referentieproefsleuven moeten 
hebben?

Antwoord:
Zie werkpakketten pag. 40

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
66 Prijzenblad D5.1

Vraag:
NGCE
1. Het is vooraf niet te beoordelen wat de omvang en/of complexiteit van de 
door ProRail aan te leveren informatie zal omvatten. Graag helder maken 
welke informatie aangeleverd wordt en nog liever, deze bij het 
aanbestedingsdossier voegen.
2. Dit werkpakket heeft niets te maken met werkpakket A1. Wij verzoeken u 
om de af te prijzen scope onder D5.1 te houden en dit invulvak open te 
zetten.

Antwoord:
U dient de door ProRail aangeleverde informatie op te nemen in uw 
overdrachtsdossier, ongeacht de omvang en/of complexiteit van de 
aangeleverde informatie. Dit valt ons inziens gewoon onder documentbeheer 
(A1). We zijn dan ook niet voornemens de invulvakken voor D10.1 en D11.
1 open te zetten.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
67 Prijzenblad D4.12

Vraag:
Het is niet te voorspellen of een pompproef nodig zal zijn en met welke 
omvang. Wij verzoeken u om de pompproef (die meestal niet nodig is) te 
schrappen óf om hiervoor een helder afgebakende scope te beschrijven.

Antwoord:
De pompproef vervalt uit de inschrijfstaat

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
68 Prijzenblad D4.6

Vraag:
Geohydrologisch onderzoek: In de memo Producten voor het 
Overdrachtsdossier staat "Het plaatsen en uitlezen van peilbuizen kan ook 
via het raamcontract voor geotechnisch onderzoek uitgevoerd worden." 
Betekent dit dat wij in onze aanbieding dus geen kosten voor het veldwerk 
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hoeven op te nemen? In dat geval verzoeken wij u het invulvak van het 
veldwerk te sluiten om misverstanden te voorkomen.

Antwoord:
We maken geen gebruik van het raamcontract. U dient zelf een prijs in te 
dienen hiervoor.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
69 Prijzenblad D1.1

Vraag:
Rapportage verkennend (milieukundig) bodemonderzoek: In de memo 
Producten voor het Overdrachtsdossier staat "Hiervoor kan gebruik gemaakt 
worden van de raamovereenkomst die ProRail heeft met 
bodemonderzoeksbureaus". Betekent dit - net zoals dat bij het geotechnisch 
onderzoek het geval is- dat wij in onze aanbieding dus geen kosten voor het 
veldwerk hoeven op te nemen? In dat geval verzoeken wij u het invulvak 
van het veldwerk te sluiten om misverstanden te voorkomen.

Antwoord:
We maken geen gebruik van het raamcontract. U dient zelf een prijs in te 
dienen hiervoor.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
70 Prijzenblad D0

Vraag:
Landmeetkundig onderzoek: RLN00296 geeft onder paragraaf 5.1 aan: 
"Voor overige voorkomende detailmetingen (bijvoorbeeld terreinmetingen 
(DTM) zal de opdrachtgever een opdrachtafhankelijk specificatie van kracht 
laten zijn aangaande de inhoud en kwaliteit van het op te leveren resultaat."
Met andere woorden: Deze specificatie gaat in het geheel niet in op de 
inmeting van de hoogtes van het omliggende terrein. Deze informatie is ook 
van belang voor een betrouwbaar ontwerp en overdrachtsdossier. Kunt u 
aangeven wat voor soort en welke omvang u aan inmeting van de omgeving 
wenst?

Antwoord:
U dient de informatie in te meten die nodig is om tot een betrouwbaar 
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ontwerp en overdrachtsdossier te komen.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
71 Prijzenblad D0

Vraag:
Landmeetkundig onderzoek: "Levering van alle genoemde producten zoals 
genoemd in H4, H5 en H6 van de RLN00296" is heel breed en omvat onzes 
inziens veel te gedetailleerde informatie van de spoorgeometrie, in relatie tot 
de voorziene scope van dit project. Kan nader worden gespecificeerd welke 
info nu echt verwacht wordt en van welke objecten?

Antwoord:
U dient de informatie in te meten die nodig is om tot een betrouwbaar 
ontwerp en overdrachtsdossier te komen.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
72 Prijzenblad C5.2

Vraag:
Uitwerkingsniveau definitief ontwerp: 1. Is dit niet te ver uitgewerkt voor 
een aanbesteding c.q. is een uitwerkingsniveau Voorlopig Ontwerp niet 
voldoende? 2. Kan dit uitwerkingsniveau SMART gemaakt worden, 
bijvoorbeeld door deze te relateren aan de resultaatsbeschrijvingen van 
Rijkswaterstaat?

Antwoord:
Voor wat betreft het tekenwerk wordt een voorlopig ontwerp (VO)
/referentieontwerp verwacht conform de TunnelAlliantie systematiek. 
Ontwerp en onderzoeken dienen op DO niveau te zijn om de kostenraming 
+/- 15% te kunnen maken.
Het uitwerkingsniveau is beschreven in het werkpakket.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
73 Prijzenblad C3.1
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Vraag:
Hoe lang duurt een ontwerpatelier en wie verwacht u van het 
Ingenieursbureau als aanwezigen?

Antwoord:
Het ontwerpatelier duurt gemiddeld 4,25 uur, minimaal aanwezig 
projectleider, ontwerpleider, notulist.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
74 Prijzenblad

Vraag:
Het lijkt erop dat u op blad 1 (Referentieprijs) de functies op voorhand 
koppelt aan een functieniveau. Wij zouden graag zelf bepalen welk kennis- 
en ervaringsniveau de functionarissen moeten hebben om tot een voor beide 
partijen optimale aanbieding en uitwerking te komen. Kunt u deze koppeling 
losmaken?

Antwoord:
Deze koppeling maken we niet los.

Beantwoord op: 06-12-2022
Label: Contract


