
 
 

 
 

PARTIJEN 

 

1. Gemeente Amsterdam, gevestigd te Amsterdam aan Weesperstraat 113, ter uitvoering 

van het besluit van het college van burgemeester, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door Esseline Schieven, Directeur Verkeer & Openbare Ruimte van de 

gemeente Amsterdam. 

 

hierna te noemen: de Gemeente 

 

en  

 

2. INVULLEN statutair gevestigd te INVULLEN  adres, ingeschreven in de Kamer van 

Koophandel onder nummer INVULLEN, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

INVULLEN  

 

hierna te noemen: de Contractant 

 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:  

 

a. De doelstelling, context, voorschriften en eisen bij de uitvoering van de Opdracht zijn 

vastgelegd in de Leidraad voor de Aanbesteding, zoals deze op Tenderned is 

gepubliceerd; 

b. Contractant heeft een Inschrijving op perceel 2 van deze aanbesteding heeft gedaan, 

welke Inschrijving bij de Gemeente is geregistreerd als INVULLEN; 

c. De Inschrijving van Contract is geselecteerd als de Economisch Meest Voordelige 

Inschrijving voor perceel 2; 

d. De Gemeente heeft op INVULLEN de Opdracht aan Contractant gegund; 

e. De Gemeente wenst naar aanleiding van deze gunning een Raamovereenkomst voor 

perceel 2 met de contractant te sluiten; 

f. Deze Raamovereenkomst legt de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen partijen 

vast, zoals deze bij de uitvoering van de Opdracht zullen gelden.  

 

 

 

Raamovereenkomst AI 2021-0103 

gevelonderzoek perceel 2 
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EN KOMEN DAAROM OVEREEN: 

 

1. UITVOERING VAN DE OPDRACHT  

 

1. 1 De Opdracht bestaat uit Gevelonderzoek, en één en ander zoals de Gemeente dat in de 

Leidraad AI 2021-0103 met betrekking tot perceel 2 heeft beschreven.  

Deze aanbesteding heeft betrekking op Gevelonderzoek ten behoeve van reguliere 

werkzaamheden binnen klussen en projectmatige werkzaamheden. De werkzaamheden 
die onderdeel uitmaken van het gevelonderzoek zijn als volgt: 
• Het opvragen van archieftekeningen bij Stadsarchief; 

• De foto’s van inspectieresultaten analyseren; 

• Een nieuwe locatie voor de betreffende gevelbevestiging bepalen’; 

• Rapportage met onderbouwing van het advies schrijven en opleveren; 

• Optioneel vindt er aanvullend onderzoek op locatie plaats, bijvoorbeeld door een 
visuele inspectie . 

 

1. 2 De Gemeente draagt middels deze Raamovereenkomst de Contractant op de deze 

Opdracht uit te voeren conform de eisen en voorschriften van de volgende documenten, 

welke documenten integraal onderdeel uitmaken van deze Raamovereenkomst: 

1. De Leidraad, inclusief alle bijlagen (Bijlage 1)   

2. de Nota van Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure (Bijlage 2)  

3. Bepalingen Amsterdam 

4. Model Bestelling 

5. Nadere Social Return afspraken worden vastgelegd in de prestatieafspraken na een 

startgesprek met de Contractant; 

6. De Inschrijving van Contractant, inclusief alle bijlagen (Bijlage 3) 

 

1. 3  Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn prevaleert het 

eerdergenoemde document boven het later genoemde document. Als tegenprestatie zal de 

Gemeente een vergoeding betalen voor te verrichten dienstverlening conform het bepaalde 

in artikel 7 van deze Raamovereenkomst. 

 

1. 4 Er is geen afnameverplichting voor Gemeente onder de Raamovereenkomst.   

 

1. 5 De in de Leidraad aangegeven omvang van de opdracht is indicatief. Contractant kan 

daaraan geen rechten ontlenen. 

 

1. 6 Conform het Arrest van het Europese Hof van justitie van 19 december 2018, 

ECLI:EU:C:2018:1034, benoemt de Gemeente een maximale contractwaarde voor de gehele 

contractduur (inclusief verlengingsmogelijkheden). Indien deze maximale contractwaarde 

wordt bereikt wordt de Raamovereenkomst conform bovengenoemd arrest beëindigd. 

Onder dit contract worden er maximaal 800 gevelonderzoeken uitgevoerd.  
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2. INKOOPVOORWAARDEN  

 

2. 1 Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli 2013- 

met uitsluiting van door de Contractant gehanteerde leveringsvoorwaarden – zijn op deze 

Raamovereenkomst van toepassing. 

 

2. 2 Daar waar in enig artikel van deze Raamovereenkomst wordt afgeweken van de Bepalingen 

Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli 2013 prevaleert 

de tekst van deze Raamovereenkomst; 

 

2. 3 Ter aanvulling van artikel 1 van de Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe 

Regeling (DNR) 2011 versie juli 2013, 

a. dient voor ‘adviseur’ Contractant te worden gelezen, 

b. dient voor ‘opdracht’ en ‘project’ de Gevelonderzoeken te worden gelezen, 

c. dient voor ‘(toerekenbare)tekortkoming’ te worden gelezen: Tekortkoming 

 

2. 4 Ter aanvulling van artikel 12.2 van Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe 

Regeling (DNR) 2011 versie juli 2013, geldt dat gegevens en informatie ten behoeve van het 

beschouwen van een object zowel onvolledig als onjuist kunnen zijn. 

 

2. 5 Ter aanvulling van artikel 12.3 en 12.4 van Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De 

Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli 2013, wordt ‘tijdig beoordelen en na goedkeuring 

desgevraagd waarmerken’, vervangen door de processen van Toetsing en Acceptatie. 

 

2. 6 Artikel 15 Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie 

juli 2013 wordt vervangen door: de door de Contractant te vergoeden schade in het kader 

van Wettelijke Aansprakelijkheid/Bedrijfsaansprakelijk per gebeurtenis bedraagt € 

2.500.000 (zegge: een miljoen euro) met een maximum van € 5.000.000 (zegge: twee en een 

half miljoen euro) per jaar. De door de Contractant te vergoeden schade in het kader van 

Beroepsaansprakelijkheid per gebeurtenis bedraagt € 1.000.000 (zegge: een miljoen euro) 

met een maximum van € 2.000.000 (zegge: twee miljoen euro) per jaar. Gemeente stelt een 

eigen risico €5.000. 

 

3. DUUR 

 

3. 1 De Raamovereenkomst gaat in op 18-04-2021 en eindigt van rechtswege op 17-04-2023.  

 

3. 2 De Gemeente heeft het recht de Raamovereenkomst met maximaal  twee maal één (2x1) 

jaar te verlengen.  

 

3. 3 De Gemeente zal minimaal 3 maanden voor het einde van de Raamovereenkomst 

schriftelijk kenbaar maken aan de Contractant indien de Gemeente gebruik maakt van het 

recht tot verlenging. 
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3. 4 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de looptijd van de 

Raamovereenkomst voort te duren, blijven na afloop van deze Raamovereenkomst 

bestaan. Tot de verplichtingen behoren in ieder geval – maar niet limitatief - 

geschillenbeslechting, forumkeuze en toepasselijk recht. 

 

3. 5 Deze Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, 

geheel of gedeeltelijk worden ontbonden: 
a. door de Gemeente indien de Contractant (voorlopige) surseance van betaling 

verkrijgt of indien de Contractant zich in staat van kennelijk onvermogen bevindt 
of het onderwerp uitmaakt van een procedure tot faillissement, gerechtelijk 
akkoord, vereffening, beslaglegging of van elke andere soortgelijke procedure; 

b. door de Gemeente indien de Contractant wordt overgenomen door een derde 
dan wel fuseert; 

c. door de Gemeente indien de onderneming van de Opdrachtnemer beëindigd 
wordt; 

d. door beide Partijen indien de wederpartij haar verplichtingen uit deze 
Overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt; 

e. door beide Partijen, indien de wederpartij in een situatie van overmacht verkeert 
en indien is aan te nemen dat deze langer zal duren dan dertig kalenderdagen. 

 
3. 6 In geval van ingrijpende wijzigingen in wet- en regelgeving treden partijen met elkaar in 

overleg.  
 

3. 7 In geval van beëindiging op grond van lid 5, sub d moet het inroepen van ontbinding 
vooraf worden gedaan door ten minste één ingebrekestelling, tenzij ingevolge de wet een 
ingebrekestelling achterwege kan blijven, waarbij de andere Partij in de gelegenheid is 
gesteld alsnog binnen een bij die waarschuwing in te stellen redelijke termijn na te komen. 
Als ondanks deze schriftelijke waarschuwing niet wordt nagekomen, kan de andere Partij 
de Overeenkomst beëindigen. 

 
3. 8 In geval van beëindiging van de Raamovereenkomst werkt de Opdrachtnemer mee aan de 

continuïteit van de opdracht en aan een zorgvuldige overdracht aan een andere, door de 
Gemeente gecontracteerde Contractant. Niet meewerken levert een toerekenbare 
tekortkoming op en maakt de Contractant deswege schadeplichtig. 

 
3. 9 Onder overmacht als bedoeld in lid 5 sub e van dit artikel aan de zijde van de Contractant 

wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, 
grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van de 
uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, liquiditeitsproblemen- of 
solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Contractant of tekortschieten van de door 
hem ingeschakelde derden.  

 
3. 10 Partijen zijn verplicht elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra één van de in dit 

artikel omschreven feiten of omstandigheden zich voordoet. 
 

4. HET PLAATSEN VAN NADERE OPDRACHTEN, DOORLOOPTIJDEN   
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4. 1 Op grond van deze Raamovereenkomst kan een de Gemeente een Nader Offerteverzoek 

aan Contractant doen. Contractant is gehouden met inachtneming van het bepaalde in 

deze Raamovereenkomst een nadere offerte op basis van de Raamovereenkomst uit te 

brengen. 

 

4. 2 De Gemeente plaatst een Nadere Opdracht door - naar aanleiding van de Nadere Offerte 

van Contractant - een opdrachtbevestiging te versturen. Met het versturen van de 

opdrachtbevestiging is de Nadere Opdracht overeengekomen en dient de Contractant de 

Prestatie te leveren op basis van deze Raamovereenkomst.  

 

4. 3 De Nadere Opdracht eindigt aan het einde van de looptijd van de Raamovereenkomst of bij 

tussentijdse beëindiging van de Raamovereenkomst. De Gemeente is niet gehouden tot het 

vergoeden van schade. 

 

5. VERPLICHTINGEN VOOR CONTRACTANT 

 

5.1 Na het startgesprek worden er inloggegevens verstrekt aan de Contractant om te 

rapporteren in het online registratiesysteem WIZZR 
 

5.2 De werkzaamheden die vervolgens bij het gevelonderzoek komen kijken zijn als volgt: 

• Het opvragen van archieftekeningen bij Stadsarchief; 

• De foto’s van inspectieresultaten analyseren; 

• Een nieuwe locatie voor de betreffende gevelbevestiging bepalen’; 

• Rapportage met onderbouwing van het advies schrijven en opleveren; 

• Optioneel: aanvullend onderzoek op locatie. 

 

6. TERMIJN VOOR UITVOERING PRESTATIES  

 

6. 1 Partijen komen overeen dat de termijn van de uitvoering van de Opdracht vier weken 

bedraagt na het verstrekken van de Nadere Opdracht door de Gemeente. De volgende 

artikelen zijn van toepassing na ommekomst van voornoemde termijn voor de uitvoering 

van de Prestatie. 

 

6. 2 De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor 

de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn 

verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.  

 

6. 3 De Contractant stelt de Gemeente schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis 

van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Contractant zal treffen om de 

vertraging zoveel mogelijk te beperken. 

 

7. PRIJS EN FACTURERING 
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7. 1 De prijs is opgenomen in de prijsbijlage, welke als Bijlage 3, bij deze Raamovereenkomst is 

gevoegd. 

 

7. 2 De aangeboden prijzen zijn vast voor tot en met 31 december 2022.  

 

7. 3 Tarieven mogen voor het eerst op 1 januari 2023 worden aangepast conform het CBS-

indexcijfer voor Zakelijke Dienstverlening. Als basis dient het indexcijfer welke twee 

maanden voor de ingangsdatum van de Raamovereenkomst is gepubliceerd. De nieuwe 

tarieven worden rekenkundig afgerond op twee decimalen. 

 

7. 4 Een tariefwijziging gaat pas in nadat Gemeente hiervoor schriftelijk toestemming heeft 

gegeven. Deze toestemming zal niet worden geweigerd indien deze tot stand is gekomen 

middels de overeengekomen methodiek en indien deze minimaal één (1) maand tevoren is 

ingediend. 

 

7. 5 De door Contractant aangeboden tarieven in het Prijzenblad, onderdeel van Bijlage 2 zijn 

gebaseerd op deze Raamovereenkomst, waarvan de Leidraad een integraal onderdeel 

uitmaakt. Gemeente stelt een Opdracht samen en bepaalt de prijs van een Opdracht aan de 

hand van de door Contractant aangeboden tarieven. 

 

7. 6 De facturering door Contractant geschiedt direct aan het organisatieonderdeel van de 

Gemeente. 

 

7. 7 Op de factuur vermeldt de Contractant;  

• De wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: 

• naam, adres, postcode, woonplaats, bank/ gironummer en de benodigde IBAN- en 

BICgegevens, BTW-nummer, KvK-nummer; 

• het factuuradres van de Contractant; 

• het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;  

• een routecode, verkrijgbaar bij de Gemeente; 

• een inkoopordernummer bij een bestelling > €1000,-, verkrijgbaar bij de Gemeente; 

• en eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente. 

 

7. 8 De Contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na ontvangst van de 

factuur. Gemeente zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van Contractant 

betalen met inachtneming van artikel 7.2.   

 

 

8. E-FACTURATIE 

Inschrijver is verplicht om de facturen middels e-facturatie bij de gemeente in te dienen. 

De factuur kan alleen in voor Amsterdam leesbare varianten van XML- of 

SimplerInvoicing-berichtenformaat worden ingediend. Kosten verband houdende met de 

e-facturatie komen voor rekening van Contractant. 
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9. TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN HET RAAMOVEREENKOMST 

 

9.1 De Gemeente is gerechtigd de Raamovereenkomst op te zeggen met inachtneming van 

een opzegtermijn van drie maanden 

 

10. GEVOLGEN BEËINDIGING VAN DE RAAMOVEREENKOMST EN NADERE 
OPDRACHT  

 

10.1 Indien Contractant om welke reden dan ook zijn verplichtingen uit hoofde van de 

Raamovereenkomst niet of niet geheel nakomt is Contractant gehouden de schade die de 

gemeente daardoor lijdt te vergoeden.  De Gemeente is bevoegd Contractant een boete 

op te leggen indien de Contractant in gebreke blijft in de nakoming van deze 

Raamovereenkomst of een Nadere Opdracht.  

 

10.2 Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de 

Overeenkomst en/of de Bepalingen Amsterdam, zal de andere Partij een aangetekend 

schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de de 

Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling 

ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige 

Partij direct in verzuim verkeert. 

 

10.3 Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en 

zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij 

in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden 

van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid 

en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. 

 

10.4 Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de Gemeente indien en 

voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van 

inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke 

medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

 
10.5 In aanvulling op artikel 10.1 t/m 10.3 geldt het onderstaande bij beëindiging van de 

Raamovereenkomst of de Nadere Opdracht:  
a. Nadat de Raamovereenkomst door de Gemeente middels een aangetekend schrijven 

is opgezegd of is ontbonden, mag de Contractant geen Nadere Opdrachten meer van 

organisatieonderdelen van de Gemeente aannemen.  

b. Prestaties die op het moment van opzegging of ontbinding, als hiervoor omschreven, 

al in het kader van de Raamovereenkomst en de Nadere Opdracht zijn verricht en de 

daarmee samenhangende betalingsverplichtingen, worden niet door de ontbinding 

getroffen.  

c. Bedragen die op die Prestaties betrekking hebben en al zijn gefactureerd blijven 

onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding onmiddellijk 

opeisbaar. Tevens zal hetgeen aan de Contractant onverschuldigd is betaald, 
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verhoogd met de wettelijke interesten sedert de dag van uitbetaling, door de 

Contractant moeten worden terugbetaald binnen een maand na dagtekening van de 

verzending van de aanmaning daartoe. 

d. Partijen treden in overleg over de afhandeling van de overige, nog lopende, 

verplichtingen. Indien daarom door de Gemeente wordt verzocht, is Contractant 

verplicht bepaalde werkzaamheden af te ronden tegen de in de Nadere Opdracht 

opgenomen prijzen.  

 

10.6 De Gemeente kan Contractant een direct opeisbare boete opleggen van € 500,- per niet- 

of niet tijdige nakoming met een maximum van € 10.000 per jaar. Dit laat onverlet de 

wettelijke rechten van de Gemeente zoals het recht op nakoming en/ of 

schadevergoeding. 

11. GEVOLGEN BEËINDIGING VAN DE RAAMOVEREENKOMST EN NADERE 

OPDRACHT  

11.1 Indien de Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Raamovereenkomst, zal 

de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, 

alvorens gebruik te maken van de de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de 

gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan 

blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert. 

 

11.2 De Partij is gerechtigd de Raamovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 

ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in 

verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van 

het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en 

billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. 

 

11.3 Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de Gemeente indien en 

voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van 

inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke 

medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

 

11.4 In aanvulling op artikel 10.1 t/m 10.3 geldt het onderstaande bij beëindiging van de 
Raamovereenkomst of de Nadere Opdracht:  

e. Nadat de Raamovereenkomst door de Gemeente middels een aangetekend schrijven 

is opgezegd of is ontbonden, mag de Contractant geen Nadere Opdrachten meer van 

organisatieonderdelen van de Gemeente aannemen.  

f.  Prestaties die op het moment van opzegging of ontbinding, als hiervoor 

omschreven, al in het kader van de Raamovereenkomst en de Nadere Opdracht zijn 

verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen, worden niet door 

de ontbinding getroffen.  

g. Bedragen die op die Prestaties betrekking hebben en al zijn gefactureerd blijven 

onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding onmiddellijk 

opeisbaar. Tevens zal hetgeen aan de Contractant onverschuldigd is betaald, 
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verhoogd met de wettelijke interesten sedert de dag van uitbetaling, door de 

Contractant moeten worden terugbetaald binnen een maand na dagtekening van de 

verzending van de aanmaning daartoe. 

h. Partijen treden in overleg over de afhandeling van de overige, nog lopende, 

verplichtingen. Indien daarom door de Gemeente wordt verzocht, is Contractant 

verplicht bepaalde werkzaamheden af te ronden tegen de in de Nadere Opdracht 

opgenomen prijzen.  

 

12. COMMUNICATIE  

 

12.1 Contractant en de Gemeente stellen één vast aanspreekpunt aan ten behoeve overleg op 

tactisch en strategisch niveau en de evaluatie.  

 

12.2 Contactgegevens Contactpersoon Contractant: INVULLEN 

 

12.3 Contactgegevens Contactpersoon Gemeente: Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam, 

bij de start van de Raamovereenkomst zal Gemeente de Contactpersoon en 

contactgegevens bekendmaken. 

 

12.4 Tenminste éénmaal per kwartaal vindt er tussen de Gemeente en Contractant overleg op 

tactisch en strategisch niveau plaats. 

 

12.5 Tenminste één keer per jaar vindt er tussen de Gemeente en Contractoverleg plaats over 

de uitkomsten van de onder artikel 12.3 bedoelde kwaliteitsmetingen door de Gemeente. 

 

12.6 Contractant stelt de Gemeente onverwijld op de hoogte indien: 

a. De hoedanigheid van de Contractant wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn 

Inschrijving; 

b. De uitvoering van de Opdracht wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving;  

 

13. EVALUATIE 

 

13.1 De Gemeente evalueert elk jaar de uitvoering van de Opdracht door Contractant met het 

doel bij het aflopen van de Raamovereenkomst een eindoordeel over het presteren van de 

Contractant te kunnen geven.  

 

13.2 De Gemeente evalueert de prestaties in ieder geval op kwaliteit van de uitvoering, de 

(kost)prijs voor de uitvoering, service/dienstverlening en de algemene ervaring met 

Contractant. 

 

13.3 Bij de uitvoering van deze Opdracht meet de Gemeente de Prestaties van de Contractant 

met behulp van een prestatiemetingsysteem. 
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14. SOCIAL RETURN 

14.1 Leverancier verplicht zich gedurende de looptijd van het contract een waarde gelijk aan 

5% van de uiteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return. De gemeente 

stimuleert bedrijven om de bedrijfsvoering inclusiever in te richten door bedrijven die 

hoog scoren op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) een korting te geven op de 

Social Return verplichting; de kortingen bedragen 10% voor trede 1, 25% voor trede 2 en 

50% voor trede 3. 

Leverancier stelt in overleg met Gemeente (Bureau Social Return) prestatieafspraken op, 

waarin de precieze invulling van de Social Return verplichting wordt vastgelegd. Deze 

prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst en worden als 

bijlage 6 aan de Overeenkomst gehecht.  

14.2 Gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) faciliteert Leverancier waar mogelijk bij de 

invulling van de Social Return verplichting, en monitort de ondernomen activiteiten en 

resultaten verbonden aan de betreffende Social Return verplichting. 

14.3 Indien Leverancier zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het 

resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter 

hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij de Leverancier in rekening gebracht.  

 

 

15. BELEIDSMAATREGEL INTEGRITEIT EN OVEREENKOMSTEN 

 

15.1 Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten, verder te 

noemen “BIO” van toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/openbare-orde/wet-

bibob/beleidsregel/. Contractant verklaart kennis te hebben kunnen nemen van de BIO 

en verklaart door ondertekening van deze overeenkomst er uitdrukkelijk mee in te 

stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt 

gesteld. 

 

15.2 Contractant verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen 

Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan: 

a. het door Contractant verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan 

misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen 

aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken 

en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;  

b. het feit dat tegen Contractant strafvervolging is ingesteld;   

c. het door Contractant niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale 

zekerheidsbijdragen en/of belastingen. 

15.3 Contractant verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico’s die op aan 

Contractant gelieerde partijen van toepassing zijn . Personen of partijen worden in ieder 

geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan Contractant indien zij:  

• direct of indirect leiding aan Contractant geven; 

• bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben 

vervuld; 
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• over Contractant zeggenschap hebben; 

• aan Contractant vermogen verschaffen;  

• onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW 

• of anderszins in een samenwerkingsverband tot Contractant T staan; 

 

15.4 Contractant verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de overeenkomst te 

onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan 

de gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel. 

 

15.5 De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over 

Contractant om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de overeenkomst, 

dan wel beëindiging van de rechtshandeling, indien een van de situaties zich voordoet 

zoals bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob. 

 

15.6 Contractant zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra Contractant 

kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of 

dat tegen Contractant of een aan Contractant gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.  

 

15.7 Contractant meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van en elke 

wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een 

significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de 

zeggenschap groter dan 10% significant is). 

 

15.8 De gemeente heeft het recht om Contractant gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente 

hiertoe de medewerking van Contractant nodig heeft, zal Contractant deze op eerste 

verzoek verlenen.  

 

15.9 De Gemeente heeft het recht om door Contractant bij de uitvoering van deze 

overeenkomst te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. 

Contractant staat er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken 

derden hun medewerking aan deze screening daartoe op eerste verzoek van de Gemeente 

verlenen. Op grond van een  Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een 

derde partij weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt 

beëindigd, tenzij voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de Contractant kan 

worden verlangd.  

 

15.10 De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij de 

Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op 

basis van lid 11 van dit artikel. 

 

15.11 De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst 

tussen de Contractant en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of 

beëindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot 
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vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, 

indien: 

• Contractant niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde 

in het tweede bullit van dit lid;  

• Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO. 

• Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO. 

• Contractant of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep 

heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO. 

• Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door 

de Contractant mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten 

verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare 

feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is 

gepleegd.     

• Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen Contractant of een aan 

Contractant gelieerde partij is ingesteld.   

• Contractant niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale 

zekerheidsbijdragen en/of belastingen. 

• Contractant of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende 

zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de 

Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld 

maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 

Wet Bibob. 

• Ten aanzien van Contractant of aan Contractant gelieerde partij sprake is van andere 

integriteitsrisico’s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de 

Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.   

 

15.12 Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van 

ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen 

maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde 

integriteitsrisico en de al genomen maatregelen door de Contractant. 

 

15.13 Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel 

of gedeeltelijk beëindigt, verbeurt Contractant onmiddellijk, zonder dat enige verdere 

actie of formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van € 30.000,- 

zonder dat de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het 

recht van de gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen. 

 

15.14 Contractant vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een 

opschorting, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst. 
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16. OVERMACHT 

 

16.1 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, 

ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of 

ongeschiktheid van de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, 

liquiditeitsproblemen- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Contractant of 

tekortschieten van de door hem ingeschakelde derden. 

 

17. GESCHILLEN 

 

17.1 In het geval van een geschil zullen Partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om tot 

een oplossing te komen. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot een 

oplossing te komen. Als Partijen niet tot een oplossing komen, zal het geschil worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  

  

17.2 Op de Raamovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

17.3 Partijen kiezen domicilie te Amsterdam.  

 

18. COMBINATIE (INDIEN VAN TOEPASSING) 

18.1         Contractant bestaat uit een combinatie van [aantal] bedrijven. Alle tot deze combinatie 

behorende partijen zijn te allen tijde voor alle uit deze Raamovereenkomst voortvloeiende 

verplichting hoofdelijk aansprakelijk.  

 

18.2 [Naam combinant] treedt voor alle contacten met de Gemeente op als aanspreekpunt. 

Indien de combinatie gedurende de duur van de Raamovereenkomst wordt gewijzigd, 

wordt deze Raamovereenkomst ontbonden, behalve indien de Gemeente uitdrukkelijk 

heeft ingestemd met de gewijzigde situatie van Contractant.  

 

18.3 Het door de Contractant inschakelen van een nieuwe onderaannemer geschiedt alleen 

indien daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van de Gemeente.  

 

18.4 In geval van onderaanneming is de Contractant hoofdelijk aansprakelijk voor alle 

afspraken die volgen uit de Raamovereenkomst.  
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Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op INVULLEN 

 

 

Namens de Gemeente  

 

 

 

 

_______________________ 

INVULLEN 

 

 

Namens Contractant 

 

 

 

 

_______________________ 

INVULLEN 

  

 

 

 

 

BIJLAGEN: 

 

1. Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli 

2013 

 

Contractant verklaart dat de Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe Regeling 

(DNR) 2011 versie juli 2013 aan Contractant ter hand zijn gesteld. 

 

Paraaf Contractant:  

 

2. De Leidraad, inclusief alle bijlagen, waaronder het PvE   

3. De Nota’s van Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure   

4. De Inschrijving van Contractant, inclusief alle bijlagen  

5. Rapportageformat Bureau SR  

6. Prestatieafspraken Social Return  

 

 


