



**Gemeente
Amsterdam**

Welkom

**Digitale informatiebijeenkomst
Al 2021-0103 Gevelonderzoek tbv
overspanningen (perceel 1)**

Dinsdag 12 oktober 2021



Agenda

- Inleiding
- Scope
- Batchproces
- Planning
- Inschrijving
- Vragen
- Afsluiting



Inleiding

- Korte voorstelronde
- Werkwijze bijeenkomst

Let op: Mondeling gegeven antwoorden tijdens de informatiebijeenkomst hebben geen rechtskracht. Uitsluitend het verslag van de bijeenkomst is informatie waarop inschrijvers zich mogen baseren en de antwoorden in de nota van inlichtingen!



Scope perceel 1

De scope voor het uitvoeren van gevelonderzoeken bij overspanningsinstallaties bestaat uit:

- Het opvragen dan wel zoeken van archieftekeningen bij Stadsarchief;
- De foto's van de gevels uit de inspectieresultaten analyseren;
- Een nieuwe locatie voor de betreffende gevelbevestiging bepalen;
- Rapportage met onderbouwing van het advies schrijven en opleveren;
- Optioneel: aanvullend onderzoek op locatie.
- Punt 1 t/m 5 vastleggen conform voorgeschreven format Amsterdam.



Scope

- 7290 overspanningsinstallaties
- 9614 armaturen
- 9329 gevelbevestigingen
- Ca. 5000 masten
- Raamovereenkomst met twee (2) opdrachtnemers voor perceel 1
- Wachtkamerovereenkomst
- Laagste prijs






Batchproces

- Opdracht verdeeld in mini-projectjes: "batches"
- Behapbare volumes voor ON en OG
- Aantal te realiseren batches afhankelijk van ON
- Prijs per batch afhankelijk van samenstelling, op basis van prijzen ON
- Oplevertermijn per batch: max. 5 weken
- Na acceptatie van OG de volgende batch






Batchmodel project overspanningen





Batchproces





Planning

Nr.	Activiteit	Datum
1	Eerste vragenronde vragen stellen uiterlijk:	Maandag 18 oktober 2021
2	Versturen nota van inlichtingen uiterlijk:	Vrijdag 29 oktober 2021
3	Tweede vragenronde (naar aanleiding van eerste Nvl) uiterlijk	Vrijdag 5 november 2021
4	Versturen nota van inlichtingen uiterlijk:	Woensdag 17 november 2021
5	Inleveren inschrijvingen	Woensdag 1 december
6	Beoordelingsperiode	Maandag 6 december 2021 t/m maandag 7 maart 2022
7	Mededeling voorgenomen gunningsbeslissing	Donderdag 10 maart 2022
8	Ingangsdatum raamovereenkomst	Maandag 18 april 2022



Inschrijving

- Inschrijving
- Bewijsmiddelen
 - Binnen 5 werkdagen na verzoek OG
 - Doorlooptijden GVA, verklaring betalingsgedrag
nakoming fiscale verplichtingen





Vragen?

Let op: enkel aan antwoorden in de NvI en aan het verslag van de informatiebijeenkomst kunnen rechten ontleend worden!





**Bedankt voor jullie
aandacht!**