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Aanbesteding: Ontsluiting Bedrijvenpark Deltaweg te Goes
Aanbestedende Dienst: Gemeente Goes
Referentie: 22-012 E

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 4.3.2 Eis 3

Vraag:
Er wordt in deze eis gesteld "een onderdoorgang onder een toekomstige 
weg". Is het toegestaan hier het ontwerpen en aanleggen van een 
onderdoorgang onder een nieuwe of reeds bestaande weg voor op te voeren?

Antwoord:
Ja, dit is toegestaan.

Beantwoord op: 20-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Herzien procedure loting

Vraag:
Als er meer dan vijf Gegadigden voldoen aan de Uitsluitingsgronden en de 
Geschiktheidseisen, vindt nadere selectie plaats door middel van loting. 
Gegadigde wil zich liever onderscheiden op BPKV met meer dan vijf 
inschrijvers, dan het risico lopen te worden uitgesloten middels 
lotingsprocedure. Kan Aanbesteder deze procedure herzien door alle 
inschrijvers toe te laten die voldoen aan de Uitsluitingsgronden en de 
Geschiktheidseisen?

Antwoord:
Nee, de procedure wordt niet herzien. Dit mede om, in lijn met de Gids 
Proportionaliteit, de transitiekosten in de inschrijvingsfase te beperken.

Beantwoord op: 28-10-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
3 Planning

Vraag:
De uitvoeringsperiode is van Q2 tot en met Q4 van volgend jaar. Hoeveel 
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ontwerpactiviteiten moeten er in deze periode verricht worden en met welke 
fysieke uitvoeringsduur houdt OG rekening?

Antwoord:
Ten aanzien van de ontwerpactiviteiten het volgende: Het ontwerp van de 
Opdrachtgever is voor veel onderdelen reeds uitgewerkt tot een Definitief 
ontwerp. Uitzondering hierbij is ontwerp Fietstunnel inclusief alignementen. 
Hiervoor wordt een DO verwacht van de Opdrachtnemer. 

Ten aanzien van de fysieke uitvoeringsduur het volgende: De Opdrachtgever 
verwacht dat de meeste uitvoeringswerkzaamheden uitgevoerd zullen 
worden in de tweede helft van 2023. De Opdrachtgever spreekt overigens 
over globaal Q2-2023 t/m Q4-2023. Op voorhand wordt niet uitgesloten dat 
er ook werkzaamheden uitgevoerd worden in Q1-2024, dit vanwege enkele 
onzekerheden in de planning die de komende weken/maanden duidelijk 
worden.

Beantwoord op: 28-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Gunningscriterium

Vraag:
Onder par. 3.5 geeft u een doorkijk in de gunningscriteria bij inschrijving. 
Hierin ontbreekt de verhouding prijs-kwaliteit conform de Gids 
Proportionaliteit. Kunt u aangeven wat hierin de verhouding is eventueel 
aangevuld met een verdeling per onderwerp?

Antwoord:
In lijn met de publicatie is de verhouding prijs / kwaliteit ordegrootte 70 / 30. 
Er is nog geen exacte invulling (€'s) per onderwerp, wel geldt dat de 
onderwerpen in volgorde van belangrijkheid staan.

Beantwoord op: 28-10-2022
Label: Contract


