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Aanbesteding: Herinrichting Bloemenbuurt F1
Aanbestedende Dienst: Gemeente Vlissingen
Referentie: 19.024

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 risico prijsstijgingen en leveringsproblemen

Vraag:
De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het 
Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland 
en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. 
Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar 
nodig een klacht in te dienen.

In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door 
alle koepels van overheidsdiensten en brancheverenigingen wordt 
ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van 
bouwprojecten dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van 
nieuwe contracten door de oorlog in Oekraïne voor zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden is het 
van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een evenwichtige 
regeling bevatten voor de risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen. 
Wij verzoeken u op hoofdlijnen aan te geven welk regime u in gedachten 
heeft om aan deze doelstelling te voldoen. 

In het Handelingskader Infrastructurele Projecten Decentrale Overheden, dat 
op 25 november jl. werd gepubliceerd, treft u de verschillende 
mogelijkheden om een evenwichtige regeling samen te stellen.

Antwoord:
Het risico op onvoorziene prijsstijgingen is voor deze opdracht beperkt 
doordat bakstenen directielevering zijn.
In de gunningsleidraad nemen wij een bepaling op mbt indexatie.”
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