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Aanbesteding: Nieuwbouw Gemaal Commandeurspolder
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap van Delfland
Referentie: 702074

Toelichting:
Deze 2e Nota van Inlichtingen betreft de vragen 13 t/m 29.

Ref.nr. Onderwerp:
13 Nota van inlichtingen

Vraag:
Gelet op de tijdsperiode tussen laatste mogelijkheid van vragen stellen, 
vandaag 14 december 2022, en de aanbesteding op 8 februari 2023 vragen 
wij het volgende. Kunt u instemmen met een extra vragenronde en een extra 
nota van inlichtingen, bij voorkeur in week 3 ?

Antwoord:
Ja, t/m woensdag 18-01-2023 kunnen er vragen ten behoeve van de 3e Nota 
van Inlichtingen ingediend worden.
Deze zullen uiterlijk 25-01-2023 beantwoord worden.

Beantwoord op: 21-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
14 Uitstel aanbesteding

Vraag:
Graag zouden wij in verband met de benodigde tijd, benodigde capaciteit en 
voor een goede doorgronding van het gehele werk twee verzoeken willen 
indienen:
- De deadline voor het indienen van de Inschrijvingen met circa 
4 weken uitstellen.
- Na het verlenen van uitstel een extra Nota van Inlichtingen ronde 
toevoegen aan de planning.

Antwoord:
Nee, dit zou de gehele aanbestedingsplanning verstoren.
Bovendien zou dat mogelijk bezwaren kunnen opleveren van gegadigden die 
al besloten hebben niet te gaan inschrijven.

Beantwoord op: 21-12-2022
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
15 Beschrijvend document, pag. 30

Vraag:
Bij de stukken dient een beknopt CV van maximaal 2 extra bladzijden van 
de 3 sleutelrolhouders gevoegd te worden. Wordt hiermee bedoeld 2 pagina's 
totaal of 2 pagina's per CV (dus totaal 6 pagina's)?

Antwoord:
Ja, 2 blz. per CV, totaal dus 6 blz.

Beantwoord op: 21-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
16 Annex I

Vraag:
De ontheffing voor de maximale verkeersbelasting van 20 ton voor de N468 
dient door de opdrachtnemer aangevraagd te worden. Uit de ontheffing 
kunnen allerlei eisen en voorbehouden volgen. In deze fase kunnen we hier 
geen rekening mee houden, dit weten we pas na het verlenen van de 
vergunning. Kunnen we er in deze fase vanuit gaan dat de ontheffing wordt 
verleend zonder nadere eisen en voorbehouden voor de uitvoeringsmethode 
en de transporten?

Antwoord:
Ja, eventuele extra eisen en voorbehouden zullen via een VTW-procedure 
verrekend worden.

Beantwoord op: 21-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
17 Annex I

Vraag:
Hier wordt aangegeven dat de Omgevingsvergunning door de 
opdrachtnemer dient te worden aangevraagd. Kunt u aangeven met welk 
percentage legeskosten wij rekening dienen te houden?

Antwoord:
Nee, zie de Gemeentelijke legesverordening.

Beantwoord op: 21-12-2022
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
18 Beschrijvend document, pag. 29 par. 5.2

Vraag:
Gunningscriterium 2 is vervallen. Wordt de €100.000 fictieve korting 
verdeeld over de resterende kwalitatieve gunningscriteria?

Antwoord:
Nee, de fictieve korting voor gunningscriterium 2 vervalt ook.

Beantwoord op: 21-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
19 Annex VI

Vraag:
Westland Infra verzorgt het verleggen van de energiekabels en de 
werkzaamheden aan de trafo. Zijn deze aanvragen reeds gedaan door de 
opdrachtgever?

Antwoord:
Ja, dit is al uitgebreid besproken met Westland Infra.

Beantwoord op: 21-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
20 Tijdelijke bouwweg

Vraag:
Het contract geeft aan dat er een tijdelijke bouwweg wordt toegepast. Deze 
loopt over het perceel van de boer. Het verkrijgen van toestemming en het 
afstemmen valt binnen onze scope. De kostenvergoeding die de boer 
ontvangt valt in onze optiek buiten onze scope, dit wordt rechtstreeks door 
de opdrachtgever verzorgd. Klopt dat?

Antwoord:
ON moet conform het vermelde in document: "20220915_Definitieve 
Objecteisentabellen SPvE_Gemaal Commandeurspolder" de kosten van de 
perceelseigenaren inzake bouwweg zelf afwikkelen.
Een relatief groot deel van de voor de bouwweg te gebruiken grond ten 
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oosten van de hoofdwatergang is eigendom van het Hoogheemraadschap zelf 
(zie hiertoe in de VO tekeningen). Werk voor de bouwweg en/of 
herstelwerken op terrein van derden lijkt echter ook nodig te zijn.

Beantwoord op: 21-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
21 Beschrijvend document, pag. 27 par. 5.2

Vraag:
Is het toegestaan om het plan te voorzien van een voorblad en 
inhoudsopgave en valt dit buiten het genoemde maximum aantal pagina's?

Antwoord:
Ja, een voorblad en inhoudsopgave zijn toegestaan en tellen niet mee met het 
aantal blz.

Beantwoord op: 21-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
22 Beschrijvend document, pag. 27 par. 5.2

Vraag:
Mogen alle gunningscriteria beantwoord worden in één gezamenlijk 
omhullend plan, rekening houdend met het maximaal aantal pagina's per 
criterium?

Antwoord:
Ja, één omhullend plan is toegestaan, mits de gunningscriteria duidelijk 
gescheiden blijven en er geen verwijzingen naar elkaar worden gemaakt.

Beantwoord op: 21-12-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
23 Bijlage 3.14 par. 3.3.11

Vraag:
Uitgangspunt voor aanbesteding is vervanging of versterking van het 
brugdek.
Vervangen of versterken van het brugdek is geen eenduidig uitgangspunt, 
aan beide activiteiten hangt immers een ander prijskaartje. Daarnaast vragen 
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wij ons af in hoeverre een 70 jaar oud dek met een hogere verkeersbelasting 
nog 50 jaar restlevensduur kan hebben. Ook is niet duidelijk wat precies 
uitgevoerd moet worden om het brugdek voldoende te versterken.

Kunt u voor het brugdek een eenduidig uitgangspunt voor aanbesteding 
opstellen? Dus of vervangen of versterken (bij versterken ontvangen we ook 
graag uitgangspunten voor aanbesteding)?

Antwoord:
De ontwerpopgave en keuze van de oplossing voor het brugdek ligt 
contractueel bij ON. De aanbesteder heeft geen voorkeur voor vervangen of 
versterken van het brugdek.
De uitgangspunten voor de oplossing in de Ontwerpnota Voorlopig Ontwerp 
beschreven, alsook zijn er eisensets voorgeschreven in de 
Objecteisentabellen (document: 20220915_Definitieve Objecteisentabellen 
SPvE_Gemaal Commandeurspolder - zie onder "Terrein").
Verder geeft de Ontwerpnota VO de aanpak voor de landhoofden en een 
rekenuitgangspunt.

Beantwoord op: 21-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
24 Beschrijvend document pag. 29 par. 5.2

Vraag:
Gunningscriterium 2 (gecombineerde kerncompetentie 2 en 3) is in de 1e 
NvI vervallen. Betekent dat dat de fictieve waarde daarmee ook vervalt en 
we nog maximaal 900.000 euro fictieve korting kunnen behalen?

Antwoord:
Ja, de fictieve korting voor gunningscriterium 2 vervalt ook.
Het totaal komt daarmee op € 900,000,-.

Beantwoord op: 21-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
25 Ontwerpnota VO pag. 10 par. 3.3

Vraag:
Google leert dat sommige delen van de N468 er dusdanig slecht aan toe zijn 
dat er geen ontheffing voor ontleend kan/mag worden. Daar de aannemer 
hoogstwaarschijnlijk over het zuidelijke deel van de weg zal rijden kan er 
een conflict ontstaan als de weg precies op dat deel afgesloten wordt. 
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Kunt u de planning en fasering van de geplande werkzaamheden aan de 
N468 inzichtelijk maken? Dan kunnen wij voor aanbesteding rekening 
houden met de (on)mogelijkheden in de bereikbaarheid van de bouwlocatie.

Antwoord:
De provincie Zuid-Holland werkt momenteel samen met de aannemer in een 
bouwteamcontract aan het ontwerp voor de N468 en waterkering. De exacte 
startdatum en fasering zijn nog niet bekend gemaakt.
Op de projectpagina op de website van de provincie is informatie te vinden: 
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-
n-wegen/wegen/n468/

Beantwoord op: 21-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 Ontwerpnota VO pag. 9 par. 3.2.3

Vraag:
In de 4e alinea wordt verwezen naar de VO+-tekening. Ook in andere 
documenten wordt verwezen naar VO+-tekeningen Bedoelt u hiermee de 
tekeningen uit bijlage C2?

Antwoord:
Ja, uw aanname is correct. Bijlage C2 van de Ontwerpnota Voorlopig 
Ontwerp bevat de VO+ tekeningen.

Beantwoord op: 21-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
27 VS pag. 12 par. 2.2 nr. 4

Vraag:
Verkeer op de N468 mag niet gehinderd worden. 
Bij de aanleg van de tijdelijke brug is het gezien de veiligheid niet mogelijk 
om helemaal geen hinder te veroorzaken. Ook bij de werkzaamheden aan de 
bestaande brug (par. 3.3.11 van bijlage 3.14) is het niet mogelijk om geen 
hinder te veroorzaken. Kunnen wij er voor aanbesteding vanuit gaan dat 
hinder die geenszins te voorkomen is, toegestaan is (uiteraard met passende 
verkeersmaatregelen)?

Antwoord:
Ja, waarbij geldt dat ON de afstemming met de provincie dient te verzorgen 
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en alle benodigde instemmingen, vergunningen e.d. zelf moet verwerven. 
Risico's en kosten terzake liggen bij de ON.

Beantwoord op: 21-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 Planning

Vraag:
De aanbesteding is op 8 februari, bijna 2 maanden na de laatste mogelijkheid 
vragen te stellen voor de nota van inlichtingen. Kunt u overwegen om half 
januari nog een 2e vragenronde te houden?

Antwoord:
Ja, t/m woensdag 18-01-2023 kunnen er vragen ten behoeve van de 3e Nota 
van Inlichtingen ingediend worden.
Deze zullen uiterlijk 25-01-2023 beantwoord worden.

Beantwoord op: 21-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 Bijlage O9

Vraag:
Kunt u aangeven wat het maximale totaalgewicht of de maximale aslast zou 
mogen zijn met ontheffing?

Antwoord:
Nee, dit is niet bij de aanbesteder bekend. De ON zal het maximale 
totaalgewicht en/of maximale aslast moeten bepalen met technische 
berekeningen e.d., mede in het kader van het door aanbesteder in Bijlage O9 
gevraagde werkplan.

Beantwoord op: 21-12-2022
Label: Inhoud


