
Presentatie Algemene inlichtingen

Reconstructie fietspaden N625

31 januari 2023



Agenda

1. Welkom en voorstellen

• Team Provincie

2. De uitvraagprocedure

3. Achtergrond van het project

4. Doel

5. Bijzonderheden van de opdracht

6. Samenwerking met stakeholders

7. EMVI - BPKV

8. Vragen en afsluiting



Welkom en voorstellen Team Provincie

- Jan de Kruijf Projectmanager (PM)
- Jessica van de Looij Project ondersteuner (PO)
- Niels van Rijswijk Technisch manager (TM)
- Sabine van den Broek Omgevingsmanager (OM)
- Ward Gijsberts Contractmanager (CM)
- Jasper van Herwaarden Manager projectbeheersing (MPB)
- Pierre Latta Inkoper



Uitvraagprocedure



Projectgebied



Achtergrond van het project

– Wens van de gemeente Oss om onveilige fietspaden aan te pakken

Utilitair fietsnetwerk Noord-Brabant (bron: Fiets in de Versnelling, Provincie Noord-Brabant, december 2009)



Doel van het project



Bijzonderheden van de opdracht

– F&F;

– Archeologie;

– Grond aankopen;

– K&L werkzaamheden;

– Fasering van de werkzaamheden;

– Zetting;

– Stikstof.



Planning werkzaamheden

– 15 mei 2023 definitieve gunning;

– September en oktober 2023 overzetten modderkruiper en poelkikker naar nieuwe 

watergang;

– Zettingsperiode (meten);

– Februari 2024 na carnaval start werkzaamheden K&L bedrijven;

– Realisatie fietspad;

– Verwijderen oude fietspaden;

– Werk opleveren eind juni 2024.



Samenwerking met stakeholders

Stakeholders:

- Gemeente Oss;

- Waterschap Aa en Maas;

- Grondeigenaren;

- Brabant water;

- Enexis;

- KPN.



EMVI obv BPKV

EP = IP – Qtot

Hierin is:

EP = Evaluatieprijs in Euro

IP = Inschrijvingssom in Euro (conform Inschrijvingsbiljet)

Qtot = Totaal behaalde kwaliteitswaarde in Euro

De Inschrijving die op grond van dit berekeningsmodel de laagste evaluatieprijs (EP) 

heeft, is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).



BPKV-criteria

Nr Kwaliteitscriterium Maximale Kwaliteitswaarde (KW) In %

1 Plan van aanpak

Hinderbeperking € 320.000,-- 40

2 Duurzaamheid

2a CO2 footprint € 240.000,-- 30

2b Circulair materiaalgebruik € 240.000,-- 30

Maximale totale fictieve aftrek € 800.000,-- 100



BPKV - Hinderbeperking

1. Plan van aanpak Hinderbeperking 1. De opzet van de faseringen en bijhorende omleidingsroutes 
(zowel groot- als lokale omleidingsroutes);

2. De wijze waarop sluip- en zoekverkeer in de omgeving 
wordt voorkomen en welke beheersmaatregelen hiervoor 
worden toegepast;

3. De wijze waarop (verkeers)onveilige situaties in de 
omgeving i.r.t. omleidingsroutes en/of mogelijke sluiproutes 
worden aangepakt;

4. De wijze waarop bereikbaarheid en hinderbeperking van 
aangrenzende en omliggende percelen, bedrijven en 
woningen worden gewaarborgd;

5. De wijze waarop de werkzaamheden en bereikbaarheid 
(tijdig) worden afgestemd en gecommuniceerd met de 
weggebruikers, wegbeheerders, hulpdiensten en overige 
stakeholders;

6. De wijze waarop de stakeholders en Opdrachtgever worden 
geïnformeerd over de voortgang van het werk;

7. De wijze waarop klachten en verzoeken in behandeling 
worden genomen.

8. Voldoen aan bijlage 17.

€ 320.000



BPKV - Duurzaamheid

2. Duurzaamheid 2a. CO2-Footpint 

Hoogte CO2-emissie  

- Wat is de hoogte van 

de CO2-emissie 

(footprint) die de 

inschrijver voor dit werk 

aanbiedt? 

Om te beoordelen of sprake is van een 

realistisch aanbod dient, ter onderbouwing van 

de opgegeven footprint, een CO2-emissie 

berekening van de geselecteerde CO2-scope te 

worden geleverd. Deze berekening dient te 

voldoen aan de voorwaarden zoals die zijn 

gesteld in deze inschrijvingsleidraad en de 

Notitie “eisen aan CO2-footprints Realisatiefase 

Uitvoering Infrastructurele Werken en Majeure 

Projecten”. 

€ 240.000 

2b. Circulair 

materiaalgebruik 

 

Wat is de hoogte van het 

circulaire 

materiaalgebruik die de 

inschrijver voor dit werk 

aanbiedt? 

Op basis van de geselecteerde besteksposten 

het niveau waarop circulair materiaalgebruik 

wordt aangeboden. 

 

€ 240.000 
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Bij dit project daagt Aanbesteder de Ondernemers uit op de navolgende 

besteksposten:

Asfaltverharding Bestek BPKV

151410 812199 Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B . ton 297 V 297

151420 812199 Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B + kleeflaag ton 292 V 292

151430 812199 Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B +kleeflaag ton 315 V 315

151440 812199 Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B ton 178 V 178

151050 812199 Aanbrengen deklaag SMA-NL-11B rood ton 30 V 30

Betonverharding

153010 820599
Aanbrengen betonverharding fietspad (br. 4,00 m).

(ton=8810*0,16*2,4=3383)
m2 8.810,00 V 3383

153030 820599
Aanbrengen betonverharding fietspad (br. 4,00 m).

(ton=280*0,2*2,4=
m2 280,00 V 134

TOTAAL 

Ton
4629
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Deze aanbesteding Waardering

Binnen project in of vanuit ander project

Preventie n.v.t.

Verminderen n.v.t.

Hergebruik 100% 85%

Hergebruik van een (nog goed) product, in minimaal 

dezelfde functie en zelfde niveau. Of geüpcyclede 

secundaire grondstoffen 2 of meer niveaus hoger.

Opknappen 85% 70%

Opgeknapt en/of gemoderniseerd product. Of 

geüpcyclede secundaire grondstoffen 1 niveau hoger.

Recycling

Verwerken van uit producten gerecyclede grondstoffen 

in producten met dezelfde (gelijkwaardige) of mindere 

(laagwaardige, downcycling) kwaliteit dan de 

oorspronkelijke product.

Verwerken secundaire grondstof(fen)tot of op 

gelijkwaardig niveau.

65% 55%

Verwerken secundaire grondstof(fen) van 1 

niveau hoger.

40% 30%

Verwerken secundaire grondstof(fen) van 2 of 

meer niveaus hoger.

20% 10%

Verwijdering: Geen (extra) circulaire toepassing 0%
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De eisen waaraan de vrijgegeven besteksposten dienen te voldoen zijn opgenomen 

in Bijlage 18 van de inschrijvingsleidraad.

In Bijlage 19 wordt verwezen naar het Excel bestand “625.17 Circulariteit”. In dat 

bestand zijn 3 bladen opgenomen.

1. Circulariteit waardering;

Dit omvat een nadere duiding van de diverse niveaus.

2. Circulariteit invulblad BPKV;

De voorgaand aangegeven besteksposten zijn daar weergegeven, met invulvelden voor het aantal 

tonnen en het niveau. 

3. Voorbeeld invulblad BPKV.

Een voorbeeld van een ingevuld Circulariteit invulblad BPKV.
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Circulariteit invulblad BPKV:
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Het aanbod “Circulair materiaalgebruik” dient middels een ingevuld “Circulariteit 

invulblad BPKV” te worden ingediend. Indien geen (ingevuld) “Circulariteit invulblad 

BPKV” is ingediend leidt dat tot de score 0%.

In het blad “Circulariteit invulblad BPKV” kan per bestekspost worden aangegeven 

voor hoeveel ton op welk niveau wordt aangeboden.

Waardering per bestekspost = (aantal ton* waardering van het aangeboden niveau) + 

(aantal ton* waardering van het aangeboden niveau) + (aantal ton* waardering van 

het aangeboden niveau)

Vervolgens wordt de waarderingen van de besteksposten bij elkaar opgeteld. 



Vragen?


