

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
2	Referenties	Er worden tevredenheidsverklaringen gevraagd bij elke referentie. Is het mogelijk om deze in het kader van administratieve lastenbeperking/ proportionaliteit pas na voorlopige gunning aan te leveren? Dit omdat we anders voor elke referent een verklaring moeten achterhalen voor alle 5 de kerncompetenties en competentie 5 kunnen nog 5 losse referenties zijn. Misschien zelfs mogelijk om de tevredenheid op een andere manier te toetsen? Namelijk door rechtstreeks contact op te nemen met de contactpersoon van de referent. Dat is een meer gebruikelijkere manier.	De voorstellen zijn niet akkoord. De tevredenheidsverklaring is vormvrij. Elke mededeling van de opdrachtgever dat zij tevreden is geweest over de uitgevoerde werkzaamheden als bedoeld in de referentie-eis is akkoord. Dit kan dus een tevredenheidsverklaring zijn die de inschrijver zelf heeft opgesteld en laten ondertekenen, een past performanceformulier of een verslag van een vergadering waarin de bedoelde mededeling is gedaan.
3	Referenties	4.2.3 Technische bekwaamheid onder bullet 1.: gevraagd wordt een referentie van EUR 75.000 voor een DO van stadspark. o Gids proportionaliteit (voorschrift 3.5 G) gaat uit van een maximale referentiewaarde van 60% van de opdrachtsom (EUR 110.000,-). Hierom vragen wij u het bedrag omlaag bij te stellen naar EUR 50.000 of 60.000,-	De opdrachtsom zal in de gewijzigde leidraad worden verlaagd naar € 60.000,-
4	Algemeen	Foto's van proefsleuven dienen te worden verwerkt. Kunnen wij ervan uit gaan dat deze worden aangeleverd?	Nee. Het maken van een K&L situatietekening en alle benoemde (maar wellicht onbenoemde) werkzaamheden zijn onderdeel van de opdracht.
5	Algemeen	Er wordt aangegeven dat de parkvisie minimaal ook presentatieposters voor participatie 'praten in het park' moet bevatten. Waar kunnen we meer informatie over deze posters en deze eis vinden? Is het niet aan de opdrachtnemer om in het plan aan te geven welke communicatiemiddelen hij/zij adviseert mee te nemen in het participatieproces?	Voor de participatie wordt verwacht dat de presentatieposters voor de verschillende stakeholders op een begrijpelijke manier het ontwerp afbeelden en toelichten. Hierin is ruimte voor de opdrachtnemer om advies uit te brengen over het inzetten van eventueel andere communicatiemiddelen.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
6	Algemeen	Er wordt aangegeven dat er al eens een participatietraject is opgezet voor het Parkenplan. Indien de opdracht gegund wordt, kunnen we deze informatie dan ook inzien?	Ja, dat kan.
7	Beschrijving Leeghwaterpark	In deze bijlage staat de volgende zinsnede: "Daartoe zijn een verkeerskundig onderzoek en een parkeerberekening nodig en vertaling daarvan naar een oplossing inclusief een maatvast schetsontwerp voor ontsluiting en parkeervoorziening en een standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK)." Kunnen wij er vanuit gaan dat wij 1 op 1 dit schetsontwerp op kunnen nemen in ons ontwerp? En bij wie ligt de verdere uitwerking van de parkeervoorziening?	In april ligt er een maatvast schetsontwerp incl. ontsluiting en parkeervoorziening. Dat moet 1 op 1 opgenomen worden in jullie ontwerp. De technische uitwerking hiervan zit momenteel niet in deze opdracht. Wij willen wel graag de opties om het later als meerwerk toe te voegen.
8	Algemeen	Voor het plangebied wordt nu het gehele park geduid. Is het zo dat ook de 'eigen' ruimtes van specifieke functies ook onderdeel is van het ontwerp. Als voorbeeld het eiland rondom het zwembad, het ef van de kinderboerderij en de speeltuin de Speelkraam (maar ook andere functies). Is er een heldere demarcing van ontwerpgrenzen?	De 'eigen' ruimtes van de speeltuin de Speelkraam, het amfitheater en de kinderboerderij liggen 'vast' en maken geen onderdeel uit van het ontwerp. Indien het ontwerp technisch beter zou zijn dat entrees anders gesitueerd moeten worden kan dit als aanbeveling bij het SO voorgelegd worden. Het eiland bij het zwembad maakt onderdeel uit van het maatvast Schetsontwerp Uitbreiding Zwembad. De kerk, tempel en kinderdagverblijf zijn particuliere terreinen.
9	Model referentieopdrachten (planning)	Wat wordt exact bedoeld met Datum eind project ? Wat met Contractuele opleverdatum en wat met Werkelijke opleverdatum?	Er wordt gevraagd om aan te geven wat de opleverdatum bij aanvang opdracht (contractuele) en de daadwerkelijke opleverdatum is geweest.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
10	Model referentieopdrachten	Wat wordt exact bedoeld met Contractuele opdrachtsom en wat met Werkelijke opdrachtsom?	Er wordt gevraagd om aan te geven wat de opdrachtsom bij aanvang opdracht (contractuele) en de daadwerkelijke opdrachtsom is geweest.
11	Model referentieopdrachten	In het Model referentieopdrachten dient bij de 7e regel na de volgende tekst: "De inschrijver dient zijn technische bekwaamheid aan te tonen door het indienen van een referentieopdracht" iets ingevuld te worden. Wat precies? Betreft dit hier de naam van het project?	Dit is correct.
12	Algemeen	Bij de technische bekwaamheid vraagt u bij de eerste referentie een goedgekeurd DO van tenminste 75.000 per project. Hoe bedoelt u per project? Ik neem aan dat dat niet geldt voor de referenties 2 en 3?	Nee. De omvangseis is enkel en alleen voor ervaringseis 1. Een Inschrijver dient ook een definitief ontwerp voor een stadspark te hebben opgesteld met een gefactureerd bedrag van een willekeurige grootte, die ook daadwerkelijk is gerealiseerd (Ervaringseis 2). Bij Ervaringseis 3 wordt gevraagd om ervaring met een specifiek onderdeel. Ook hier is het gefactureerde bedrag niet van belang.
13	Algemeen	U vraagt om een voorgestelde planning. Wat is de door u gewenste planning tot en met het aanbestedingsgereed hebben van de documenten.	Het voorstel van een inschrijver is onderdeel van de kwalitatieve beoordeling. Daar doen we op dit moment geen uitspraken over.
14	Algemeen	Voor elk van de kerncompetentie(s) moet de inschrijver één relevante referentieopdracht indienen. Wij gaan er vanuit dat voor nr 5 (Opstellen van minimaal vijf RAW-bestekken op basis van een moederbestek van een opdrachtgever) 5 referenties kunnen worden ingediend. Is dat correct?	Dit is correct.
15	Algemeen	In de uitvraag is het prijsplafond tot DO op 110.000 euro gesteld. Kan de opdrachtgever aangeven hoe men aan dit plafondbedrag gekomen is? Gezien de complexiteit van de opgave (qua participatie, bestaand gebied	Het plafondbedrag van € 110.000 zoals opgenomen in hoofdstuk 3.4 komt te vervallen. Dit is zo verwerkt in de herziene leidraad. De gemeente wijst inschrijvers erop, dat de prijs wel een rol speelt bij het gunningscriterium 'gunnen op waarde'.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
		en veel functies) lijkt het ons krap begroot. Wil de OG het plafond herbezien?	
16	Algemeen	U geeft aan: De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de optie 'technische uitwerking' op elk moment aan een willekeurige partij op te dragen of aan te besteden, indien: *Het besluitvormingsproces na het definitief ontwerp dusdanig vertraagd is, dat de werkzaamheden in de uitvoeringsfase geen (tijd volgend) logisch onderdeel uitmaken van een voorbereidingsproces. Kunnen wij er vanuit gaan dat dan alsnog in eerste instantie getracht wordt te gunnen aan de voor deze tender gegunde partij? Daarnaast: De opdrachtnemer toerekenbaar tijdelijk en/of blijvend tekortkomt in de nakoming van overeenkomst voor de ontwerp opdracht voor wezenlijke verplichtingen. Kan dit ook na een ontwerpfase al plaatsvinden? We lezen het nu zo dat de opdracht ná het DO erg onzeker is. Gaarne uw toelichting hierop.	Wij hebben de optie 'technische uitwerking' nu juist opgenomen omdat wij het een meerwaarde vinden als één dienstverlener het gehele traject uitvoert. Wij zullen er nadrukkelijk naar streven om de optie te gebruiken. Er zijn wel enkele politieke - en projectscenario's aangegeven die buiten de invloedssfeer van het gemeentelijk projectteam liggen, die de opdrachtverlening voor de optie moeilijk maken. Een besluit om geen opdracht te verlenen zal voldoende gemotiveerd worden.
17	Algemeen	U geeft aan dat de technische uitwerking als optie wordt beschouwd. Op welke wijze wordt deze meegenomen in de beoordeling?	De opties is onderdeel van de werkwijze en de prijs.
18	3.4	Kunnen wij ervanuit gaan dat de 75K voor de onderzoeken geen deel uitmaakt van het budget van 110K voor de fase SO t/m DO?	Het budgetplafond is komen te vervallen. Zie het antwoord bij vraag 15.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
19	Onderzoeken	Voor onder andere het parkdeel zijn er onderzoeken aangaande de bomen opgesteld? Zijn er nog meer onderzoeken uitgevoerd en kunnen deze allen worden gedeeld?	Er is ook onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid. Tevens zijn er hoogtemetingen van het park beschikbaar alsmede een shape file van de bomen. Deze onderzoeken worden aan de gegunde partij beschikbaar gesteld. Deze toelichting is toegevoegd aan hoofdstuk 5.3.2, bullet 2 van de gewijzigde leidraad.
20	Terreinmeting	Is er reeds een hoogte- en terreinmeting uitgevoerd en zo mogelijk met een inventarisatie? Zo ja, kan deze gedeeld worden?	Er zijn hoogtemetingen beschikbaar. Deze worden aan de gegunde partij beschikbaar gesteld. Deze toelichting is toegevoegd aan hoofdstuk 5.3.2, bullet 2 van de gewijzigde leidraad.
21	Bouwkundige werken	Is bekend wat de staat van de kunstwerken (bruggen, beschoeiingen en andere objecten) is en valt renovatie hiervan ook binnen het werk en budget?	De staat van de kunstwerken is bekend. In het ontwerp kan renovatie, vernieuwing of verwijdering opgenomen worden.
22	Vergunning	Verzorgd de gemeente de omgevingsvergunning voor het gehele werk?	Dat kan in overleg besloten worden.
23	1.2.1	Bij het SO ontbreekt het opstellen van een kostenraming? Overweegt opdrachtgever om dit wel te laten verzorgen?	Een kostenraming in de SO fase is ons inziens niet nodig.
24	1.2.2	In de VO en DO fase wordt gevraagd proefsleuven met foto's te laten maken. Mogen wij er vanuit gaan de kosten voor de proefsleuven met foto's onder de onderzoeken (stelpost 75K) valt?	Ja, het graven van proefsleuven en alle bijbehorende uitvoeringswerkzaamheden en het maken van de benodigde foto's van kabels en leidingen is onderdeel van de stelpost. Deze werkzaamheden zijn toegevoegd bij de omschrijving van de stelpost in hoofdstuk 5.3.2., bullet 2 van de leidraad

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
25	1.2.2	Wordt onder een kredietraming een bouwkostenraming volstaan?	Dit is een kostenraming waarbij een voorlopige inschatting word gemaakt van de kosten die gemoeid zijn met dit project. Hieraan toetsen wij de financiële haalbaarheid. Aan de hand van deze kostenraming kunnen wij het programma indien nodig nog aanpassen.
26	Onderzoeken	Is er een BEA (boomeffectanalyse) beschikbaar van het plan? Zo nee, dient deze opgesteld te worden?	Is nog niet beschikbaar. Maakt onderdeel uit van de nog op te stellen onderzoeken onder de stelpost 75K. Deze toelichting is toegevoegd aan hoofdstuk 5.3.2, bullet 2 van de gewijzigde leidraad.
27	1.3.1	Wat is het verschil tussen de opbreektekening in de DO fase en de UO fase?	Een opbreektekening in de DO fase is niet juist opgenomen in de aanbestedingsleidraad. Deze behoort alleen tot het UO. Dit is in de leidraad verwerkt.
28	1.3.1	U geeft aan een uitvoeringsraming te willen ontvangen. Is dit een gedetailleerde onderbouwde raming?	De raming genoemd onder 1.3.1 en 1.3.2 zijn dezelfde.
29	NLCS	Geldt het tekenen in NLCS voor de UO-fase of ook al vanaf de SO-fase? Aangegeven wordt namelijk dat NLCS tekenen voor alle tekeningen geldt.Ons voorstel is dit enkel voor de UO-fase en bestekfase te doen.	Het voorstel is akkoord. Wel dienen de tekeningen in de andere fases met CAD-programmatuur te worden opgesteld. In Pdf-bestanden - als producten van de CAD tekening - moet het mogelijk zijn onderdelen (bijvoorbeeld bomen, speelvoorzieningen of verhardingen aan en uit te zetten. Hoofdstuk 1.4, bullet 1 van de leidraad is conform aangepast.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
30	Aanbestedings procedure bestek	De opdrachtgever stelt de leidraad op. Is het bekend of het een aanbesteding op EMVI wordt en is de vraag of inschrijver hier ook een rol in speelt. En zo ja, met hoeveel inschrijvers (beoordeling van hun plan van aanpak) moeten wij rekening houden?	Het wordt een aanbesteding op beste prijs-kwaliteit verhouding met subjectieve subcriteria. De inschrijver speelt hierin ook een rol. Het is een nationaal niet-openbare procedure, dus een openbaar gepubliceerde aanbesteding met voorselectie. Lastig is nu in te schatten hoeveel gegadigden er zijn voor de voorselectie. Hiervan worden 5 partijen uitgenodigd een inschrijving te doen.
31	1.2.1. Schetsontwerp fase	Verslaglegging is onderdeel van de opdracht. Kunnen we ervan uitgaan dat het voorzitterschap en de organisatie van het participatietraject wordt geregeld door de gemeente?	Verslaglegging, voorzitterschap en organisatie vindt door de gemeente plaats voor alle afstemmingsmomenten, zoals genoemd in de leidraad. Bij alle overige overleggen dient de opdrachtnemer hierin te voorzien. De leidraad wordt hierop aangepast.
32	1. Algemeen	Heeft het de voorkeur om naast het ontwerp ook het UO en een bestek aan te bieden en is dit van invloed op de gunning?	Alle zaken genoemd in hoofdstuk 1.2 en 1.3 van de leidraad dienen aangeboden te worden en zijn dus onderdeel van de inschrijving, zowel kwalitatief (werkwijze) als van de prijs.
33	4.2.3 Technische bekwaamheid	Wanneer geen UO en bestek wordt aangeboden dient dan wel van paragraaf 4.2.3 Technische bekwaamheid (ervaring) punt 4 en 5 te worden aangeboden?	Een inschrijver dient te voldoen aan alle eisen genoemd in hoofdstuk 4 van de leidraad om voor gunning in aanmerking te komen.
34	5.2.1. Voorgestelde werkwijze	Ben je ook gebonden aan de maximale lengte van zes A4-tjes wanneer ook UO en bestek worden aangeboden?	Alle zaken genoemd in hoofdstuk 1.2 en 1.3 van de leidraad dienen aangeboden te worden en zijn onderdeel van de inschrijving, dus ook het kwalitatieve deel (werkwijze).
35	5.2.1. Voorgestelde werkwijze	Wat is de doorlooptijd van het totale project? Zijn er randvoorwaarden m.b.t. de planning vanuit de opdrachtgever?	De voorgestelde doorlooptijd van een inschrijver is onderdeel van de kwalitatieve beoordeling. Daar doen we op dit moment geen uitspraken over.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
	Projectteam	Kunt u aangeven hoe uw projectteam is opgebouwd? U vraagt ook bij alle fases aanwezigheid bij projectteam overleggen. Hoe vaak vinden deze plaats en is dit fysiek of digitaal?	Wij werken met een IPM-team. Aanwezigheid (fysiek of digitaal) bij het overleg wordt op 1 maal per maand gesteld. In overleg (afhankelijke van de behoefte) kan dit meer of minder zijn. De vorm van het overleg kan door onderling overleg bepaald worden. Deze toelichting is toegevoegd aan de gewijzigde leidraad in hoofdstuk 1.4.
37	4.2.3 technische bekwaamheid	Wij vinden uw referentie eisen heel specifiek en ihkv proportionaliteit niet proportioneel. U sluit waarschijnlijk veel partijen uit. Kunt u deze technische bekwaamheidseisen motiveren?	Wij hebben zeer bewust gezocht naar referenties die aansluiten bij de specifieke bijzonderheden van deze opdracht. Met name waarop wij het wenselijk vinden dat de beoogde dienstverlener hiermee ervaring heeft. Wij zijn ons ervan bewust dat de referentie-eisen selecterend vermogen hebben.
38	4.2.3 technische bekwaamheid	U vraagt bij de referentie 1,2 en 4 naar een stadspark. Kunt u omschrijven wat voor u een stadspark is? Mag dit bv ook een randstedelijk park zijn?	De referentie betreft een park waarop de dynamiek van een stad (o.a. mobiliteit, woningbouw) van invloed is en waarin regionale voorzieningen zijn opgenomen. Deze toelichting is toegevoegd aan de gewijzigde leidraad, in hoofdstuk 4.2.3, na de opsomming van de referenties.
39	5.2.1 werkwijze	Kunt u aangeven op welke onderdelen u het plan van aanpak beoordeelt? U heeft namelijk zelf al helemaal alle stappen en tussenproducten uitgeschreven in de leidraad. Wat zijn dan onderscheidende onderdelen waarop u gaat beoordelen?	Het is terecht opgemerkt dat de gemeente een goed beeld heeft van het proces, welke stappen er genomen moeten worden en welke producten er opgeleverd moeten worden. In het plan van aanpak 'werkwijze' kan een inschrijver een omschrijving geven van vorm en inhoud van de door de gemeente benoemde zaken en de planning. Het beoordelingskader staat omschreven in de leidraad.
40	Plafondbedrag	U heeft een plafondbedrag van €110.000 t/m DO beschikbaar. Ons inziens is dit een beperkt budget voor alles wat u wenst. Kunt u aangeven hoe u	Zie antwoord op vraag 15.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
		tot dit bedrag gekomen bent en of er eventueel ruimte is om dit bedrag op te hogen?	
41	Participatie	Welk niveau van participatie heeft u voor ogen als u naar de participatieladder kijkt? Heeft u een leidraad binnen de gemeente voor participatie binnen projecten	De participatiegegevens die in 2020 met het Parkenplan zijn verzameld gaan op hoofdlijnen. Met de directe stakeholders in het park dienen aanvullende gesprekken gevoerd te worden, net als met de evenementenorganisatie (participatieniveau raadplegen). Deze informatie dient verwerkt te worden in het SO. Het VO dient met zowel de genoemde stakeholders als de overige gebruikers van het park geparticipeerd te worden. De ruimteverdeling van de functies ligt hierbij vast (informerer), de nadere detaillering heeft het participatieniveau 'raadplegen'.
42	4.2.3 technische bekwaamheid	U vraagt bij onderdeel 3 om ervaring met het ontwerpen van stadsparken. Mag dit ook ervaring met advieswerkzaamheden zijn omtrent stadsparken waar grote evenementen plaats vinden? Zoja wilt u de eis daarop aanpassen?	
43	Planning	Kunt u aangeven welke mijlpalen u heeft mbt de uitvoering van de opdracht?	Er dient rekening gehouden te worden met: vaststelling/presentatie SO college (4 weken na oplevering SO) toetsronden beheerders (3 weken) Presenteren DO aan college (4 weken na oplevering DO). De collegetermijnen zijn opgenomen in de gewijzigde leidraad.
44	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark - algemeen	Welke producten worden door de gemeente ter beschikking gesteld, bijv. moederbestek, LIOR, aanbestedingsleidraad BLVC plan e.d.	Er is een gemeentelijk moederbestek deel 3 en een HIOR. De gemeente geeft een BLVC-kader mee.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
45	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark - paragraaf 1.2	Van hoeveel wijzigingsronden bij de verschillende planfasen zoals beschreven bij 1.2. moeten we uitgaan in onze aanbidding?	Dit is een kwalitatieve vraag die een inschrijver dient uit te werken in zijn plan van aanpak 'werkwijze'.
46	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark V1.1_Bijlage 1.1_Parkplan an Purmerend 2021-2040	Maakt Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement onderdeel uit van het aanstaande participatieproces voor Leeghwaterpark?	Nee, maar wel de omgevingsmanager en communicatie.
47	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark V1.1_Bijlage 1.1_Parkplan an Purmerend 2021-2040	De internetenquête is in juni 2020 uitgevoerd door Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement (TBI). Is - na gunning - deze afdeling ook bereikbaar voor achtergrondinformatie en meer tekst en uitleg?	Ja

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
48	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark V1.1_Bijlage 1.1_Parkenplan Purmerend 2021-2040 pagina 40-41	Wil gemeente Purmerend (minstens) dezelfde stakeholders/-groepen bevragen? Zo niet, zijn er andere richtlijnen? Bij soortgelijk proces en/of soortgelijke stakeholderbevraging kunt u daarover meer details geven, zoals aantal gespreksmomenten (1-op-1 versus plenair), tijdsduur, doorlooptijd, etc...	Zie 1.2.1
49	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark V1.1_Bijlage 1.1_Parkenplan Purmerend 2021-2040	In het Parkenplan 2021-2040 staat dat in 2021 al een participatietraject is doorlopen. Óók voor het Leeghwaterpark (p. 22-25). Dit is nog relatief recent. Wil de gemeente een soortgelijk proces nogmaals vergelijkbaar uitvoerig doorlopen? Bij soortgelijk proces en/of soortgelijke stakeholderbevraging kunt u daarover meer details geven, zoals aantal gespreksmomenten (1-op-1 versus plenair), tijdsduur, doorlooptijd, etc. ? Zo niet, zijn er andere richtlijnen?	De participatiegegevens die in 2020 met het Parkenplan zijn verzameld gaan op hoofdlijnen. Met de directe stakeholders in het park dienen aanvullende gesprekken gevoerd te worden net als met de evenementenorganisatie (participatieniveau raadplegen). Deze informatie dient verwerkt te worden in het SO. Het VO dient met zowel de genoemde stakeholders als de overige gebruikers van het park geparticipeerd te worden. De ruimteverdeling van de functies ligt hierbij vast (informerende), de nadere detaillering heeft het participatieniveau 'raadplegen'.
50	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark - paragraaf 1.1.3	U geeft aan dat een gedragen ontwerp noodzakelijk is. Zijn hier vaste (of überhaupt meer) parameters voor?	Als alle externe en interne stakeholders betrokken zijn en het college akkoord is.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
51	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark - algemeen	Kunnen de actuele onderhoudsfrequenties van bomen, beplanting, gras en verhardingen ter beschikking worden gesteld?	Deze zijn beschikbaar en worden beschikbaar gesteld aan de gegunde partij.
52	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark - paragraaf 1.1.	Wat is het huidige onderhoudsniveau van het park en is daar het beheerbudget op gebaseerd?	Het huidige onderhoudsniveau van het park ligt op C (verharding)- en B (beplanting)-niveau. Het bestaande beheerbudget wordt met 25 % verhoogd om de nieuwe inrichting van het park op A-niveau te kunnen onderhouden.
53	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark - paragraaf 1.1.	Het zwembad gaat uitbreiden, dat betekent mogelijk meer parkeren in het park. Wie gaat de kosten betalen? Valt dat onder het parkbudget of zijn de kosten voor de initiatiefnemer?	Op dit moment zitten de kosten voor uitbreiding zwembad (incl parkeervoorzieningen en ontsluiting) niet in dit project.
54	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark - Paragraaf 1.1.2	Is het gegeven uitvoeringsbudget bij de uitvraag richtinggevend of taakstellend en hoeverre moet hier in het plan van aanpak rekening mee gehouden worden?	Richtinggevend uitvoeringsbudget. Dit moet in het plan van aanpak als uitgangspunt voor het ontwerp worden genomen.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
55	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark - paragraaf 1.1.2	Is het gegeven onderhoudsbudget bij de uitvraag richtinggevend of taakstellend en hoeverre moet hier in het plan van aanpak rekening mee gehouden worden?	Richtinggevend beheerbudget. Dit moet in het plan van aanpak als uitgangspunt voor het ontwerp worden genomen.
56	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark - algemeen	Is er een actueel inzicht in de kwaliteit van het (asfalt) paden netwerk in het park en kan deze informatie digitaal beschikbaar worden gesteld?	Deze informatie is niet beschikbaar. Rekening dient gehouden te worden met vervanging van de paden.
57	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark - paragraaf 1.1	Er wordt gesproken over 2 scenario's horeca voorziening (aparte voorziening of onderbrengen bij een bestaande) is hier al onderzoek naar gedaan en/of een besluit over genomen?	De scenario's van de horecavoorziening worden meegenomen in het lopende verdiepingsonderzoek uitbreiding zwembad. Naar verwachting is dit onderzoek in april dit jaar gereed.
58	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark paragraaf 1.1	Wat is de omvang van de evenementen die in het park gehouden wordt en kan er inzage worden gegeven in de problematiek die hiermee ervaren wordt?	De maximale grootte van de evenementen in het park is tot nu toe 10.000 bezoekers geweest. Er vinden zo'n 14 evenementen in het park plaats, waarvan 5 grote evenementen en het amfitheater niet meegerekend. Er zijn geen voorzieningen in het park voor evenementen, de ondergrond is niet geschikt voor het houden van evenementen. De toegangswegen voor op- en afbouw van evenementen zijn minimaal en het dunne laagje asfalt wordt stuk gereden.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
59	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark - algemeen	Waarom is er in de uitvraag niets vermeld over de (cultuur) historische waarde van het park omdat dit efficiënte brug is naar ontwikkelingen in de toekomst?	De (cultuur)historische waarde is een aspect dat een intrinsiek en belangrijk onderdeel is van het landschap en de stad. Het omgaan hiermee is onderdeel van de parkvisie als onderdeel van de opdracht. Het staat inschrijvers vrij om hierover iets te melden in het plan van aanpak.
60	Beschrijving Leeghwaterpark bijlage 1.3	Zijn de aanliggende wegen rondom het park qua uitwerking onderdeel van de projectscope? Waar ligt de projectgrens?	De aanliggende paden rondom het park maken geen onderdeel uit van de projectscope. Dit betreft de autoweg aan de oostzijde (Van Osweg) en zuidzijde (IJsselmeerlaan), alsook de aansluiting op de noordzijde (Egstraat) en het fietspad op de dijk aan de westzijde en het pad naar het gemaal aan de zuidwestzijde.
61	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark - paragraaf 1.3.2	Het maken van het realisatiebestek: Is al bekend of dit alleen op basis van het criterium laagste prijs of op basis van Beste Prijs Kwaliteit Verhouding zal gaan gebeuren?	Het antwoord op vraag 30 gaat onder andere in op deze vraag.
62	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark - paragraaf 1.2	Het aanwezig zijn van de opdrachtnemer bij gemeentelijke projectteam overleggen: moet dit allemaal op locatie zijn, of digitaal of een combinatie hiervan? Indien een combinatie hoeveel % van de overleggen digitaal of op locatie?	Wij werken met een IPM-team. Aanwezigheid (fysiek of digitaal) bij het overleg wordt op 1 maal per maand gesteld. In overleg (afhankelijke van de behoefte) kan dit meer of minder zijn. De vorm van het overleg kan in onderling overleg opgesteld worden. Deze toelichting is toegevoegd aan de gewijzigde leidraad in hoofdstuk 1.4.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
63	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark - paragraaf 1.3	Het optioneel uitwerken tot bestek en bestektekeningen: op basis waarvan en wanneer neemt de opdrachtgever het besluit om dit deel wel of niet te gunnen?	Wij hebben de optie 'technische uitwerking' juist opgenomen omdat wij het een meerwaarde vinden als één dienstverlener het gehele traject uitvoert. Wij zullen er nadrukkelijk naar streven om de optie te gebruiken. Er zijn wel enkele politieke - en projectscenario's aangegeven die buiten de invloedssfeer van het gemeentelijk projectteam liggen die de opdrachtverlening voor de optie moeilijk maken. Een besluit om geen opdracht te verlenen zal voldoende gemotiveerd worden.
64	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark - paragraaf 5.2.1	Het plan van aanpak mag max 6 A4'tjes omvatten. Is dit inclusief of exclusief voorkant, inhoudsopgave en evt. bijlagen.	De aangegeven omvang is exclusief voorblad en inhoudsopgave. Bijlagen zijn niet toegestaan en worden niet meegenomen in de beoordeling. De leidraad, hoofdstuk 5.2.1., onderdeel vormvereisten is aangepast.
65	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark o.a. paragraaf 1.1.	Welke onderzoeken zijn er - naast de in de leidraad benoemd - al gedaan in het voortraject die relevant zijn voor alle plannen?	Er is ook onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid. Tevens zijn er hoogtemetingen van het park beschikbaar alsmede een shape file van de bomen. Deze onderzoeken worden aan de gegunde partij beschikbaar gesteld. Deze toelichting is toegevoegd aan hoofdstuk 5.3.2, bullet 2 van de gewijzigde leidraad.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
66	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark - algemeen	Zijn er natuurwaarden (o.a. beschermde planten en dieren) in het park, zijn ze in kaart gebracht en is er een rapportage over? Zo ja kan deze informatie ter beschikking worden gesteld?	Er is nog geen flora en fauna onderzoek gedaan. Deze maakt onderdeel uit van de 75k als stelpost onderzoeken.
67	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark paragraaf 1.2	Maken de functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en beheer van het park onderdeel uit van het projectteam vanuit de opdrachtgever?	We werken met een IPM-team. De technischmanager haakt al deze functionarissen aan. Deze toelichting is toegevoegd aan de gewijzigde leidraad in hoofdstuk 1.4. Tevens worden zowel het VO als het DO door alle beheerders getoetst. Zie omschrijving bij 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1 en 1.3.2
68	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark algemeen	Kan alle informatie met betrekking tot de wateroverlast en bodemgesteldheid beschikbaar worden gesteld?	Er is een bodemgesteldheidsonderzoek beschikbaar, tevens zijn er twee vaste peilbuizen in het park. De gegevens daarvan worden aan de gegunde partij beschikbaar gesteld. Deze toelichting is toegevoegd aan hoofdstuk 5.3.2, bullet 2 van de gewijzigde leidraad.
69	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark	Heeft de gemeente een parkenregisseur of groenspecialist die sec verantwoordelijk is voor het Leeghwaterpark? Die het politiek goed kan brengen ook richting collega's?	Er is een projectmanager die verantwoordelijk is voor het park (het Leeghwaterpark is het 3e park dat wordt opgewaarderd). Deze projectmanager is bij alle parken betrokken. De communicatie richting politiek en collega's behoort bij zijn functie.
70	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark - waterstructuur	Zijn er ook uitgangspunten voor de waterstructuur, is hier nog een opgave te realiseren, o.a. doorstroming, waterkwaliteit e.d.?	De beleidsadviseur Klimaatadaptatie is betrokken bij het project en zal aan de gegunde partij informatie beschikbaar stellen. De technischmanager van de gemeente haalt ook de informatie van het HHNK op.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
71	Aanbestedingsleidraad Leeghwaterpark algemeen	Is er een goed overzicht van het actuele bomenbestand, hoe is de conditie en zo ja, kan alle relevante informatie ook als gis bestand (shp) ter beschikking worden gesteld?	Er is een shapefile beschikbaar van het actuele bomenbestand. Deze stellen wij beschikbaar aan de gegunde partij. Deze toelichting is toegevoegd aan hoofdstuk 5.3.2, bullet 2 van de gewijzigde leidraad.
73	Afwegingskader	Op pagina 6 wordt geschreven dat “Alle aanvragen en ruimteclaims die betrekking hebben op het Leeghwaterpark moeten langs dit afwegingskader worden getoetst”. In hoeverre is het benoemde afwegingskader gefixeerd en is er de ruimte om op basis van de te ontwikkelen visie aanvullingen en/of wijzigingen door te voeren in het afwegingskader, zodat deze op onderdelen wellicht meer gespecificeerd en anders kan zijn dan nu opgesomd?	Er kan mogelijk door het college afgeweken worden van het afwegingskader voor openbare functies. Tijdens de SO-fase kunnen deze afwegingen voorgelegd worden aan het college. Inschrijver is verplicht de afwijking te motiveren en indien nodig een nieuw afwegingskader te formuleren.
74	Uitvoering- en beheerbudget	Kan er een nadere onderbouwing/toelichting gegeven worden ten aanzien van het genoemde richtinggevende uitvoeringsbudget en beheerbudget?	Zie antwoord op vraag 15.
75	Producten Schetsontwerpfase	Er wordt gesproken binnen de schetsontwerpfase over schetsontwerpen (meervoud). In hoeverre is het de bedoeling om meerdere schetsmodellen te vervaardigen binnen de fase van schetsontwerp?	In het schetsontwerp is met name de ruimteverdeling voor verschillende functies in het park van belang. Denk aan bijvoorbeeld de beschikbare ruimte voor honden in het park. Het is de bedoeling dat er verschillende schetsmodellen met ruimteverdelingen in het park aan het college voorgelegd worden en dat het college hierin een keuze maakt. De gekozen ruimteverdeling is dan de basis die verder uitgewerkt gaat worden.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
76	Verslaglegging	De verslaglegging van alle momenten van communicatie en afstemming is benoemd als onderdeel van de opgave. Kunnen we hieruit opmaken dat binnen het projectteam vanuit de gemeente géén project assistent betrokken is, die kan instaan voor de organisatie, opmaak agenda en verslaglegging? Zo ja, hoe denkt de opdrachtgever vanuit haar zijde een gestroomlijnd proces te waarborgen?	zie antwoord op vraag 31.
77	K&L-situatietekeningen/proefsleuven	In de Voorlopige Ontwerpfase wordt als product K&L-situatietekeningen incl. foto's van de proefsleuven benoemd. Kunnen wij ervan uitgaan dat de opdrachtgever instaat voor het aanleveren van één integrale actuele K&L situatietekening en informatie betreffende de proefsleuven?	Nee. Het maken van een K&L situatietekening en alle benoemde (maar wellicht onbenoemde) werkzaamheden zijn onderdeel van de opdracht.
78	3D-impressies	Kan er een indicatie gegeven worden van het benodigd aantal 3D-impressies? Zo ja, is het mogelijk te werken met een basishoeveelheid aan beelden en optioneel de meerprijs per stuk op te geven?	We kunnen een basishoeveelheid van drie 3D-impressies afspreken. Eventueel als meerwerk op te dragen 3D-impressies worden verrekend volgens het tarief, zoals opgenomen op het prijzeninvulformulier. Deze toevoeging is verwerkt in de gewijzigde leidraad.
79	Opbreektekeningen	In de Definitieve ontwerpfase wordt als product opbreektekeningen benoemd. Is het niet meer logisch dat dit onderdeel is van de Uitvoeringsontwerpfase?	Een opbreektekening in de DO- fase is niet juist opgenomen in de aanbestedingsleidraad. Deze behoort alleen tot het UO. Dit is in de leidraad verwerkt.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
80	Technische gegevens	In de Definitieve ontwerpfase wordt als product een boekje met technische gegevens benoemd. Is het de bedoeling dat separaat van het projectdocument van het Definitief Ontwerp een technische werkomschrijving wordt opgemaakt? Zo ja, is het niet meer passend en voldoende om in deze ontwerpfase te volstaan met een technische en zo compleet mogelijk omschrijving per (detail)tekening en een materialenlijst?	Het boekje is in de gewijzigde leidraad komen te vervallen en is vervangen door: Een technische en zo compleet mogelijk omschrijving op de (detail)tekening en een materialenlijst. De technische omschrijving en materialenlijst moeten voldoende informatie omvatten, zodat een werkvoorbereider het definitief ontwerp technisch kan uitwerken met een uitvoeringstekening en een bestek.
81	Faseringsplan	In alle ontwerpfasen, met uitzondering van de Schetsontwerp fase, wordt gesproken over de opmaak van een faseringsplan. Is het niet meer logisch om te spreken over een faseringsstrategie in de fase van Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp en faseringsplan in de fase van uitvoeringsontwerp? Zo ja, dan heeft dit consequenties voor het type te leveren product per ontwerpfase.	Dit is correct. De leidraad wordt hierop aangepast. Voor het VO en DO wordt de passage: "Een faseringsplan voor de uitvoering, schaal 1:500. Het uitgangspunt is hierbij zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor gebruikers en belanghebbenden" vervangen door: "Een faseringsstrategie voor de uitvoering. Het uitgangspunt is zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor gebruikers en belanghebbenden".
82	Planning	Kunt u aangeven wat de doorlooptijd is van de werkzaamheden? Zijn er bepaalde data of mijlpalen bekend waar in de planning rekening mee gehouden dient te worden?	Het voorstel van een inschrijver is onderdeel van de kwalitatieve beoordeling. We doen op dit moment over de doorlooptijd geen uitspraken. Er dient rekening gehouden te worden met: vaststelling/presentatie SO college (4 weken na oplevering SO) toetsronden beheerders (3 weken) Presenteren DO aan college (4 weken na oplevering DO) De collegetermijnen zijn toegevoegd aan de leidraad.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
83	Participatie	In de uitvraag wordt gesproken over een te doorlopen participatieproces. Is er door de opdrachtgever een indicatie van de hoeveelheid aan momenten te benoemen per ontwerpfase?	De participatiegegevens die in 2020 met het Parkenplan zijn verzameld gaan op hoofdlijnen. Met de directe stakeholders in het park dienen aanvullende gesprekken gevoerd te worden, net als met de evenementenorganisatie (participatieniveau raadplegen). Deze informatie dient verwerkt te worden in het SO. Het VO dient met zowel de genoemde stakeholders als de overige gebruikers van het park geparticipeerd te worden. De ruimteverdeling van de functies ligt hierbij vast (informerend), de nadere detaillering heeft het participatieniveau 'raadplegen'.
84	Onderzoeken	Kan opdrachtgever aangeven óf er naast de benoemde onderzoeken (bijv. de rapportage Bomen en Bodem) meer en/of andere onderzoeken zijn uitgevoerd? Zo ja, zijn de resultaten hiervan van zodanige aard dat deze accuraat en relevant zijn voor de opgave?	Er is ook onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid. Tevens zijn er hoogtemetingen van het park beschikbaar alsmede een shape file van de bomen. De onderzoeken worden aan de gegunde partij beschikbaar gesteld. Deze toelichting is toegevoegd aan hoofdstuk 5.3.2, bullet 2 van de gewijzigde leidraad.
85	Stelpost onderzoeken	Hoe gaat opdrachtgever om met een eventuele situatie waarbij benodigde onderzoeken, o.b.v. voorgestelde werkwijze, leiden tot een overschrijding van de benoemde stelpost?	De stelpost is als een richtlijn opgenomen, omdat nog niet duidelijk is welke onderzoeken er nog gedaan moeten worden en wat de kosten daarvan zijn. Het is een inschatting. Indien nodig kan daarvan afwijken worden.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
86	Leidraad	Op pagina 9, 10, 11 en 12 staat dat wij aanwezig zijn bij gemeentelijke projectteam overleggen. Hoe vaak vinden deze plaats?	Wij werken met een IPM-team. Het aanwezig zijn (fysiek of digitaal) bij het overleg stellen wij op 1 maal per maand. In overleg (afhankelijke van de behoefte) kan dit meer of minder zijn. De vorm van het overleg kan in samenspraak opgesteld worden. Deze toelichting is toegevoegd aan de gewijzigde leidraad in hoofdstuk 1.4.
87	Leidraad	Welke disciplines hebben zitting in uw projectteam? En hoe vaak komt u bij elkaar?	Wij werken met een IPM-team. Aanwezigheid (fysiek of digitaal) bij het overleg is op 1 maal per maand gesteld. In overleg (afhankelijke van de behoefte) kan dit meer of minder zijn. De vorm van het overleg kan in onderling overleg opgesteld worden. Deze toelichting is toegevoegd aan de gewijzigde leidraad in hoofdstuk 1.4.
88	Leidraad	Hoeveel weken is de doorlooptijd voor een raadsbesluit vanaf aanleverdatum tot vastgesteld (en gepubliceerd) besluit?	In dit proces zit geen raadsbesluit.
89	Leidraad	Hoeveel weken/dagen is de doorlooptijd voor een collegebesluit vanaf aanleverdatum tot vastgesteld (en gepubliceerd) besluit?	De doorlooptijd voor een collegebesluit is 6 weken vanaf aanleverdatum tot vastgesteld (en gepubliceerd) besluit. De termijn is toegevoegd aan de gewijzigde leidraad.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
90	Leidraad	Pagina 7: er wordt gesproken over een onderzoek dat al uitgevoerd is naar het bomenbestand in relatie tot de bodemgesteldheid en toekomstperspectief. Plus dat een onderzoek naar de bodemgesteldheid is gedaan. Zijn deze onderzoeken nu al voor ons beschikbaar? Dit voor het reëel kunnen plannen en in beeld brengen van benodigde onderzoeken (stelpost van max 75.000)	De stelpost is als een richtlijn opgenomen, omdat nog niet duidelijk is welke onderzoeken er nog gedaan moeten worden en wat de kosten daarvan zijn. Het is een inschatting. Indien nodig kan daarvan afwijken worden.
94	Interview sleutelfunctionarissen	Wie zien jullie als sleutelpersonen? Zijn dat de onder 4.2.3 bij personele bezetting (p.26) beschreven nummer 1 en 3? Worden alleen deze personen verwacht of kan het team aansluiten?	De projectleider en landschapsontwerper die daadwerkelijk op de opdracht worden ingezet, zijn de sleutelfunctionarissen en de enige twee personen die aanwezig mogen zijn bij het interview.
95	Aanleiding en probleemstelling	1.1. 1. aanleiding en probleemstelling Blz 6. U geeft aan dat uitbreiding van het zwembad en de voorgestelde parkeeroplossing die uit het onderzoek naar voren komen goed moeten worden ingepast in het totale parkontwerp. Is het onderzoek ontwerpend van aard of programmatisch van aard?	In april ligt er een maatvast schetsontwerp incl. ontsluiting en parkeervoorziening. Dat moet 1 op 1 opgenomen worden in het ontwerp.
96	Planning	Een voorstel voor de planning moet bij inschrijving worden ingediend. Wordt dit gevraagd voor de fases van de ontwerpopdracht, of ook met de optie technische uitwerking? Is er al een beeld van de doorlooptijd van het project naar uitvoering?	Een voorstel voor de planning wordt gevraagd voor alle benoemde fases, inclusief de opties.
97	Zwembad onderzoek	Blz6. Zwembad onderzoek. Dient de uitkomst onverkort ingepast te worden of is er ontwerprijheid om de uitkomst van het onderzoek vanuit een grotere context te veranderen?	In april ligt er een maatvast schetsontwerp incl. ontsluiting en parkeervoorziening. Dat moet 1 op 1 opgenomen worden in het ontwerp.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
98	Participatie	Vragen jullie bij de procesaanpak voor de participatie een voorstel voor het traject tijdens de ontwerpfase in VO/DO? Wordt er van opdrachtnemer verwacht hier de trekker/organisator van te zijn? Bij het Parkenplan is al een participatietraject is geweest waar dit een vervolg van is. In hoeverre kan er gebruik worden gemaakt van de gemeentelijke organisatie bij het proces?	De participatiegegevens die in 2020 met het Parkenplan zijn verzameld, gaan op hoofdlijnen. Met de directe stakeholders in het park dienen aanvullende gesprekken gevoerd te worden, alsook met de evenementenorganisatie (participatieniveau raadplegen). Deze informatie dient verwerkt te worden in het SO. Het VO dient met zowel de genoemde stakeholders als de overige gebruikers van het park geparticipeerd te worden. De ruimteverdeling van de functies ligt hierbij vast (informerende), de nadere detaillering heeft het participatieniveau 'raadplegen'. De gemeente is trekker/organisator van het participatietraject.
99	De verbinding naar het park	Blz 6. De verbindingen naar het park worden belangrijker en moeten vorm krijgen. Behoort het ontwerpen van deze verbindingen bij de opgave? Of wordt hier al aan gewerkt en is duidelijk waarop kan worden aangesloten?	Er komt één nieuwe langzaam-verkeersbrug over de ringvaart. De brug zit in een ander plan. Verder blijven de bestaande verbindingen naar het park behouden
100	studiegebied	Blz 6. Is er naast het plangebied sprake van een ruimer studiegebied met daarin de verbindingen naar het park? Zo ja, kunt u die definiëren.	Nee, hiervan is geen sprake.
101	Onderzoek beschikbaar voor beter inzicht	blz. 7. Is het onderzoek naar de bomenbestand en de bodemgesteldheid ter beschikking? Dit geeft meer inzicht in de opgave en de mogelijkheden.	Deze onderzoeken worden aan de gegunde partij beschikbaar gesteld. Deze toelichting is toegevoegd aan hoofdstuk 5.3.2, bullet 2 van de gewijzigde leidraad.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
102	Klankbordgroep	Blz.8 Is er op basis van het lopende participatietraject al een klankbordgroep of ander gremium geformeerd waarop kan worden voortgebouwd bij de participatie?	Nee.
103	evenementen	In het aanbestedingleidraad wordt een aantal keren over evenementen gesproken. Wat moeten we ons voorstellen bij deze evenementen en wat wordt er verstaan onder 'grote evenementen'?	De maximale grootte van evenementen in het park is tot nu toe 10.000 bezoekers geweest. Er vinden zo'n 14 evenementen in het park plaats, waarvan 5 grote evenementen en het amfitheater niet meegerekend. Evenementen zijn o.a.: Reuring, Foodtruckfestival, Elektronic picknick, Luilakfestival, Jordaan festijn, Halloweenfestival, evenementen van de tempel, sportactiviteiten.
104	Aankondiging van opdracht II 2.7	Er staat dat de looptijd van de opdracht van 24/04/2023 tot 31/12/2023 is. Hoe zien jullie de planning voor je? Wanneer moet het eerste deel klaar zijn?	Helaas is het voor de gemeente niet mogelijk om een aanbesteding te publiceren op TenderNed zonder bij de termijnen start- en einddata te noemen, ook al zijn deze indicatief of onderdeel van een inschrijving. De start- en einddata van de overeenkomst in TenderNed onder termijn zijn dus puur indicatief.
105	4.2.3 Technische bekwaamheid	Mag een referentieproject meerdere keren gebruikt worden voor een kerncompetentie?	Dit mag.
106	Presentatieposters	Blz. 9. Bij de product omschrijving van het SO staan presentatieposters voor participatie 'praten in het park'. Participatie staat echter niet bij de afstemmingsmomenten en het participatieplan wordt pas opgesteld in de VO fase. Voor wie zijn de posters en welke rol hebben de posters volgens u?	Dit is een fout in de leidraad. De posters maken onderdeel uit van het VO. Ze komen als product in het SO te vervallen en zijn toegevoegd aan de VO-fase. De leidraad wordt hierop aangepast.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
107	Hoofdstuk 4.2.3	U eist in kerncompetentie 3 aantoonbare ontwerpervaring van parken met grote evenementen. Wat verstaat u onder grote evenementen, en wat dient de rol van de landschapsarchitect hierin specifiek te zijn	De maximale grootte van evenementen in het Leeghwaterpark is tot nu toe 10.000 bezoekers geweest. Er vinden zo'n 14 evenementen in het park plaats, waarvan 5 grote evenementen en het amfitheater niet meegerekend. Evenementen zijn o.a.: Reuring, Foodtruckfestival, Elektronic picknick, Luilakfestival, Jordaanfestijn, Halloweenfestival, evenementen van de tempel, sportactiviteiten. We verwachten dat de inschrijvende partij ervaring heeft met het ontwerpen van parken waarin vergelijkbare grote evenementen plaatsvinden.
108	Hoofdstuk 1.2	Vallen kosten voor het eventuele ontwerp en uitwerking van 'specials' zoals bruggen, kunstwerken of meubilair ook binnen de inschrijving?	Deze kosten vallen buiten de opdracht. De engineering van de bruggen wordt, zodra de bruggen bekend zijn, opgepakt door een externe partij als aanvullende opgave. Andere kunstwerken beoordelen we, zodra bekend is wat deze zijn.
109	PvE	Heeft u een programma van eisen voor het Leeghwaterpark? Of dient deze pas te worden samengesteld aan de hand van de gesprekken met de verschillende stakeholders?	Er is geen apart programma van eisen. Het ontwerp dient te voldoen aan de kaders (art 1.1.2) die in de leidraad zijn opgenomen.
110	Hoofdstuk 1.2	Verwacht u nog andere stakeholders die betrokken zullen moeten worden, en zo ja hoe veel?	We denken alle stakeholders in kaart te hebben gebracht.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
111	Hoofdstuk 1.2	Kunt u aangeven welke mate van participatie/inspraak met de stakeholders u voor ogen heeft?	De participatiegegevens die in 2020 met het Parkenplan zijn verzameld gaan op hoofdlijnen. Met de directe stakeholders in het park dienen aanvullende gesprekken gevoerd te worden, alsook met de evenementenorganisatie (participatieniveau raadplegen). Deze informatie dient verwerkt te worden in het SO. Het VO dient met zowel de genoemde stakeholders als de overige gebruikers van het park geparticipeerd te worden. De ruimteverdeling van de functies ligt hierbij vast (informerende), de nadere detaillering heeft het participatieniveau 'raadplegen'.
112	Hoofdstuk 1.2	Kunt u aangeven bij hoeveel gemeentelijke projectteamoverleggen u ons verwacht aanwezig te zijn per fase?	Wij werken met een IPM-team. Aanwezigheid (fysiek of digitaal) bij het overleg wordt op 1 maal per maand gesteld. In overleg (afhankelijk van de behoefte) kan dit meer of minder zijn. De vorm van het overleg kan in onderling overleg opgesteld worden. Deze toelichting is toegevoegd aan de gewijzigde leidraad in hoofdstuk 1.4.
113	Participatie posters	Blz. 9 Wat is volgens u onze rol (buiten het produceren) bij de participatie posters gezien het feit dat pas in de VO fase een participatieplan wordt gemaakt.	Zie antwoord op vraag 106.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
114	Projectgroep overleggen	Blz.9 Is er een vaste dag voor de projectgroep overleggen? Is er vaste frequentie voor de projectgroep overleggen? Kunt u aangeven hoeveel overleggen u per fase verwacht, dit maakt vergelijking van de verschillende aanbiedingen makkelijker?	Wij werken met een IPM-team. Aanwezigheid (fysiek of digitaal) bij het overleg wordt op 1 maal per maand gesteld. In overleg (afhankelijke van de behoefte) kan dit meer of minder zijn. De vorm van het overleg kan in onderling overleg opgesteld worden. Deze toelichting is toegevoegd aan de gewijzigde leidraad in hoofdstuk 1.4.
115	Projectteam	Blz 9. Wie hebben er zitting in het gemeentelijk projectteam?	Wij werken met een IPM-team.
116	Groepsgrootte	Blz. 9 Wie hebben er zitting in groep van beheerders en beleidsmedewerkers? Hoe groot is deze groep ongeveer?	Dat is afhankelijk van aanwezigheid, maar uit gegaan kan worden van 15 à 20 mensen. Aanvulling is toegevoegd in de gewijzigde leidraad.
117	consultatie medewerkers	Blz 9. Kunnen we ervan uitgaan dat de beheerders en betrokken beleidsmedewerkers in een bijeenkomst per fase worden geconsulteerd?	Ja op basis van 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1 en 1.3.2 wordt er door opdrachtnemer een presentatie gegeven aan alle beheerders en beleidsmedewerkers. Daarna vindt een toetsronde van dezelfde personen plaats van 3 weken (verzorgd door de gemeente).
118	Frequentie evaluatieoverleg	Blz 9. Kunnen we er vanuit gaan dat een evaluatieoverleg per fase volstaat?	Dat klopt.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
119	Opzet participatie en presentatie	blz. 10. VO en opzet participatie worden steeds gelijktijdig aan de projectgroep en de portefeuillehouder gepresenteerd. Is het niet zo dat participatie vooraf gaat van het VO zodat het VO een gedragen plan wordt? Kunt u nader toelichten hoe u dit in de tijd en het proces ziet?	De participatiegegevens die in 2020 met het Parkenplan zijn verzameld, gaan op hoofdlijnen. Met de directe stakeholders in het park dienen aanvullende gesprekken gevoerd te worden, alsook met de evenementenorganisatie (participatieniveau raadplegen). Deze informatie dient verwerkt te worden in het SO. Het VO dient met zowel de genoemde stakeholders als de overige gebruikers van het park geparticipeerd te worden. De ruimteverdeling van de functies ligt hierbij vast (informerende), de nadere detaillering heeft het participatieniveau 'raadplegen'.
120	Verzorging facilitaire zaken	Blz. 9 Kunnen we er vanuit gaan dat de gemeenten zorgt voor de facilitaire zaken (uitnodigen, locatie, communicatie, horeca etc.) i.h.k.v. de participatie?	Ja dat klopt. Toelichting is toegevoegd aan hoofdstuk 1.4 van de gewijzigde leidraad.
121	Ontwerp nieuwe bruggen	Blz. 10. Het park heeft vrij veel bruggen. kunnen we ervan uitgaan dat het ontwerp van mogelijk nieuwe bruggen en andere kunstwerken als zelfstandige aanvullende opgave buiten dit contract door de ontwerpende partij kan worden opgepakt omdat aantal en complexiteit nu nog niet zijn te overzien?	Dat klopt. De engineering van de bruggen wordt zodra de bruggen bekend zijn opgepakt door een externe partij als aanvullende opgave. Andere kunstwerken beoordelen we zodra bekend is wat deze zijn.
122	Hoogte totale vergoeding	blz. 23 Klopt het dat verwacht wordt dat alle gevraagde werkzaamheden (zowel ontwerpwerk, civieltechnische werkzaamheden, ramingen, proces en participatie tot en met DO fase voor max € 110.000 moeten worden uitgevoerd?	Zie antwoord op vraag 15.
123	Algemene eisen aan werkzaamheden	blz. 13. Al het tekenwerk dient volgens de NLCS CAD standaard te worden opgeleverd. Geldt dit ook voor de fase SO, VO, DO of alleen voor de uitvoeringstekeningen?	Zie het antwoord bij vraag 29.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
124	Verschuiven deadline definitieve inschrijving	blz. 10 Kan gezien de complexiteit van de opgave de deadline van de uiterlijke ontvangst van de inschrijving op 27 februari met drie weken worden verschoven?	Nee. De gemeente is hiertoe niet bereid.
125	Wat wordt onder tekortkomen verstaan	blz. 14. looptijd overeenkomst en verleningsopties Wat of welke evenementen verstaat opdrachtgever onder toerekenbaar tijdelijk of blijvend tekortkomen in de nakoming van overeenkomst?	Dat is bij voorbaat door de gemeente niet te bepalen. Deze zaken liggen binnen de invloedssfeer van de opdrachtnemer en treden eventueel pas op in de toekomst.
126	Fasedocument	In de overeenkomst wordt bij artikel 3: Fasen, punt 2 gesproken over een fasedocument die moet worden aangeleverd na elke afgesloten fase. Is er een concept fasedocument beschikbaar vanuit uw organisatie, zodat te zien is hoe zo'n fasedocument er volgens u uit moet gaan zien.	De gemeente heeft geen model of concept fasedocumtent. Dit is een productie die de opdrachtnemer in eigen regie moet opstellen. Inschrijvers kunnen in hun plan van aanpak hierop ingaan.
127	Inschrijvingslei draad	Is er een gedetailleerde onderbouwing van het beschikbare budget beschikbaar?	Nee, deze wordt niet overleg. Zie verder het antwoord op vraag 15.
128	Inschrijvingslei draad	Kunnen wij ervan uitgaan dat de inschrijver de omgevingsvergunning en mogelijke watervergunning dient te regelen?	Dat kan in overleg worden besloten.
129	Inschrijvingslei draad	Wie coördineert de nutspartijen indien mogelijk kabels en leidingen verlegd zouden moeten worden in het kader van het ontwerp? Kunt u aangeven hoe u dat proces voor zich ziet?	Dat doet de gemeente tijdens de UO-fase.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
130	Inschrijvingslei draad	Zijn er eisen vanuit de gemeente t.a.v. terreinriolering HWA / waterberging / infiltratie? Is er wellicht een PvE beschikbaar? Dient de inschrijver een waternotitie op te stellen?	Als gevolg van wetgeving mag er vanaf 2024 tijdens evenementen niet meer worden gewerkt met wegwerpplastic. Dit vereist de mogelijkheid voor het kunnen spoelen van herbruikbaar plastic tijdens evenementen en het afvoeren van vuilwater. Dit moet worden meegenomen in het ontwerp. De inschrijver dient geen waternotitie op te stellen, maar wel moet klimaatadaptatie in het ontwerp meegenomen te worden. We hebben een beleidsadviseur klimaatadaptatie die bij het ontwerp betrokken dient te worden. Hij heeft een korte klimaatnotitie voor al onze parken opgesteld die aan de gegunde partij beschikbaar wordt gesteld.
131	Inschrijvingslei draad	Zijn de overige voor het werk benodigde onderzoeken (zoals asfaltonderzoek, wegfundering onderzoek, scan Flora & Fauna, ecologie, archeologie e.d.) door de gemeente reeds geregeld? Indien niet, worden deze nog aangeleverd door de gemeente of wordt geacht dat de inschrijver deze onderzoeken in zijn prijsopgave meeneemt? Kunt u voor de volledigheid aangeven welke onderzoeken door de gemeente reeds uitgevoerd zijn?	Deze onderzoeken maken onderdeel uit van de stelpost 75K. Ze zijn toegevoegd als toelichting aan hoofdstuk 5.3.2, bullet 2 van de gewijzigde leidraad.
132	Inschrijvingslei draad	Is er al een verkennend bodemonderzoek (milieu-hygiënische bodemkwaliteit) uitgevoerd? Indien niet, wordt deze nog aangeleverd door de gemeente of wordt geacht dat de inschrijver dit onderzoek in zijn prijsopgave meeneemt?	Nee dat is er nog niet. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de stelpost 75K. Deze toelichting is toegevoegd aan hoofdstuk 5.3.2, bullet 2 van de gewijzigde leidraad.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
133	Inschrijvingslei draad	U geeft aan dat er recentelijk een uitgebreid onderzoek is uitgevoerd naar de bodemgesteldheid in het park. Welke precieze onderzoeken (sonderingen/boringen?) zijn uitgevoerd en kunt u het resultaat daarvan delen?	Er is een bodemgesteldheidsonderzoek gedaan. Deze wordt aan de gegunde partij beschikbaar gesteld. Deze toelichting is toegevoegd aan hoofdstuk 5.3.2, bullet 2 van de gewijzigde leidraad.
134	Inschrijvingslei draad	Zijn gegevens van bestaande K&L al beschikbaar? Zowel gemeentelijk als 'eigen terrein delen'?	Nee. Het maken van een K&L situatietekening en alle benoemde (maar wellicht onbenoemde) werkzaamheden zijn onderdeel van de opdracht.
135	Inschrijvingslei draad	Is een gedetailleerde hoogte- en situatiemeting beschikbaar? Indien niet, wordt deze nog aangeleverd door de gemeente of wordt geacht dat de inschrijver deze meting in zijn prijsopgave meeneemt?	Er zijn hoogtemetingen beschikbaar. Deze worden aan de gegunde partij beschikbaar gesteld. Deze toelichting is toegevoegd aan hoofdstuk 5.3.2, bullet 2 van de gewijzigde leidraad.
136		Kan de informatie over de bestaande bomen al gedeeld worden?	De shapefile wordt aan de gegunde partij beschikbaar gesteld. Deze toelichting is toegevoegd aan hoofdstuk 5.3.2, bullet 2 van de gewijzigde leidraad.
137		U vraagt gericht in paragraaf 1.2 om het afnemen van interviews in de SO-fase, en in de VO fase een participatieplan. Wat verstaat u onder een participatieplan?	Een plan waarin wordt beschreven hoe stakeholders van het park worden betrokken bij het uitwerken van het VO naar het DO. Deze toelichting is toegevoegd aan de gewijzigde leidraad.
138		In DO-fase wilt u dat we opmerkingen belangen verwerken; wanneer worden deze opgehaald en door wie? Dit is nl niet in paragraaf 1.2 omschreven.	In 1.2.1 staat beschreven dat de opdrachtnemer de stakeholders interviewt. In 1.2.2 staat dat het VO een participatieplan moet worden aangeleverd. In 1.2.3 staat dat de opdrachtnemer rekening houdt met het doorlopen van het participatietraject.

NOTA VAN INLICHTINGEN 1

Van: Coördinatie Aanbestedingen

Betreft aanbesteding: Ontwerp opwaardering Leeghwaterpark



De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Nr	Onderwerp	Vraag	Antwoord
139		Interview in selectieprocedure: wat wordt met standaard vragenlijst bedoeld? Wordt deze van tevoren vrijgegeven? Of hanteren ze bij elke partij exact dezelfde vragen?	De vragenlijst wordt gebruikt bij elk interview. De lijst wordt niet vooraf vrijgegeven.
140		Vallen de CV's buiten de 6 A4'tjes?	De curriculum vitae (CV's) als nadere onderbouwing voor de personele bezetting hoeft enkel de voorlopig gegunde inschrijver aan te leveren en zijn geen onderdeel van de inschrijving.
141		Maakt het verkeerskundig onderzoek en een parkeerberekening en de vertaling daarvan naar een oplossing inclusief een maatvast schetsontwerp voor ontsluiting en parkeervoorziening en een standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK) (zoals genoemd in omschrijving-PDF) onderdeel uit van de opdracht?	In april ligt er een maatvast schetsontwerp incl. ontsluiting en parkeervoorziening. Dat moet 1 op 1 opgenomen worden in het ontwerp. De technische uitwerking hiervan zit momenteel niet in deze opdracht. Wij willen wel graag de opties om het later als meerwerk toe te voegen. Het verkeerskundige onderzoek en een parkeerberekening maken geen onderdeel uit van deze opdracht. Deze gegevens zijn straks wel beschikbaar.
142		Maakt het ontwerp van de uitbreiding van de skatebaan onderdeel uit van de opdracht?	Het skatepark is een openbare functie in het park. Het voorstel tot wel of niet uitbreiden zien wij graag in het ontwerp.
143		Wordt er met het uitvoeringsbudget rekening gehouden met de marktwerking en jaarlijkse indexering van kosten?	Ja