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BOUWPLAATSINRICHTING - ONDERLEGGER T.B.V. DEFINITIEVE UITWERKING DOOR AANNEMER

TRANSFORMATIE GGU BOUWDEEL H

A5610

1:500
09.05.22

A2

OV-01-02

optioneel: tijdelijke opstel-
plaats kraan tbv gelijktijdig 
lossen grote objecten.
weg tijdelijk afzetten 
(N. Beetsstraat dient voor
DVO in beide richtingen 
bereikbaar te zijn.

HK

1

2

3

= bouw-, directiekeet gestapeld

= opslagcontainer

= afvalcontainer

= bouwhek

= bouwbord
bb

= aan- en afvoer tijdens bouw

= te beschermen bomen

= bestaande / nieuwe boom

=

zone voor lossen vrachtwagen
direct door tijdelijke kraan
gehese - Nicolaas Beetsstraat
dan afgesloten ivm tijdelijke 
bouwveiligheidszoneHK

= tijdelijke opstelplaats hijskraan 
+ draaicirkel giek

toegang DVO te allen tijde 
toegankelijk houden. 

Aan en afvoer vanaf Waterlinieweg. Zie 4.1.3 van BLVC.
Bouwplaats toegankelijk maken voor aan- en afvoer
van bouwmaterialen.
Alternatief gestippeld: aan en afvoer vanaf 
Waterlinieweg en nabij station keren; er hoeft dan
geen verkeer gekruisd te worden 

Cathari nj es gni el

N
icolaas B

eetsstraat

BVZ = 5m

BVZ = 5m

tijdelijke bouwveiligheidszone BVZ = 5m

bb

tijdelijke bouwveiligheidszone

= bouwveiligheidszone/

route lossen grote bouwelementen

vluchtroute 
vrijhouden 

het bouwhek komt ca 1m voor het huidige 
hek te staan, waardoor het trottoir dat op 
dit moment aangelegd wordt wordt 
versmal.d Dit is mogelijk omdat het nieuwe 
trottoir breder wordt dan het huidige trottoir.
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