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1 Inleiding/aanleiding 
 

Het Inkoop Uitvoeringscentrum Bedrijfsvoering (IUC BV) Rijkswaterstaat wenst ter 

voorbereiding op de komende aanbesteding voor Groot onderhoud drie gietijzeren 
vuurtorens een marktconsultatie te houden. In dit marktconsultatiedocument is na-
der uitgewerkt welke informatie Rijkswaterstaat wil verkrijgen. RWS bedankt op 
voorhand alle marktpartijen die de tijd nemen om de stukken door te nemen en de 
vragen te beantwoorden! 
 

1.1 Rijkswaterstaat 

Missie Rijkswaterstaat  
Rijkswaterstaat (hierna: RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereik-

baar Nederland.  

 

Organisatie 
Het organogram van RWS ziet er als volgt uit: 

 
 
Op www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk staat meer informatie over zakendoen met RWS. 

 

 

http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk
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Rijkswaterstaat Corporate Dienst 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst (RWS CD) ondersteunt de organisatieonderdelen 
van RWS op het gebied van bedrijfsvoering; Communicatie, HRM & Organisatieont-
wikkeling, Bestuurlijk Juridische Zaken en Vastgoed, Facilitaire en Financiële dien-
sten en Inkoop. 

 
 

1.2 Groot onderhoud drie gietijzeren vuurtorens   
 
Algemene (inhoudelijke) beschrijving 
RWS wil graag groot onderhoud laten uitvoeren aan de hierna genoemde drie  
gietijzeren vuurtorens: 

 Kijkduin (Lange Jaap), Zeeweg 5, Huisduinen (Den Helder); 
 Scheveningen, Zeekant 12, Scheveningen (Den Haag); 
 Westkapelle Laag (Noorderhoofd), Zeedijk 5, Westkapelle. 

 

De drie vuurtorens zijn opgebouwd uit gietijzer. RWS heeft geconstateerd dat er 

sprake is van diverse scheurvorming het lijf en vloeren van deze vuurtorens. Daar-

naast is er progressie van die scheurvorming. Er is binnen RWS geen kennis of erva-

ring met de uitvoering van grootschalig onderhoud aan dit type constructie. Dit is 

ook de reden dat RWS een ingenieursbureau heeft gecontracteerd om verschillende 

scenario’s te onderzoeken om zo de beste oplossing te kiezen (de voorkeursoplos-

sing). Deze voorkeursoplossing wil RWS graag laten uitvoeren door een uitvoerend 

aannemer maar vooral ook dat de aannemer zijn expertise inbrengt op de voor-

keursoplossing.   

 
Doelstelling van de komende aanbesteding 
Op basis van de hiervoor beschreven projectkenmerken wenst opdrachtgever een 
samenwerkingsvorm (bouwteam) te creëren met een marktpartij die de uiteindelijke 

werkzaamheden gaat uitvoeren om zo alle aanwezige expertise te bundelen om tot 
een zo goed mogelijk uitvoerbare en efficiënte oplossing te komen. Daarbij is vol-
gens RWS vooral in het voortraject de expertisebundeling van zowel een uitvoerend 
aannemer, ingenieur en opdrachtgever nodig om tot een realistisch en uitvoerbaar 
ontwerp te komen. Zie paragraaf 1.4 en 2.4 voor nadere info. 

 

Interne organisatie/ verantwoordelijke afdeling 

Afdeling Vastgoedmanagement van de Corporate Dienst. 
 
Beschrijving huidige situatie (technische staat) per vuurtoren  

Hieronder volgt per vuurtoren een beknopte situatieschets. Zie ook de meege-
stuurde informatie in bijlage 1 t/m 5. 
 
Vuurtoren Kijkduin (Lange Jaap)  
In september 2021 is ernstige scheurvorming geconstateerd in de wanden (li-
chaam) en vloeren van de Lange Jaap. Het gevoel bij deze constatering is geweest 
dat de scheurvorming in een korte tijd exponentieel is toegenomen. Dit heeft doen 

besluiten om uit veiligheidsoverwegingen een “Gebiedsverbod” op te stellen in een 
straal van 70 meter om de toren heen. Daaropvolgend is er een Second Opinion 

rapport opgesteld door TNO en Sec Holland om te onderzoeken of de constructieve 
veiligheid van de Lange Jaap in het geding is.  In januari 2022 is gebleken dat dit 
niet direct het geval is, maar dat de vuurtoren wel z.s.m. geheel gerenoveerd moet 
worden om verdere degradatie tegen te gaan en de veiligheid te kunnen blijven 

waarborgen. Het uitgangspunt is dat alle bouten in het lichaam vervangen dienen te 
worden evenals de corroderende ijzercement voeg, welk tussen de gietijzeren ele-

https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organisatie/organisatiestructuur/corporate-dienst/index.aspx
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menten is verwerkt als opvulling en afdichting. Recent is het gebiedsverbod en toe-
gangsverbod opgeheven, waardoor de vuurtoren onder bepaalde voorwaarden weer 
toegankelijk is voor nader onderzoek en inspecties.  Verdere inspecties en onder-
zoeken worden momenteel door o.a. Movares uitgevoerd om meer inzicht te krijgen 

over de oorzaak van de scheurvorming en het mogelijke herstel hiervan.  
 
Vuurtoren Scheveningen 
Deze vuurtoren is in 2019 aan de buitenzijde geheel opnieuw in de coating gezet. 
Dit nadat het Chroom 6 aan de buitenzijde was verwijderd. Na de bevindingen van 

de Lange Jaap is er bij deze vuurtoren een pilot gestart om te kijken of er met een 
Drone een inspectie uitgevoerd kan worden voor het bestuderen van de scheurvor-

ming in het lichaam van de vuurtoren. Tijdens deze Pilot zijn er eveneens in deze 
vuurtoren kenmerkende scheuren geconstateerd. Daarop volgend is er direct door 
Nebest eenzelfde nulmeting uitgevoerd als in september 2021 uitgevoerd is bij de 
Lange Jaap. Uit deze Nulmeting is naar voren gekomen dat er eveneens een groot 
aantal scheuren in het lichaam en vloeren zitten. Door deze scheurvorming is de 
constructieve veiligheid niet direct in het gevaar, maar heeft TNO en Sec Holland 

wel geadviseerd om ook deze vuurtoren te gaan renoveren.   
 
Vuurtoren Westkapelle 
Deze relatief kleine vuurtoren is van overeenkomstige bouw als die van de Lange 
Jaap en Scheveningen. Gebleken is dat er ook in deze vuurtoren scheurvorming in 
de wanden en vloeren aanwezig is. Voor deze vuurtoren is er inmiddels ook een nul-

meting uitgevoerd, waaruit blijkt dat er meerdere scheuren aanwezig zijn.  Deze 

vuurtoren is opengesteld voor publiek. De vloeren zijn inmiddels allemaal verstevigd 
doormiddel van een extra draagconstructie, zodat de veiligheid van de bezoekers 
gewaarborgd blijft, dit wel met bepaalde restricties. Overige inspecties en onder-
zoeken worden ook hier momenteel uitgevoerd.   
    

1.3 Doel van de marktconsultatie  
Het doel van deze marktconsultatie is het verzamelen van kennis en inzichten van 

marktpartijen ter voorbereiding op de aanbesteding. Deze kennis en inzichten wor-
den vervolgens gebruikt bij de vorming van de inkoopstrategie en de uiteindelijke 
aanbestedingsdocumenten. 

 
 RWS benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbe-

steding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de 

marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voorbereiding van de aanbe-

steding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich het recht voor om deze in-
zichten niet of niet volledig te gebruiken.  

 
1.4 Toelichting scope en samenwerkingsvorm 

De precieze scope en inrichting zal mede op basis van de opbrengst van deze 
marktconsultatie tot stand komen. De beoogde scope bestaat uit de volgende on-

derdelen:  
 Bouwteamfase (bouwteamovereenkomst) en  
 Uitvoeringsfase (aannemingsovereenkomst). 

 
De rol van een uitvoerend aannemer is nodig om de inbreng en toets van technische 
expertise, toets van kostenaspecten en de uitvoerbaarheid van aangedragen oplos-
singen te doen. Ook is er tijdens de voorbereidingsfase noodzaak om on-site infor-

matie te verzamelen en deze te interpreteren. Deze expertise is niet in te brengen 

vanuit rollen van een ingenieursbureau of Rijkswaterstaat als opdrachtgever gezien 
de projectkenmerken. Ook heeft de expertisebundeling een gedeelde verantwoorde-
lijkheid tot gevolg. Daarbij zijn alle betrokken partijen vanuit hun rol verantwoorde-
lijk voor de uitvoerbaarheid van het ontwerp. Dit zorgt volgens RWS voor signifi-
cante risicovermindering bij de faseovergang naar uitvoering van het werk. De bij 

het ontwerp betrokken aannemer, die medeverantwoordelijk is voor de uitvoering 
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van het ontwerp, gaat het werk vervolgens realiseren. Door in deze samenwerkings-
vorm de aannemer al in het voortraject actief te betrekken, is RWS van mening dat 
de faalkosten tot een minimum worden gereduceerd.  

1.5 Doelgroep van de marktconsultatie  

Deze marktconsultatie richt zich tot marktpartijen die ervaring hebben met groot 
onderhoud aan monumentale gebouwen en dan bij voorkeur met gietijzeren onder-
delen en die geïnteresseerd zijn om in te schrijven op de aanbesteding.   
 
 

1.6 Leeswijzer 
Dit marktconsultatiedocument bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Hoofdstuk 2 gaat in op de bijzonderheden en de eerste uitgangspunten van 
de aanbesteding. 

- Hoofdstuk 3 gaat in op de procedure. Uitvoering, planning en voorwaarden 
komen hierin aan de orde. 

- Hoofdstuk 4 bevat de vragen die in het kader van deze marktconsultatie 
door het projectteam zijn opgesteld.  
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2 Bijzonderheden en eerste uitgangspunten van de aanbesteding 
 

In dit hoofdstuk worden een aantal onderwerpen nader beschreven die door het 

projectteam als relevante bijzonderheden en uitgangspunten van de aanbesteding 
worden beschouwd. Deze achtergrondinformatie is nodig om de vragen goed te kun-
nen beantwoorden.  
 

2.1 Beoogde scope  

De beoogde totale opdracht bestaat in feite uit twee opdrachten en ziet er op hoofd-
lijnen als volgt uit:  
 

 Bouwteamfase (bouwteamovereenkomst):  

In de bouwteamfase (ontwerpfase) wordt van de opdrachtnemer gevraagd om (zijn) 
expertise op het gebied van renovatie van gietijzeren objecten (vuurtorens) in te 
brengen in de bouwteamfase. 
  
In deze beoogde opzet sluit de aannemer in de bouwteamfase aan nadat het ingeni-
eursbureau het VO heeft opgesteld. De scope omvat drie vuurtorens, dus voor elk 
van de drie vuurtorens geldt dat de aannemer aansluit in het ontwerpproces vanaf 

de VO-fase (voordat TO-fase aanvangt). 
 
Aan de te contracteren aannemer wordt gevraagd om in de bouwteamfase vanuit 
zijn inhoudelijke expertise zijn kennis in te brengen gedurende het ontwerpproces 

en de ontwerpen te toetsen op: 
a. Technische uitvoerbaarheid van het ontwerp binnen het Taakstellend Budget. 
b. Het kostenaspect (haalbaarheid) van het ontwerp binnen het Taakstellend bud-

get 
 
De bouwteamfase wordt afgesloten met de prijsaanbieding van de aannemer op ba-
sis van het goedgekeurde ontwerp door het indienen van een open begroting voor 
elk van de drie vuurtorens. Om de realisatie van het werk te kunnen gunnen aan de 
aannemer dient zijn prijsaanbieding voor elk van de drie vuurtorens binnen het 

Taakstellend Budget te vallen. Indien de aannemer na het doorlopen van de bouw-
teamfase aangeeft het werk niet te kunnen realiseren binnen het Taakstellend Bud-
get, kan niet worden overgegaan tot gunning van de Aannemingsovereenkomst. 
 
De verwachte planning van de bouwteamfase is als bijlage 6 toegevoegd. Dit be-

treft een zeer globale inschatting van de verwachte doorlooptijden. RWS is momen-
teel in afstemming met Movares wat de definitieve planning of uitgangspunten hier-

bij zullen zijn, daarnaast zal, indien noodzakelijk, de informatie welk uit de markt-
consultatie naar voren komt hierin verwerkt worden.    
 
 
 

 Realisatiefase (Aannemingsovereenkomst):   
Indien in de beoogde opzet de prijsaanbieding van de aannemer past binnen het 

Taakstellend Budget, komt een aannemingsovereenkomst tot stand. RWS zal in dat 
geval de aannemingsovereenkomst afsluiten met de aannemer.   
 
Deze drie vuurtorens maken in de beoogde opzet allen onderdeel uit van de scope. 
Hiervoor is gekozen vanwege: 

• de overeenkomstige bouwwijze en monumentenstatus van de drie vuurtorens;  

• de verwachte leerervaringen die opgedaan worden in de eerste vuurtoren ingezet 
kunnen worden bij de overige twee vuurtorens. 
 
Het beheer en onderhoud na oplevering van het werk is geen onderdeel van de 
scope, behoudens de onderhoudsperiode na oplevering van het werk zoals nog te 
omschrijven in het Programma van Eisen. 
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Op basis van de huidige planning zijn de verwachte realisatiedata als volgt: 
 

Naam vuurtoren Beoogde datum oplevering  

Vuurtoren Kijkduin Juni 2026 

Vuurtoren Westkapelle December 2026 

Vuurtoren Scheveningen Mei 2027 

 
 

2.2 Raming/omvang  

RWS heeft een ingenieursbureau de opdracht gegeven om een businesscase op te 
stellen met mogelijke oplossingsrichtingen met bijbehorende raming. Een raming 
gebaseerd op een nauwkeurige onderbouwing is op dit moment nog niet te geven, 

e.e.a. ook nog afhankelijk van de voorkeursoplossing. Een ‘grove’ schatting is dat de 
raming boven het EU-drempelwaarde voor aanbestedingen van Werken zal uitko-
men (meer dan € 5.382.000,- ex BTW).  
 

2.3 Contractdoelstellingen 
Vakkundige realisatie binnen het beschikbare budget van de renovatie van de drie 

vuurtorens waardoor deze weer voor een lange periode, restlevensduur van 50 
jaar: 
 Kunnen dienen als nationaal monument; 

 Veilig toegankelijk zijn voor mensen in functie; 

 Veilig te benaderen en te betreden zijn vanuit de omgeving; 

 Als baken kunnen dienen in de omliggende gemeenschappen; 

 Geschikt zijn voor onderzoekapparatuur van diverse instanties; 

 Vanuit regulier onderhoud in stand kunnen worden gehouden. 

   
2.4 Indicatieve planning aanbesteding  

 

De indicatieve planning (onder voorbehoud) voor de aanbesteding is als volgt:  

Activiteit Datum en evt. tijdstip 

Publiceren aankondiging van de opdracht via TenderNed   29-2-2024 

Uiterste datum aanmelden  4-3-2024 

Informatiebijeenkomst  6-3-2024 

Uiterste datum voor het indienen van vragen eerste vra-
genronde  

13-3-2024 
 

Uiterste datum beantwoording van de vragen (nota van 
inlichtingen 1) 

20-3-2024 

Uiterste datum voor het indienen van vragen tweede vra-
genronde 

2-4-2024 

Uiterste datum beantwoording van de vragen (nota van 
inlichtingen 2). 

10-4-2024 
  

Uiterste datum voor het indienen van inschrijvin-
gen.  

1-5-2024  14.00 uur  

Beoordeling Inschrijvingen en interne goedkeuringspro-

cessen 

2-5-2024 t/m 29-5-2024 

Verzenden mededeling van de voorgenomen gunningsbe-
slissing. 

30-5-2024 

Verzenden mededeling van de definitieve gunning 20-6-2024 

Beoogde ingangsdatum Bouwteamovereenkomst 1-7-2024 

Eerste bouwteamvergadering  Z.s.m. na 1-7-2024 
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3 Procedure  
 

3.1 Publicatie  

RWS heeft ervoor gekozen om deze marktconsultatie in breed verband uit te voe-
ren, teneinde alle potentieel geïnteresseerde marktpartijen in de gelegenheid te 
stellen aan dit proces deel te nemen. Om deze reden is de marktconsultatie gepubli-
ceerd op TenderNed. 
 

3.2 Uitvoering marktconsultatie  

In hoofdstuk 4 van dit document is een vragenlijst opgenomen. Iedere geïnteres-

seerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan de markt-
consultatie wordt verzocht om deze vragen te beantwoorden. Dit kan tot de uiterste 
datum zoals genoemd in de planning in paragraaf 3.3. 
 

3.3 Planning  
De planning voor onderhavige marktconsultatie is als volgt: 

 

Activiteit Datum  

Marktconsultatie publiceren op TenderNed    7-6-2023 

Uiterste datum voor het stellen van vragen via Tender-
Ned over het marktconsultatiedocument.  

15-06-2023 

Versturen antwoorden via TenderNed op gestelde vragen 

marktconsultatiedocument door marktpartijen.   

19-06-2023 

 

Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst 
(bijlage 8) marktconsultatie via TenderNed.  

27-06-2023, 14.00 uur  
 

Uiterste datum versturen uitnodiging max 3 partijen 
t.b.v. toelichtende gesprekken 

3-7-2023 , 12:00 uur 

Toelichtende gesprekken/presentatie aan de hand van  
ingevulde vragenlijst.  

05-07-2023 
 

 09:00 – 10:30 uur 
 10:45 – 12:15 uur 
 13:30 – 15:00 uur 

 
3.4 Toelichtende gesprekken/presentatie  

RWS wil graag maximaal drie (3) marktpartijen uitnodigen voor de toelichtende ge-
sprekken/presentaties die op de datum zoals genoemd in de planning uit paragraaf 
3.3 zullen plaatsvinden. RWS zal op basis van de ingevulde vragenlijst maximaal 

drie marktpartijen uitnodigen die naar haar oordeel met de gegeven antwoorden het 
meest relevant zijn voor RWS en/of waar RWS graag zelf een toelichting wenst in dit 

stadium. Deze marktpartijen zullen uiterlijk op de datum zoals genoemd in de plan-
ning uit paragraaf 3.3 hierover bericht krijgen via TenderNed. 
 
De gesprekken vinden fysiek plaats op locatie RWS ‘Westraven’:  
Adres:  
Griffioenlaan 2 
3526 LA Utrecht 

 
Indien een marktpartij niet uitgenodigd is door RWS voor een toelichtend gesprek 
kan hij via de berichtenmodule van TenderNed een verzoek indienen voor een toe-
lichtend gesprek. Dit verzoek dient in dat geval uiterlijk 4 juli 2023, 12:00 uur te 
zijn verstuurd.  

 

N.B. 
- Zonder schriftelijke indiening van de ingevulde vragenlijst kan er niet deel-

genomen worden aan het toelichtende gesprek/presentatie. 
- Bij geen (tijdige) indiening verzoek gaat RWS ervan uit dat de geïnteres-

seerde marktpartij geen prijs stelt op een toelichtend gesprek/presentatie.  
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3.5 Vragen over het marktconsultatiedocument  
Een geïnteresseerde marktpartij kan inlichtingen vragen over deze marktconsultatie 
op de wijze zoals hieronder beschreven. 
 

Vragen over deze marktconsultatie, kunnen tot de uiterste datum zoals vermeld in 
de planning in paragraaf 3.3 worden ingediend via de berichtenmodule van Tender-
Ned, ‘Vragen en antwoorden’. RWS zal uiterlijk op de in paragraaf 3.3 opgenomen 
uiterste datum voor de beantwoording van vragen, via TenderNed antwoord geven 
op deze vragen. 

Vragen dienen helder en duidelijk te zijn geformuleerd met een referentie naar het 
onderdeel van het marktconsultatiedocument waarop de vraag betrekking heeft.  

 
De via TenderNed gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden worden door 
RWS, na sluiting van de termijn voor inlichtingen, vastgelegd in de nota van inlich-
tingen. Deze nota wordt gepubliceerd op TenderNed.  
 

3.6 Indienen reactie  

Geïnteresseerde marktpartijen worden uitgenodigd om de in dit marktconsultatiedo-
cument opgenomen vragen te beantwoorden. RWS verzoekt de marktpartij om voor 
de beantwoording gebruik te maken van de invulbare vragenlijst welke gelijktijdig 
met dit document is gepubliceerd. De antwoorden dienen via TenderNed ingediend 
te worden voor de uiterlijke datum zoals genoemd in de planning uit paragraaf 3.3. 
 

3.7 Voorwaarden 

- De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om 
deelnemers aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te 
brengen, zal de informatie die RWS tijdens de marktconsultatie deelt, even-
eens onderdeel uitmaken van de aanbestedingsstukken. 

- Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan 
niet hebben deelgenomen aan de marktconsultatie. Deelname aan de 
marktconsultatie is geheel vrijwillig en vrijblijvend en heeft op geen enkele 

wijze gevolgen voor een eventuele deelname aan de aanbesteding die zal 
worden gestart. Partijen kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen 
van eventueel gemaakte  kosten in het kader van de marktconsultatie. 

- Het marktconsultatiedocument is slechts geschreven in het kader van de 
marktconsultatie voor de komende aanbesteding. De marktconsultatie is 
geen uitnodiging om in te schrijven op de aanbesteding, waarvoor deze 

marktconsultatie als voorbereiding dient. 

- De in deze marktconsultatie genoemde informatie kan afwijken van informa-
tie die later (in het kader van de aanbesteding) wordt verstrekt. Aan deze 
marktconsultatie  kunnen geen rechten worden ontleend. 

- RWS behoudt zich het recht voor om: 
o de planning zoals in dit document geschetst is naar eigen inzicht aan 

te passen; 

o het traject van de marktconsultatie en/of de aanbestedingsproce-
dure geheel of gedeeltelijk te staken.     

- Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de ten be-
hoeve van de marktconsultatie verstrekte informatie. Dit geldt zowel voor 
RWS als voor de marktpartij. 

- De door middel van deze marktconsultatie verstrekte informatie wordt ver-
trouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor een ander doel dan het op-

doen van  marktkennis  teneinde tot  kwalitatief betere aanbestedingsdocu-

menten te komen. Hierbij geldt dat RWS geen commercieel gevoelige infor-
matie opneemt in de aanbestedingsstukken of specifieke verwijzingen naar 
deelnemers aan deze marktconsultatie. 

- Door deelname aan de marktconsultatie verklaart de deelnemende markt-
partij akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden. 

- RWS is vrij om te besluiten geen aanbesteding te houden voor ‘Groot onder-
houd drie gietijzeren vuurtorens'. 
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4 Vragen ten behoeve van marktconsultatie 
 
In onderstaande tabel zijn de vragen voor onderhavige marktconsultatie opgeno-
men.   
 

Nr. Omschrijving 

Vragen over interesse in de opdracht 

1. Overweegt u, gebaseerd op de informatie uit deze marktconsultatie, 
in te schrijven op de aanbesteding? 
 
Zo nee, waarom niet? 

2.  Bent u bekend met de problematiek van de drie gietijzeren vuurto-
rens? Zo ja, kunt u dit toelichten?   

 
 

Nr. Omschrijving 

Vragen over uw bedrijfsactiviteiten 

3. Heeft u ervaring met de gevraagde werkzaamheden: 
a- Bouwteamfase: Advies/toetsing ontwerptekeningen (VO-

DO-TO) op haalbaarheid en uitvoerbaarheid 

b- Uitvoering: het renoveren van /plegen van groot onderhoud 
aan gietijzeren objecten?  

c- Het combineren van oorspronkelijke en nieuwe materialen 
in monumenten? 

d- Het toetsen van de daarmee gemoeide kosten? 
e- Aandragen en meedenken in diverse scenario’s voor herstel 

of vervangen van de vuurtorens? 

 
Indien ja, wat is de omvang van het werk/ de werken geweest? 
 
In welke periode heeft u het werk/ de werken uitgevoerd? 
 
  

4. Welke werkzaamheden in de scope van zowel de bouwteamfase als 

uitvoeringsfase kunt u zelf uitvoeren en voor welke werkzaamheden 
overweegt u om een onderaannemer in te schakelen?  

  

In de aanbestedingsdocumenten zullen geschiktheidseisen 
worden opgenomen. Om te komen tot relevante en proporti-
onele geschiktheidseisen wil RWS een aantal zaken te weten 
komen:  

5. Heeft u ervaring met schilderwerk (coating) aan soortgelijke gietij-

zeren objecten? 
 

6. Heeft u ervaring met funderingsherstel?  Zo ja, wat voor ervaring 
en wat was de desbetreffende constructie?   

7. Een belangrijk aspect aan de vuurtorens is de hoogte van het ob-
ject. De werkzaamheden zullen dan ook (deels) op hoogte plaats-

vinden? Heeft u ervaring met het werken op hoogte? Wat zijn vol-
gens u hierbij de aandachtspunten voor RWS? 

8. Heeft u ervaring met het werken aan objecten waar chroom6 in is 
verwerkt? Wat zijn volgens u hierbij de aandachtspunten waar RWS 
rekening mee moet houden? 
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Nr. Omschrijving 

9. Heeft u ervaring met uitvoeringswerkzaamheden aan monumentale 
vastgoedobjecten waar de Erfgoedwet op van toepassing is? 

10. Bent u ISO9001 gecertificeerd? Welke andere certificering en/of bij-
zondere proceskennis kunt u op borgen? 

 

Nr. Omschrijving 

Vragen over de beoogde opzet van de aanbesteding en type Over-
eenkomst 

11. RWS overweegt het onderdeel Prijs een weging te geven van 40% 
en Kwaliteit 60%. Kunt u zich hierin vinden? Geef svp kort aan 
waarom wel of waarom niet. 

12. Welke aanbevelingen heeft u ten aanzien van de in deze marktcon-
sultatie gepresenteerde aanbesteding? 
 
Welke aanbevelingen heeft u ten aanzien van de scope? 
 

Welke aanbevelingen heeft u ten aanzien van de selectiemethode? 
 
Welke aanbevelingen heeft u ten aanzien van de geschiktheidsei-

sen? 

13. Als bewijsmiddelen, voor de omstandigheden genoemd in artikel 

2.89 van de Aanbestedingswet 2012, zal RWS de documenten als 
genoemd in artikel 2.89 van de Aanbestedingswet tijdens de aanbe-
steding opvragen. Deze dienen door de Inschrijvers binnen 2 werk-
dagen na de voorlopige gunning verstrekt te worden. 
 
Tot deze documenten behoort ook de Gedragsverklaring Aanbeste-
ding (GVA) welke alleen wordt verstrekt door Justis met een behan-

delingstermijn van ca. 8 weken.  
- Bent u met deze verklaring en termijn bekend? 
- Beschikt u reeds over een GVA? 

14. Welke kwalitatieve gunningscriteria zijn volgens u van belang in 
deze opdracht en waarom? 

 
 
 

Nr. Omschrijving 

Vragen over inhoudelijke eisen t.a.v. het werk (PvE) en andere uit-
voeringseisen 

15. Welke risico’s ziet u in relatie tot de uitvoering van het werk (bouw-
teamfase en uitvoeringsfase)?  

16. Welke verdere adviezen ten aanzien van het werk zou u mee willen 

geven aan RWS? 

17. Bent u bekend met de ERM Richtlijnen? Bijvoorbeeld de restauratie-
ladder? En de URL 4012? Voor welke richtlijnen bent u gecertifi-
ceerd? 

18. Met welke herstelmethodieken van staal, specifiek gietijzer heeft u 
ervaring? 

19. Heeft u een netwerk of bent u bekend met ijzergieterijen? Dit kan 
noodzakelijk zijn voor eventueel herstel van vloeren of gevelele-

menten. 
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Nr. Omschrijving 

20. Heeft u ervaring met ijzercementvoegen? Zo ja, waar bent u dit te-
genkomen en wat heeft u hiermee gedaan? 

 
 

Nr. Omschrijving 

Vragen over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 

21. Milieu- en duurzaamheidseisen 
 
RWS zal in het nog uit te werken ontwerp /pve zoveel mogelijk mi-
lieu- en duurzaamheidseisen meenemen.   
 
Binnen RWS is er een eisenset opgesteld om duurzamer inzet van 

materieel na te streven. Zie bijlage 7.  
- Aan welke eisen kunt u voldoen? 
- Welke overige duurzaamheidswinst denkt u dat nog moge-

lijk is bij de uitvoering van deze opdracht? 
  

22. Groeituin Social return 
 

- Bent u bekend met de Groeituin Social Return van Rijkswa-
terstaat? 

- Bent u bereid een bijdrage te leveren aan de Groeituin So-
cial Return? Kijk voor de interventiemogelijkheden op Soci-
ale impact bereiken als leverancier | Rijkswaterstaat 

- Heeft u ervaring met social return? Welke goede en leerer-
varingen zijn er? 

- Ziet u op voorhand mogelijkheden om Social Return in deze 
opdracht toe te passen? 
 

23. CO2 Prestatieladder 

 
RWS dient bij alle Europese aanbestedingen van werken de CO2-
Prestatieladder mee te nemen en inschrijvers te belonen als u een 
zo hoog mogelijke CO2-prestatieladder certificering heeft behaald of 

gaat behalen.  
 

- Op welk niveau bent u gecertificeerd op de CO2 Prestatie-
ladder? 

- Mocht u niet gecertificeerd zijn, zou u dan overwegen een     
certificaat te behalen? En op welk niveau wilt u instappen? 
En binnen welke periode is dit voor u haalbaar? 

 

24. Welke MVI gerelateerde gunningscriteria zou RWS mee kunnen ne-
men in de aanbesteding? 
Waarom juist specifiek die? 

 

 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/de-groeituin-social-return-waar-mensen-centraal-staan/sociale-impact-bereiken-als-leverancier
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/de-groeituin-social-return-waar-mensen-centraal-staan/sociale-impact-bereiken-als-leverancier

