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RAAMOVEREENKOMST  
 

 

Ondergetekenden/Partijen: 

 

de publiekrechtelijke rechtspersoon het Hoogheemraadschap van Delfland,  

zetelend te Delft en kantoorhoudende te 2611 AL Delft, Phoenixstraat 32 (postadres: Postbus 

3061, 2601 DB Delft), ingeschreven in het door de Kamer van koophandel gehouden 

handelsregister onder nummer 50677969; 

hierbij vertegenwoordigd door de heer ir. P.C. Janssen; handelend in de hoedanigheid van 

secretaris-directeur, blijkens artikel 5 van het Mandaatbesluit Delfland 2020 aangewezen als 

schriftelijk gevolmachtigde van de dijkgraaf van voormeld hoogheemraadschap, ter uitvoering 

van het met en door ondertekening van de onderhavige overeenkomst door de 

gevolmachtigde, op basis van artikel 9 van het Mandaatbesluit Delfland 2020 mede in 

verband met artikel 37/38 van de Mandaatregeling Delfland 2020 versie 2, in mandaat 

namens dijkgraaf en hoogheemraden genomen besluit tot het aangaan van deze 

overeenkomst, 

het Hoogheemraadschap van Delfland hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’ 

 

en 

 

[Bedrijfsnaam Contractant]  

gevestigd te:      [adres], [postcode], [Plaatsnaam]. 

vertegenwoordigd door:     [heer/mevrouw] [naam], 

In de functie van:     [Functie]. 

 

hierna te noemen: Aannemer 

 

 

Overwegende dat: 

a) Opdrachtgever met betrekking tot de realisatie en het uitvoeren van ontwikkelbeheer van 

Natte Ecologische Zones in het gehele werkgebied van de opdrachtgever gedurende een 

zekere tijd vaste afspraken met één aannemer wil maken;  

b) Delfland reserveert maximaal 10% van het investeringsbudget voor de Realisatie van 

Natte Ecologische Zones om met deze samenwerkingspartners projecten te realiseren, die 

niet vallen onder deze raamovereenkomst. De bouwsom bedraagt naar verwachting 

tussen de € 4 en 8,5 miljoen; 

c) Opdrachtgever een raamovereenkomst wil sluiten met een looptijd van twee (2) jaar met 

driemaal een verlengingsoptie van één (1) jaar, waarin de voorwaarden voor alle door 

Opdrachtgever gedurende die looptijd te verstrekken opdrachten zijn vastgelegd; 

d) Een openbare Europese aanbesteding voor de gunning van deze raamovereenkomst heeft 

plaatsgevonden op basis van de aanbestedingsleidraad conform hoofdstuk 2 van het ARW 

2016; 

e) Opdrachtgever de inschrijving van Opdrachtnemer als economisch meest voordelige 

inschrijving heeft beoordeeld;  

f) Gedurende de eerste zes maanden van de looptijd van de raamovereenkomst de 

inschrijver die bij de inschrijving als tweede in de ranking is opgenomen zitting heeft in de 

wachtkamer; 

g) In de bijgevoegde RAW-raamovereenkomst de financiële en inhoudelijke voorwaarden zijn 

vastgelegd die van toepassing zijn op alle nadere opdrachten (hierna deelopdrachten) tot 

het uitvoeren van Werken die Opdrachtgever voornemens is te gunnen gedurende de 

looptijd van deze Overeenkomst; 

h) Het enkele aangaan van deze Overeenkomst nog geen opdracht van Opdrachtgever aan 

Aannemer behelst tot het realiseren van werken; 
i) Opdrachtnemer is voornemens om alle Deelopdrachten (zie art. 2) in principe te 

aanvaarden; 

j) Delfland samenwerkt met derden in het kader van projectgerichte 

samenwerkingsverbanden. In dat kader treden deze organisaties toe tot de RAW-
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Raamovereenkomst en kunnen één of meerdere van deze organisaties 

medeopdrachtgever worden bij deelopdrachten; 

k) Partijen één en ander in deze Overeenkomst wensen vast te leggen. 

 

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 

 

Art. 1 Rechtskarakter van deze Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden 

1. De raamovereenkomst heeft als doel de overkoepelende voorwaarden vast te 

leggen voor de verstrekking van de Deelopdrachten aan de aannemer gedurende 

de looptijd van de raamovereenkomst; 

2. Eventuele algemene voorwaarden van of door de Opdrachtnemer gebruikt, 

worden uitdrukkelijk verworpen en zijn niet van toepassing op deze 

Overeenkomst, noch op de Deelopdracht of eventuele aanvullende 

werkzaamheden en overeenkomsten. 

3. De Opdrachtnemer is zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever 

niet gerechtigd om verplichtingen uit deze Overeenkomst dan wel de 

Deelopdrachten over te dragen aan derden. 

 

Art. 2 Deelopdrachten 

1. Partijen beschouwen iedere Deelopdracht als een overeenkomst aanneming van 

werk als bedoeld in Boek 7, titel 12, afdeling 1 van het Burgerlijk Wetboek. 

2. Op iedere Deelopdracht is van toepassing de UAV 2012 (hierna: “UAV”). Partijen 

verklaren met de inhoud van de UAV bekend te zijn.  
3. De Opdrachtgever draagt het werk door middel van Deelopdrachten aan de 

Opdrachtnemer op.  

4. Aannemer streeft zijn personele bezetting op een dusdanig peil te houden dat 

opvolging gegeven kan worden aan de uitvoering van een Deelopdracht binnen 

de gevraagde termijn na het versturen van een nadere offerteaanvraag door 

Opdrachtgever.  

5. Onverminderd artikel 4 verklaart Aannemer die Deelopdracht te aanvaarden, het 

Werk dat is omschreven in artikel 4 te realiseren zonder aanspraak op 

verrekening, bijbetaling of schadevergoeding tenzij dat is voorgeschreven of 

kennelijk bedoeld is. 

6. De Opdrachtnemer is zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever 

niet gerechtigd om verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen aan 

derden. 

 

Art. 3 Niet accepteren Deelopdracht door aannemer 

1. De Aannemer heeft het recht een Deelopdracht niet te aanvaarden wanneer hij 

onvoldoende capaciteit beschikbaar heeft om het gevraagde resultaat met de 

geëiste kwaliteit binnen de gestelde termijn te realiseren. 

2. De Aannemer mag vóórdat een Deelopdracht door hem al dan niet wordt 

aanvaard, een verzoek aan Opdrachtgever doen voor een uitstel van de beoogde 

opleverdatum naar een voor hem wel haalbare termijn. Opdrachtgever kan 

hiermee instemmen en datum aanpassen of kan voorstel niet accepteren.  
 

Art. 4 Contractdocumenten en rangorde-regeling 

1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de 

rechten en verplichtingen, die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien: 

(a) deze Raamovereenkomst d.d. XX-XX-2023 met nummer …………. 

(b) de RAW-Raamovereenkomst (inclusief bijlagen), (d.d. XX-XX-2023 met 

nummer 702077 RAW-ROVK <Projectnaam> met inbegrip van de Nota van 

Inlichtingen (d.d. XX-XX-2021), alsmede de RAW Standaard 2020 (indien 

tezamen bedoeld, worden deze documenten hierna aangeduid als 

“Bestek”); 
(c) de UAV 2012; 

(d) de Inschrijving van de Aannemer d.d. (datum of een nadere aanduiding), 

stukken die de Aannemer op enig moment dient op te stellen; 

(e) de overige stukken, die geen onderdeel van het Bestek zijn d.d. (datum of 

een nadere aanduiding), 
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2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt de volgende 

rangorde: 

(a) Deze Raamovereenkomst; 

(b) RAW Raamovereenkomst; 

(c) Deelopdracht; 

(d) UAV;  

(e) Aanbieding; 

3. Indien en voor zover er tegenstrijdigheden bestaan tussen contractdocumenten 

die in het eerste lid achter dezelfde letter (“a”, “b”, “c” etc.) zijn genoemd, geldt 

de volgende rangorde: 

(a) het meest recente document gaat voor het minder recente document; en 

daarna: 

(b) de tekst gaat voor een tekening. 

4. Wanneer de kwaliteit van het door de Aannemer aangebodene uitgaat boven de 

door de Opdrachtgever geëiste kwaliteit, prevaleren die elementen van de 

betreffende aanbieding van de Aannemer in zoverre boven alle andere 

contractdocumenten met uitzondering van deze Overeenkomst. Hetzelfde geldt 

wanneer de Aannemer aanbiedt (een deel van) het Werk op een eerder tijdstip 

op te leveren dan ingevolge de contractdocumenten wordt geëist. 

5. De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de eventueel 

door hem op te stellen contractdocumenten alsmede voor tegenstrijdigheden 

tussen die contractdocumenten en de overige niet door hem opgestelde 

contractdocumenten. 

6. Paragraaf 2, eerste lid, van de UAV blijft buiten toepassing. 

 

 

 

Art. 5  Directie en toezicht 

1. Tenzij in de Deelopdrachten anders bepaald, zal als directie in de zin van §3 UAV 

optreden: de heer L. Maarse als vertegenwoordiger van Delfland (hierna: 

“Directievoerder”). De Directievoerder laat toezicht uitoefenen op de realisatie 

en uitvoering van het Werk en, voor zover relevant, op de nakoming van overige 

verplichtingen van Aannemer jegens Opdrachtgever. 

2. De Directievoerder en toezichthouder zijn niet bevoegd de Opdrachtgever te 

binden aan verplichtingen die niet rechtstreeks uit het Bestek en/of de 

Overeenkomst voortvloeien. 

 

 

Art. 6 Gevolmachtigde aannemer 

1. Tenzij in de Deelopdrachten via de volmacht anders bepaald, zal als 

gevolmachtigde van de aannemer in de zin van § 4 UAV optreden: [naam]. 

 

 

Art. 7 Coördinatie werkzaamheden en veiligheid 

1. De Aannemer dient zich aantoonbaar in te spannen voor een juiste coördinatie 

van de werkzaamheden tussen Aannemer en de door Opdrachtgever 

geselecteerde onderaannemers, leveranciers, installateurs etc. Het niet tijdig 

presteren van een dergelijke onderaannemer, leverancier, installateur etc., leidt 

niet in beginsel tot aanpassing van de in de Deelopdracht overeengekomen 

termijn, tenzij Aannemer aantoont dat hij zich voldoende heeft ingespannen een 

overschrijding van die termijn te voorkomen die is te wijten aan een dergelijke 

onderaannemer, leveranciers, installateurs etc. Partijen treden in dat geval in 

overleg om een redelijke extra termijn vast te stellen  

2. De Opdrachtgever heeft het recht zich op de hoogte te stellen van de voortgang 

en wijze van realisatie van het Werk en kan de Aannemer in voorkomende 

gevallen informeren over de door de Opdrachtgever gesignaleerde problemen. 

Door van dit recht gebruik te maken trekt de Opdrachtgever geen enkele 

aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid naar zich toe voor de deugdelijke en 
tijdige voltooiing van het Werk, onverminderd haar verantwoordelijkheden en/of 

aansprakelijkheden voortvloeiende uit het Bestek, Deelopdracht of UAV.  

3. De Aannemer is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van het Werk, 

zodanig dat schade of letsel aan personen – ongeacht of deze personen bij hem 

in dienst zijn – worden voorkomen.  
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4. De Aannemer is verplicht om de personen die onder zijn toezicht worden 

ingeschakeld om het Werk te realiseren, in het bezit dienen te zijn van een 

geldig diploma Basisveiligheid VCA of een gelijkwaardig certificaat. Daarnaast 

dienen alle personen met een leidinggevende functie in het bezit te zijn van het 

VCA-vol-certificaat of een gelijkwaardig certificaat.  

5. De aannemer is verplicht om zich binnen een half jaar te kwalificeren voor trede 

2 van de veiligheidsladder volgens de Gouvernance Code Veiligheid Bouw. 

Wanneer de aannemer niet aan deze bepaling voldoet dan ontbindt Delfland de 

overeenkomst.  

6. De Aannemer is verplicht het van het Bestek deel uitmakende Veiligheids- & 

Gezondheidsplan na te leven. Voorts zal de Aannemer alle overige toepasselijke 

wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheids- en arbeidsomstandigheden 

naleven.  

 

Art. 8 Prijs en overige financiële bepalingen 

1. Opdrachtnemer hanteert in de Nadere offerte de prijzen zoals vermeld in de 

Inschrijfstaat. Het staat hem vrij lagere prijzen te rekenen. 

2. Voor zaken/onderdelen in de Nadere offerteaanvraag en/of Nadere offerte, die 

op niet op de Inschrijfstaat voorkomen, doet Opdrachtnemer een op redelijkheid 

gebaseerd prijsvoorstel in de Nadere offerte.  

Indien partijen over de prijs van die zaken/onderdelen geen overeenstemming 

bereiken en dus de deelopdracht niet tot stand komt, is Opdrachtgever niet 

gebonden aan de Raamovereenkomst en staat het hem vrij die Opdracht aan 

een derde te gunnen. 

3. Alle prijzen en tarieven zijn op basis van prijspeil 1 september 2023 en gelden 

tot één jaar na ondertekening van de raamovereenkomst.  

4. Partijen treden met elkaar in overleg als er sprake is van ‘kostenverhogende 

omstandigheden’ (UAV 2012, § 47.1). 

5. Jaarlijks, te beginnen één jaar na ondertekening van de Raamovereenkomst, 

worden de prijzen vermeld in de Inschrijfstaat geïndexeerd op basis van de 

prijzenindex Grond- weg- en waterbouw van het CBS. 

6. Geïndexeerde prijzen mogen voor het eerst worden gebruikt in Nadere offertes 

opgevraagd één jaar na ondertekening van de Raamovereenkomst. 

7. Alle prijzen en prijsvermeldingen zijn exclusief BTW. 

8. Betaling van facturen vindt plaats op basis van bij de facturen gevoegde door 

opdrachtgever getekende prestatieverklaringen of termijnstaten.  

 

 

Art. 9 Meer en minder werk 

1. Bestekswijzigingen als bedoeld in §36 UAV kunnen slechts door de 

Opdrachtgever worden opgedragen. Deze opdrachten dienen schriftelijk of via de 

elektronische weg te worden vastgelegd, door middel van een door Partijen 

ondertekend Delfland-standaard formulier “Voorstel tot Wijziging” (VTW). 

2. Voor zover niet is voldaan aan het gestelde in het eerste lid met betrekking tot 

de schriftelijke of elektronische vastlegging, is de Opdrachtgever niet gehouden 

dergelijk meerwerk te vergoeden.  

3. Indien Partijen meerwerk overeenkomen en op dat moment vanwege dat 

meerwerk geen termijnsverlenging schriftelijk is overeenkomen, geldt onverkort 

de termijn genoemd in artikel 11 lid 2, dan wel de termijn die Partijen schriftelijk 

zijn overeengekomen vóórdat dat meerwerk is overeengekomen.  

4. Als grondslag voor de verrekening van meer en minder werk op basis van 

bestekswijzigingen als bedoeld in § 36 lid 4 UAV geldt, voor zover mogelijk, de 

Deel-inschrijfstaat van de Aannemer. 

 

 

Art. 10 Korting wegens te late oplevering 

1. Het bedrag van de korting als bedoeld in § 42 lid 2 UAV wordt, gezien de 

diversiteit van de Deelopdrachten, nader bepaald per Deelopdracht. Wanneer de 
Deelopdracht niets hieromtrent regelt bedraagt de korting €500,- per 

kalenderdag voor Deelopdrachten tot €250.000 en €1000,- per kalenderdag voor 

Deelopdrachten vanaf €250.000. 

2. Ten aanzien van de korting zoals bedoeld in het vorige lid is geen 

ingebrekestelling en/of aanmaning vereist. Opdrachtgever behoudt het recht 
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aanvullende schade te vorderen voor zover die het bedrag van de korting 

overstijgt. 

 

Art. 11 Ketenaansprakelijkheid 

1. Voor zover van toepassing vrijwaart de Aannemer de Opdrachtgever voor 

aanspraken van de bedrijfsvereniging of de Ontvanger der Rijksbelastingen in 

verband met de betaling door de Aannemer of diens onderaannemers van 

Loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die 

zij verschuldigd worden in verband met dit Werk. 

In dit verband zal de Aannemer het daarmee verband houdende gedeelte van 

facturen van zijn onderaannemers uitsluitend storten op G-rekeningen van zijn 

onderaannemers, dan wel – indien zulks tussen hen is overeengekomen – direct 

aan de Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen dan wel de Ontvanger – en hij 

zal erop toezien dat de onderaannemers hun onderaannemers op eenzelfde 

wijze zullen betalen. 

2. Indien het bevoegd gezag Opdrachtgever een boete oplegt op grond van een 

overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen die verband houdt met de 

uitvoering van het Werk, verbeurt Aannemer per geconstateerde overtreding 

een direct opeisbare boete van 5% van de opdrachtsom. De laatstgenoemde 

boete laat onverlet dat Opdrachtgever alle ten gevolge hiervan door hem te 

lijden schade, kan verhalen op Aannemer. 

3. In het kader van de Wet aanpak schijnconstructies, althans ter waarborging dat 

aan alle betrokkenen bij de uitvoering van het Werk het aan hen verschuldigde 

loon wordt betaald, gelden voor Aannemer de navolgende verplichtingen:  

a. Aannemer houdt zich in de uitvoering van het Werk aan geldende wet- en 

regelgeving en een van toepassing zijnde cao; 

b. Aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de 

uitvoering van het Werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast; 

c. Aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of 

loonvalidatie; 

d. Aannemer verschaft desgevraagd aan de Opdrachtgever toegang tot deze 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 

verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering 

aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het Werk; alsmede, 

e. Aannemer gaat in het kader van de uitvoering van het Werk alleen 

contracten aan met partijen die zijn geregistreerd in het handelsregister van 

de Kamer van Koophandel (in Nederland of in het buitenland). 

4. De Aannemer is verplicht om alle in het vorige lid staande contractverplichtingen 

onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten 

behoeve van de uitvoering van het Werk. Tevens is Aannemer verplicht om 

hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande 

contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten 

behoeve van de uitvoering van het Werk.  

 

Art. 12 Ontbinding Beëindiging en looptijd overeenkomst  

1. Opdrachtgever heeft in ieder geval, onverminderd zijn bevoegdheden op grond 

van het burgerlijk wetboek, het recht om de overeenkomst te ontbinden 

wanneer:  

(a) De Aannemer bij de uitvoering van de Deelopdrachten in totaal driemaal 

niet aan zijn verplichtingen voldoet, dus in verzuim is geraakt qua 

tevredenheidsscore Better Performance en/of een opleverdatum niet heeft 

gehaald.  

(bv. Opdrachtgever kan dus ontbinden indien Aannemer tweemaal in 

verzuim is geraakt en éénmaal een opleverdatum niet heeft gehaald).  

De Opdrachtgever zal aan de Aannemer communiceren, middels een in 

gebrekestelling, wanneer zich een dergelijk geval voor doet.  

Indien de opleverdatum niet wordt behaald vanwege omstandigheden die 
niet aan de Aannemer toerekenbaar zijn, geldt die gelegenheid niet voor het 

totaal van driemaal of; 

(b) De Aannemer driemaal de uitvoering van een Deelopdracht weigert zoals 
bedoeld in artikel 3 lid 1; 
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(c) De aannemer zich binnen een half jaar niet kwalificeert voor trede 2 van de 

veiligheidsladder volgens de Gouvernance Code Veiligheid Bouw;  

(d) De aannemer binnen een half jaar drie maal een onvoldoende scoort voor 

de Better Performance.  

(e) De aannemer de EMVI-beloften en de afspraken uit het verbeterplan niet 

nakomt. Bij aanhoudend niet nakomen van de EMVI-beloften wordt een 

escalatieoverleg georganiseerd tussen Aannemer en Opdrachtgever om 

verbeterafspraken te maken. De Aannemer verwerkt deze afspraken in een 

verbeterplan, waarin termijnen vastgelegd worden om tot verbetering te 

komen. De overeengekomen termijnen zijn fatale termijnen.  

2. Wanneer omstandigheden zoals genoemd onder artikel 12 lid 1 zich voordoen 

heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst voortijdig door opzegging 

onmiddelijk te beïndigen, zonder dat Aannemer op grond daarvan aanspraak kan 

maken op schadevergoedingOpdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst 

voortijdig door opzegging onmiddellijk te beëindigen, zonder dat Aannemer op 

grond daarvan aanspraak kan maken op schadevergoeding, 

3.2. Opdrachtgever heeft het recht om na ontbinding van deze Overeenkomst de 

resterende Deelopdrachten te verstrekken aan partij die zitting heeft in de 

wachtkamer.   

4.3. De looptijd van deze Overeenkomst is twee jaar. Nadien wordt de Overeenkomst 

maximaal drie maal stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. Indien 

de Opdrachtgever niet wenst te verlengen, dient hij uiterlijk drie maanden voor 

het einde van de Overeenkomst zulks schriftelijk kenbaar maken aan de andere 

partij. Bij verlenging worden gelijktijdig afspraken gemaakt over indexering 

conform artikel 8. 

5.4. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat een Deelopdracht 

aan de Raamcontractant wordt verstrekt bij de eerstvolgende Deelopdracht 

waarbij de totale aanneemsommen van alle Deelopdrachten tezamen het bedrag 

als bouwsom van € 8,5 miljoen (zegge: achteneenhalf miljoen Euro) exclusief 

BTW wordt overschreden. De vorige zin geldt alleen als deze overschrijding 

binnen de looptijd van deze Overeenkomst plaatsvindt. Alle verplichtingen van 

de Aannemer de Deelopdrachten blijven van kracht na beëindiging van de 

Raamovereenkomst.  

6.5. De bouwsom genoemd in artikel 12 lid 5 kan d.m.v. een herzieningsclausule 

worden verhoogd met € 6 miljoen. De herzieningsclausule kan alleen worden 

ingeroepen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: “Deze 

herzieningsclausule is bedoeld voor de indexatie van het budget in verband met 

de prijsstijgingen van de afgelopen jaren en de eventuele hogere prijzen voor de 

switch naar emissieloos werken plus de verwachte grotere complexiteit van 

komende projecten en een mogelijke extra bestuurlijke opgave, waar Delfland al 

bedoelde projecten binnen de scope van de KRW wil gaan realiseren. Deze 

herzieningsclausule kan worden afgeroepen wanneer er een bestuurlijk akkoord 

is voor de verhoging van de maximale bouwsom.”    
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Art. 13 Samenwerking 

1. Delfland gebruikt de methode conform de CROW Better Perfomance 

beoordelings-systematiek om de prestaties van de raamcontractant periodiek 

(minimaal 1x per jaar) te meten. Bij voorkeur zal elke deelopdracht minimaal 

één keer worden gemeten. 

2. Daarnaast wordt de Aannemer in de gelegenheid gesteld om eveneens de 

prestaties van de Opdrachtgever te beoordelen. 

3. Better Performance omvat het meten en beoordelen van prestaties tijdens de 

uitvoering van de opdracht. De focus ligt op houding en gedrag. 

Achterliggend doel is zowel het opdrachtgever- als het aannemerschap verder te 

professionaliseren.  

4. De formele communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verloopt via 

VISI. Zie voor de nadere uitwerking de RAW-Raamovereenkomst. 

5. De Aannemer is er van op de hoogte dat Delfland samenwerkt met derden in 

het kader van projectgerichte samenwerkingsverbanden. In dat kader kan 

(kunnen) één (of meerdere) van de navolgende organisaties als 

medeopdrachtgever toetreden tot deze Overeenkomst: 
a. Gemeente Westland 

b. Gemeente Lansingerland 

c. Gemeente Leidschendam-Voorburg 

d. Gemeente Pijnacker-Nootdorp 

e. Gemeente Den Haag 

f. Gemeente Maassluis 

g. Gemeente Rotterdam 

h. Gemeente Schiedam 

i. Gemeente Midden-Delfland 

j. Gemeente Vlaardingen 

k. Gemeente Delft 

l. Gemeente Rijswijk 

m. Staatsbosbeheer 

n. Natuurmonumenten 

o. Zuid-Hollands Landschap 

p. Rijkswaterstaat 

q. Provincie Zuid-Holland  

r. Samenwerkingsverbanden en projectontwikkelaars zoals de 

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) en Vroondaal 

 

 

 Per deelopdracht zal worden bepaald welke aanbestedende dienst penvoerder wordt. 

 

 

 

 

Ondertekening 

 

Aldus overeengekomen in tweevoud opgemaakt en ondertekend:  

 

De Opdrachtgever     De Aannemer 

 

Te  : Delft     [Plaats] 

 

Naam  :  Ir. P.C. Janssen   [Naam] 

 

Functie  : Secretaris directeur  [Functie] 

 

Datum  :  . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . 

 
 

 

 

Handtekening : . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . .  
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BIJLAGEN: 

1. RAW Raamovereenkomst 

2. Gepubliceerde aanbestedingsdocumenten inclusief Nota van Inlichtingen.    

3. Inschrijving Aannemer.  


