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1  Inleiding 

 

1.1 Doel van dit document  

Dit document beschrijft het Go/no go moment om naar fase 2 “Testfase - Uitvoering Praktijkproef” te gaan.  

 

Allereerst komen de planning en criteria t.b.v. de testfase aan bod (hoofdstuk 2), daarna wordt het 

beoordelingsproces beschreven om toegelaten te worden tot de testfase (hoofdstuk 3). In het laatste hoofdstuk 

vindt u een verwijzing naar de voorwaarden en contactinformatie.    

 

Voor een beschrijving van de opdracht verwijzen we naar de Aanbestedingsleidraad SBIR Infra Innovaties 

Spoortrillingen. Voor de volledigheid is deze als bijlage 1 bij dit document gevoegd.  

 

2 Planning en criteria 

De SBIR bestaat uit meerdere fasen met aan het eind van elke fase weer een selectiemoment: 

0. Mededingingsfase - Projectvoorstel 

1. Onderzoek en ontwikkeling - Business Case en Voorstel Praktijkproef  

2. Testfase – Uitvoering Praktijkproef 

 

Dit document gaat over de beoordeling van de stukken t.b.v. de toelating van 5 partijen (van de in totaal 10 partijen) 

tot fase 2 ‘Testfase - Uitvoering Praktijkproef”. Deze stukken (business case en Voorstel Praktijkproef) worden aan 

het einde van de onderzoeksfase opgeleverd.  

Voor meer informatie over de andere fasen, zie de aanbestedingsleidraad SBIR Infra Innovaties Spoortrillingen 

(bijlage 1).  

 

 

 

2.1 Beoordelingscriteria  

Zie volgende pagina 

 





 

 

 

 

Fase/  planning Doel Op te leveren resultaat Criteria 

1: Onderzoeks- en 

ontwikkelfase 

 

Maart ‘23 - augustus 

‘23   

 

Komen tot businesscase en 

voorstel praktijkproef als basis 

voor selectie van maximaal 5 

partijen die mogen gaan 

testen in de praktijkproeven 

SBIR.   

Business Case  

• Business case waarin is uitgewerkt de 

impact van de innovatie, de technische en 

economische haalbaarheid.  

  

Voorstel Praktijkproef:  

• Onderzoeksvoorstel: op welke expliciete 

vragen wordt een antwoord gezocht en 

welke hypotheses worden getoetst?  

• Testplan: gedetailleerde beschrijving van 

wat wordt getest, en hoe geeft dit antwoord 

op de onderzoeksvragen? Wanneer is de 

proef een succes en waar staan we dan?  

• Plan van aanpak testen, waarbij minimaal 

wordt ingegaan op:   
o Projectorganisatie, taakverdeling, 

inzet derden (aannemer, tester), 

samenwerking met ProRail;  
o Tijdplanning, inclusief benodigde 

treinvrije periodes (TVP);  
o Begroting van de testfase en de 

mate waarin de inschrijver zelf 

investeert;  
o Hoe wordt toestemming voor 

gebruik (TVG) verkregen;  
o Risicodossier: welke risico’s 

worden voorzien en hoe worden 

deze beheerst?  
o Benodigd onderhoud gedurende 

de proef;  
o Wijze van de-installatie, 

benodigde treinvrije periodes 

(TVP);  
o Einde proef: hoe en wanneer 

wordt de proef beëindigd, 

inclusief plan voor de-installatie; 

1. Business Case  

  

a) Impact (20%)  
• Mate waarin de innovatie bijdraagt aan het oplossen van het vraagstuk  

• Mate waarin het om een oplossing gaat waarvoor de beoogde klanten willen betalen;  

• Totale kosten en opbrengsten van de oplossing (LCC, total cost of ownership).  

• Mate van innovatie: hoe groot is de doorbraak en hoeveel nieuwe functionaliteiten ontstaan er voor klanten;  

• Mate van onderscheidend vermogen t.o.v. alternatieven.  

  

b) Haalbaarheid (20%)  
• Mate van duidelijkheid omtrent het (technologische) startpunt, de fase van ontwikkeling en wanneer de 

innovatie structureel toepasbaar is;  

• Mate waarin technische risico’s, onzekerheden en afhankelijkheden onderkend en beheerst worden;  

• De verwachte technische levensduur van het product, inclusief benodigd onderhoud gedurende levensduur;   

• Mate waarin niet-technologische aspecten van de marktintroductie onderkend en beheerst worden 

(gebruikersadoptie- en acceptatie, wet- en regelgeving, normering en certificering, kennisbescherming e.d.).  

• Tijdige beschikbaarheid van protoype.  

  

c) Economisch perspectief (10%)  
• Mate waarin de potentiële markt en de doelmarkt voor de innovatie aanwezig is;   

• Verdienmodel: de mate waarin duidelijk is hoe de onderneming geld gaat verdienen met de oplossing;  

• Duidelijkheid over vermarkten van de oplossing, helderheid over en ervaring met verkoopkanaal, kosten van 

marktontwikkeling;  

• Mate waarin er financiering is voor de commercialisatiefase;  

• Competenties, vaardigheden, referentie van de uitvoeringspartij(en): waarom is de onderneming/ het 

consortium de juiste partij voor ontwikkeling en vermarkting van de innovatie.  

  

2. Voorstel Praktijkproef (50%)  

• Mate waarin het onderzoeksvoorstel volledig, expliciet en concreet is;  

• Mate waarin het aannemelijk is dat het testplan tot een antwoord op de onderzoeksvragen zal leiden;  

• Mate waarin het plan van aanpak verwacht wordt te leiden tot een succesvolle en veilige test;  

• Volledigheid van het plan van aanpak;  

• Randvoorwaarden van de SBIR (budget, planning, TVG, TVPs etc), inclusief activiteiten van derden?  
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Tabel 1 – Criteria toegang tot fase 2 

 

 

 

• Mate waarin de onderbouwing van de begroting in relatie staat tot de eigen investering van Opdrachtnemer 

en gevraagde investering van ProRail, gebaseerd op de verwachte impact van de maatregel.  

• Geeft het risicodossier vertrouwen dat de belangrijkste risico’s in kaart zijn gebracht en dat deze voldoende 

worden beheerst?  

• Is voldoende nagedacht wanneer de proef (eventueel voortijdig) beëindigd wordt en is er een realistisch plan 

voor de-installatie indien nodig? 

 
Zie ook Annex 1 ‘Eisen en bepalingen Businesscase en Voorstel Testfase v2.0’ behorende bij de model 
samenwerkingsovereenkomst fase 2 voor een nadere uitleg van bovenstaande criteria. 



 

 

 

 

2.2 Nota van Inlichtingen: vragen criteria en overeenkomst 

Alle partijen krijgen de kans om in vragenronde 1 vragen te stellen over de extra informatie die via dit 

beoordelingskader (incl de overeenkomst voor de testfase 2) wordt verstrekt. Deze vragen dienen via e-mail 

(marijke.vanlaar@prorail.nl) te worden gesteld en worden vervolgens beantwoord door ProRail. De antwoorden 

worden geanonimiseerd verstrekt aan alle partijen. De informatie die leveranciers hieruit opdoen kunnen zij 

vervolgens meenemen in de uitwerking van de definitieve stukken t.b.v. de testfase. De uiterste datum voor het 

stellen van (algemene en individuele) vragen tijdens de vragenronde is vermeld in onderstaande tabel. Na deze 

datum is ProRail niet gehouden eventuele vragen in behandeling te nemen. 

 

 

2.3 Conceptversie en Feedback gesprekken 

Alle partijen wordt de mogelijkheid aangeboden om een eerste versie van de Businesscase en het Voorstel 

Praktijkproef voor fase 2 vooraf in te dienen. Een delegatie van het beoordelingsteam geeft één op één bij 

partijen tijdens een mondeling gesprek aan of de ingeleverde eerste versie compleet is, er nog onderdelen 

ontbreken in de beantwoording en het geheel begrepen wordt. Er wordt nog geen inhoudelijk oordeel gegeven 

en er kunnen geen rechten aan deze gesprekken ontleend worden. Alleen schriftelijk gestelde vragen worden 

toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen en daarmee onderdeel van het aanbestedingsdossier. 

 

Het inleveren van de eerste versie en het voeren van de feedbackgesprekken is vrijwillig. 

 

2.4 Planning beoordeling stukken t.b.v. testfase  

Deze wordt gecommuniceerd tijdens de uitvoering van fase 1. 
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3 Beoordelingsproces documenten t.b.v. de testfase 

3.1 Aan te leveren documenten 

De volgende documenten moeten worden aangeleverd: 

1. Business case: conform eisen tabel 1 paragraaf 2.2 en Annex 1. 

2. Voorstel Praktijkproef: conform eisen tabel 1 paragraaf 2.2 en Annex 1. Dit is inclusief een begroting van 

de testfase waarin is aangegeven in welke mate de inschrijver zelf investeert. 

 

Uw documenten en/of inschrijving dienen volledig vóór de in de planning genoemde datum en tijdstip te zijn 

ingediend via e-mail.  

 

 

3.2 Wijze van beoordelen  

Nadat de documenten zijn ontvangen worden de volgende stappen doorlopen. 

 

3.2.1 Stap 0 – Beoordelen documenten 

De documenten worden getoetst op volledigheid. Indien aanbesteder onduidelijkheden aantreft in een document 

en/of inschrijving kan een verzoek tot opheldering (VTO) worden verstuurd aan de inschrijver. De inschrijver 

dient elk verzoek afdoende en binnen 72 uur (op werkdagen) te beantwoorden, tenzij in het betreffende VTO een 

andere termijn is opgenomen.  

 

3.2.2 Stap 1 – Vergelijken met projectvoorstel 

De businesscase wordt in deze fase vergeleken met het Projectvoorstel, door de businesscase te beoordelen 

aan de hand van de gunningscriteria. Indien de businesscase leidt tot een meer dan 10% lagere 

kwaliteitswaarde zal ProRail de innovatieve oplossing niet doorlaten naar Fase 2, tenzij in de Businesscase een 

zodanige meerwaarde is gecreëerd ten opzichte van het Projectvoorstel dat het verlies aan kwaliteitswaarde 

wordt gecompenseerd. 

 

3.2.3 Stap 2 – Beoordelen in het kader van de criteria  

De inschrijvingen worden beoordeeld op door een kundige commissie samengesteld uit leden met inhoudelijke 

kennis (expert groep). Soortgelijke oplossingen worden gebundeld. Op basis van eerdergenoemde eisen 

(hoofdstuk 2) wordt per criterium een beoordelingscijfer toegekend conform onderstaande tabel. 

 

Beoordelingscijfer Waardering 

5 

Voldoet boven verwachting: de onderwerpen en vragen zijn volledig beantwoord en 

de beantwoording sluit uitstekend aan bij het betreffende criterium. Daarnaast bestaat 

de beantwoording uit zodanige elementen dat de doelstelling overtroffen wordt. 

4 
Voldoet: de onderwerpen en vragen zijn overwegend beantwoord en de 

beantwoording sluit goed aan bij het betreffende criterium. 

3 
Voldoet grotendeels: de onderwerpen en vragen zijn enigszins beantwoord en de 

beantwoording sluit voldoende aan bij het betreffende criterium. 

2 
Voldoet beperkt: een deel van de onderwerpen en vragen zijn niet beantwoord en/of 

de beantwoording sluit niet of nauwelijks aan bij het betreffende criterium. 

1 

Voldoet niet: de onderwerpen en vragen zijn in het geheel niet beantwoord. Indien 

wel een uitwerking is gegeven, maar deze uitwerking aantoonbaar geen betrekking 

heeft op het (sub)criterium en/of het criterium in zijn geheel niet beoordeeld kan 

worden, wordt tevens deze waardering toegekend. 

 

De toegekende cijfers worden verrekend met de weging per op te leveren (deel)resultaat en leiden zo tot een 

ranking. Gegadigden met een score van 2 of minder zijn ‘knock-out’ en worden niet verder in de beoordeling 

meegenomen. Op basis van de ranking worden maximaal 5 gegadigden geselecteerd voor de testfase (fase 2) 

waarin de praktijkproeven worden uitgevoerd.  
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In algemene zin geldt:  

• Dat een aanpak SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch (waaronder maakbaarheid), 

Tijdgebonden) dient te zijn, waarbij een meer SMART omschreven aanpak beter scoort. Een aanpak die 

goed onderbouwd is (goed inzicht geeft en compleet, correct en consistent is) scoort hoger dan een 

aanpak die minder goed onderbouwd is.  

• Dat zaken of diensten die optioneel worden aangeboden en/of waarvan niet duidelijk wordt of deze 

onderdeel uitmaken van de inschrijving, niet worden meegewogen.  

 

3.2.4 Stap 3 – Bepalen rangorde 

De rangorde van de inschrijvingen wordt op basis van de resultaten van beoordeling vastgesteld. Indien de 

score van twee of meerdere inschrijvers gelijk is, zal de rangorde door middel van loting worden bepaald. 

 

3.2.5 Stap 4 – mededeling gunningsbeslissing 

Aanbesteder maakt kenbaar of inschrijver voldoet of niet voldoet door middel van het versturen van een 

gunningsbeslissing. Tegen deze gunningsbeslissing staat conform ARN2016 bezwaar en beroep open.  

 

Indien binnen de geldende termijnen geen bezwaar wordt gemaakt, kan aanbesteder over gaan tot het gunnen 

van de opdracht voor fase 2. Aanbesteder is niet verplicht om tot gunning over te gaan. 

 

3.3 Overeenkomst t.b.v. testfase 

3.3.1 Samenwerkingsovereenkomst testfase 

Wanneer kan worden overgegaan tot gunning van de opdracht voor de fase 2, zal aanbesteder met de partijen 

die voldoen een Samenwerkingsovereenkomst fase 2 sluiten. De conceptovereenkomst wordt verstrekt tijdens 

de uitvoering van fase 1. 

 In overleg met de contactpersoon van deze aanbesteding zal een afspraak worden gemaakt voor 

ondertekening van de overeenkomst, danwel vindt ondertekening digitaal plaats.  

 

4 Procedure en voorwaarden 

Meer informatie over de procedure en de voorwaarden vindt u in Aanbestedingsleidraad SBIR Infra Innovaties 

Spoortrillingen (bijlage 1). De in dat document beschreven voorwaarden zijn onverkort van toepassing op de fase 

van de aanbesteding waar dit document op toeziet. 

 

4.1 Contactinformatie 

De contactpersoon voor deze aanbesteding is: Marijke van Laar. Zij is te bereiken via: 

Marijke.vanlaar@prorail.nl en telefonisch via 06-42 799 608 

  

mailto:Marijke.vanlaar@prorail.nl
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Bijlagen  

Bijlage 1:  Aanbestedingsleidraad SBIR Infra Innovaties Spoortrillingen 

 

Bijlage 2:  Format voor algemene inlichtingen  

  Apart in bewerkbaar format bijgevoegd 

 

Bijlage 3:  Format voor individuele inlichtingen  

Apart in bewerkbaar format bijgevoegd 

 

Bijlage 4:  Model Samenwerkingsovereenkomst fase 2 “Testfase - Uitvoering Praktijkproef” 

   

 

 


