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1 INLEIDING 

Boerderijcomplex Langehof te Nieuwerkerk aan den IJssel werd in 2021 

door de gemeente Zuidplas aangekocht. Dit omdat de onder 

hoogspanningsleidingen gelegen boerderij geen woonbestemming meer 

mag hebben. 

 

Omdat het complex in een matige, deels slechte staat verkeert heeft de 

gemeente Zuidplas het Monumenten Advies Bureau gevraagd enerzijds de 

cultuurhistorische waarden in kaart te brengen en anderzijds ook de 

bouwkundige staat.  

 

In dit rapport volgt een werkomschrijving t.b.v. de herstelwerkzaamheden 

aan de boerderij. De werkzaamheden hebben tot doel om de boerderij, 

bestaand uit het voorhuis en het achterhuis, conform de bestaande opzet 

weer in een goede bouwkundige conditie te brengen. 

 

Omdat een nieuwe functie ontbreekt worden geen aanpassingen gedaan 

t.b.v. een specifiek toekomstig gebruik. 

 

 

 

 

 

 

  



 

  blad 5 

2 WERKOMSCHRIJVING 

 

In dit hoofdstuk volgt een algemene werkomschrijving ten aanzien van het 

herstel van historische onderdelen of reconstructie van het historische 

beeld. Uitgangspunt is daarbij in alle gevallen een maximaal behoud van 

historisch materiaal en verbindingen. Daar waar onderdelen niet behouden 

kunnen worden, zal vervanging plaats vinden met gebruik van materialen 

die wat betreft samenstelling, kleur, structuur en afmetingen nauwkeurig 

overeen komen met de bestaande delen. 

 

01 ALGEMEEN 

Alle genoemde werkzaamheden hebben betrekking op herstel van 

bestaande onderdelen en/of constructies. Tenzij specifiek anders vermeld 

geldt in alle gevallen dat de bestaande materialisering, detaillering en het 

hiermee aanwezige beeld uitgangspunt zijn bij uitvoering van 

werkzaamheden.  

 

Vermelde afmetingen en hoeveelheden zijn in alle gevallen ter indicatie en 

ter verduidelijking van bedoelde omvang van schade en/of 

herstelwerkzaamheden. Maten dienen in het werk te worden 

gecontroleerd. 

 

Alle werkzaamheden te verrichten volgens de hiervoor van toepassing 

zijnde Uitvoeringsrichtlijnen (URL), zoals uitgegeven door de Stichting 

Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). In ieder geval 

onderstaande Uitvoeringsrichtlijnen zijn van toepassing op één of 

meerdere van hierna volgende werkzaamheden: 

- URL 3001, Historische houtconstructies 

- URL 4001, Historisch timmerwerk 

- URL 4003, Historisch metselwerk 

- URL 4004, Riet 

- URL 4005, Betonrestauratie 

- URL 4006, Historisch voegwerk 

- URL 5001, Bestrijding insecten en zwammen 

 

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

- Daar waar dit naar de aard van de werkzaamheden nodig is dienen 

aanvullende maatregelen te worden getroffen ter bescherming van 

historische onderdelen, dan wel ter voorkoming van overlast door 

derden. 

- Het werkterrein regelmatig opruimen en alle vrijkomende afval en 

sloopmateriaal afvoeren. 

 

10 STUT- EN SLOOPWERK 

10.1 Stutwerk 

- Bij uitvoering van werkzaamheden aan constructieve elementen in 

alle gevallen zorgdragen voor voldoende constructieve stabiliteit. 
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Ook hier geldt dat werkzaamheden eventueel gefaseerd dienen te 

worden om instabiliteit te voorkomen. 

 

10.2 Sloopwerk 

- Alle sloop- en demontagewerk, noodzakelijk voor het verrichten 

van hierna te noemen herstelwerkzaamheden. In deze gevallen 

zoveel mogelijk van bestaande en omliggende delen behouden. 

- Verwijderen van de bestaande begane grondvloeren (beton) t.b.v. 

het aanbrengen van een nieuwe constructieve begane grondvloer. 

- Volgens opgave constructeur maken van rechthoekige sparingen in 

bestaande gevels en bouwmuren t.b.v. de koppeling met de nieuwe 

constructieve betonvloer. 

- Verwijderen van alle voorzetwanden en aftimmeringen aan de 

binnenzijde van de daken. 

- Bij alle sloopwerk schade aan omliggende delen voorkomen. 

12 GRONDWERK 

- Verrichten grondwerk t.b.v. herstelwerkzaamheden aan 

funderingen en gevels en t.b.v. aanleg drainage en rioleringen en 

hemelwaterafvoeren. Totale lengte ca. 80 m1. Diepte minimaal 80 

cm.  

- Uitkomende grond op het terrein tijdelijk opslaan en na uitvoering 

van werkzaamheden gebruiken om oorspronkelijke situatie te 

herstellen. 

- Eventueel tekort komende grond aanvullen met schoon zand.  

- Alle opgenomen delen afsluiten met een 10 cm dikke laag schoon 

zand t.b.v. herstel bestaande terreinafwerkingen. 

- Verrichten grondwerk t.b.v. de nieuwe betonnen begane 

grondvloeren. Zorgen voor een vlak zandbed op het benodigde 

niveau. 

14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 

- Waar nodig bestaande rioleringen nalopen t.b.v. nader uit te 

werken plan voor herbestemming. 

- Langs alle gevels een drainage op beperkt afschot leggen. De 

drainageslangen dienen volledig te worden omgeven door een bed 

van grof grind tot aan het maaiveld. De randen uitvoeren met anti-

worteldoek om vermenging van grond en grind tegen te gaan. 

Totale lengte ca. 80 m1. 

- De drainage op de rechter voorhoek van het voorhuis en de rechter 

achterhoek van het achterhuis aansluiten op een afvoer richting de 

langs het terrein lopende wetering. De drainage beëindigen bij de 

voor- en achtergevel van het zomerhuis. 

 

15 TERREINVERHARDINGEN 

- T.b.v. werkzaamheden aan gevels en t.b.v. drainage en rioleringen 

plaatselijk bestaande bestratingen opnemen en op passende wijze 

opslaan voor hergebruik. 

- Na uitvoering van werkzaamheden alle bestratingen en 

verhardingen met grind herstellen conform de bestaande situatie. 

Waar nodig betonklinkers en/of grind te leveren overeenkomstig de 

bestaande delen. Bij de met grind uit te voeren delen een minimaal 

10 cm. dik grindbed toepassen. Daaronder anti-worteldoek 

toepassen. 
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16 BEPLANTING 

- Verwijderen en afvoeren restanten van klimop tegen de linker 

zijgevel en achtergevel van het voorhuis.  

- Nog aanwezige restanten van eerder verwijderde klimop-

begroeiing tegen de zuidgevel verwijderen voor zover dit mogelijk 

is zonder schade aan metsel- en voegwerk te veroorzaken.  

- Voorkomen dat bij verwijderen schade aan muurwerk of 

constructies ontstaat.  

- Verwijderen en afvoeren van de langs de langs de linker zijgevel van 

het achterhuis aanwezige struiken t.b.v. uitvoering van 

herstelwerkzaamheden.  

 

20 FUNDERINGEN 

- Uitvoeren van nader onderzoek ten aanzien van de opzet, conditie 

en draagkracht van de funderingen en ondergrond. Op basis 

hiervan dient in overleg met de opdrachtgever te worden bepaald 

in hoeverre aanvullende maatregelen noodzakelijk en/of wenselijk 

zijn. Uitgangspunt voor deze werkomschrijving is het aanbrengen 

van een nieuwe geïsoleerde begane grondvloer, welke als 

stabiliserende constructieve schijf dient. Bestaande gevels en 

constructies worden hieraan gekoppeld. Wanneer nader onderzoek 

uitwijst dat daarmee onvoldoende duurzame stabiliteit is te 

verwachten kan deze vloer (plaatselijk) worden voorzien van een 

aanvullende paalfundering of grondverbetering.  

- Alle bestaande funderingen vrijleggen t.b.v. het bepalen van de 

opzet en conditie. Hierbij uitgaan van een diepte van 60 cm 

beneden het maaiveld. 

- Geconstateerde gebreken aan metselwerken herstellen 

overeenkomstig de werkwijze voor gevels (zie par. 22). Te rekenen 

met een scheurlengte van 4 m1 

 

21 BETONWERK 

Betonwerk, begane grondvloer 

- Op basis van nader onderzoek naar de funderingen en draagkracht 

van de ondergrond en uitwerking door een constructeur nieuwe 

constructieve begane grondvloeren aanbrengen. De aanlegdiepte 

zo kiezen dat op deze vloeren een geïsoleerde opbouw met 

dekvloeren voorzien van vloerverwarming kan worden toegepast. 

Rekening houden met aan te storten verzwaringen en aansluitingen 

op eventuele funderingspalen. Totaal oppervlak ca. 306 m2. 

- De nieuwe vloeren volgens opgave constructeur te voorzien van 

aanstortingen t.b.v. een koppeling met de bestaande gevels en 

bouwmuren. De bestaande gebinten op de nieuwe vloeren 

plaatsen, dan wel daaraan te koppelen. 

- Afwerking en dekvloeren volgens nader op te stellen 

herbestemmingsplan. 

 

Betonwerk, herstel 

- Aanhelen sterk beschadigd oppervlak van de afdekking op de 

schoorsteen boven het voorhuis. Na eventuele conserverende 

behandeling van aanwezige wapening het beschadigde oppervlak 

weer afwerken met een op de bestaande ondergrond afgestemd 

betonreparatiemiddel. Oppervlaktestructuur nauwkeurig 

afstemmen op bestaande delen. 
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- T.b.v. herstel van onderliggende hoekdammen dient de afdekking 

tijdelijk te worden afgenomen en herplaats na herstel van 

hoekdammen. 

 

22 METSELWERK 

Algemeen 

- Hoeveelheden voor herstelwerk op basis van indicatief op schade- 

en hersteltekeningen aangegeven locaties en de ter plekke 

bepaalde situatie. 

- Werkzaamheden aan metsel- en voegwerk omvat herstel van 

bestaande (historische) delen en herstel en/of aanpassing van latere 

delen. 

Mortelsamenstelling 

- Voor herstel van bestaand (historisch) metselwerk mortel 

samengesteld uit 1 deel gezeefde schelpkalk, 2,5 delen 

(schoongewassen) scherp zand en een kwart deel portlandcement 

toepassen. Het gebruik van chemische toeslagstoffen is niet 

toegestaan. 

Steensoort 

- Voor alle zichtwerk stenen gebruiken die wat betreft formaat, 

structuur, kleur en hardheid overeen komen met het bestaande 

omliggende metselwerk.  

- Bij het voorhuis is het bestaande metselwerk uitgevoerd met 

oranjerode handvorm baksteen van ca. 15/16 x 7,5/8 x 3,7 cm; 10-

lagen = 45 cm. 

- Bij het achterhuis is het bestaande metselwerk hoofdzakelijk 

uitgevoerd met rode handvorm baksteen van ca. 16 x 7,5/8 x 4 cm; 

10-lagen = 45,5 cm.  

Metselverbanden 

- Alle werkzaamheden uit te voeren in het bestaande oorspronkelijke 

metselverband. Dit betreft voor de historische delen kruisverband.  

Reiniging metselwerk 

- Na het verwijderen van eventuele beschadigde delen dienen de 

gevels ter plaatse te worden nagespoeld met warm water onder 

lage druk en borstelen om alle losse restanten te verwijderen. 

Hierbij zo nodig aanvullende maatregelen treffen ter voorkoming 

van wateroverlast. 

- Reinigen onder hoge druk is niet toegestaan! 

Voegwerk 

- Omdat nog voor een belangrijk deel de historische voegen 

aanwezig zijn dient ten aanzien van herstel en vervanging een zeer 

terughoudende werkwijze te worden aangehouden. 

- Het verwijderen van beschadigd voegwerk dient handmatig, dan 

wel mechanisch met een goed op de voegbreedte afgestemde 

beitel te gebeuren om schade aan het aangrenzende metselwerk te 

voorkomen. Uit te hakken diepte voegen minimaal 2,5 maal de 

voegbreedte (hoogte) met een rechte aansluiting op 

achterliggende mortel (dus niet V- of U-vormig uithakken!) 

Voegspecie 

- Het voegen dient te gebeuren met een goed gerotte kalkspecie. De 

kalk moet bij voorkeur schelpkalk zijn. Eventuele verwerking van 
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kant- en klare mortels voor restauratiewerk ter goedkeuring voor te 

leggen.  

- Het zand dient voor de verwerking zorgvuldig te worden gezeefd 

met een vrij fijne zeef. De kleur van het zand is bepalend voor het 

uiteindelijke resultaat van in het zicht blijvend voegwerk. De 

voegspecie moet goed zijn aangepast aan de hardheid van de steen. 

Een verhouding van 1 deel gezeefde schelpkalk en 2 à 2,5 delen fijn 

gezeefd zand aanhouden. 

- Voor de watergevoelige delen (liggende vlakken en delen ter 

hoogte van het maaiveld) dient tras aan de mortel te worden 

toegevoegd ter verbetering van de waterdichtheid en 

duurzaamheid.  

- Er dient vooraf ter goedkeuring voor het voegwerk een drietal 

voldoende grote (minimaal 0,5 x 0,5 m1) monsters te worden 

opgezet. Voor een goede beoordeling van de kleur dienen de 

proefvlakken minimaal 2 weken te zijn aangebracht  voordat 

keuring plaats kan vinden. 

- Uitvoering overeenkomstig de samenstelling en uitmonstering van 

het bestaande voegwerk. Dit betreft zeer licht verdiepte vlakke 

voegen met een daggestreep.  

Uit te voeren metselwerk – Historisch beeld 

- Bij herstel van beschadigde muurdelen (scheuren of beschadigde 

stenen) beschadigde delen voorzichtig uithakken. Daarbij schade 

aan omliggend werk voorkomen. In alle gevallen uithakken eindigen 

met een vertanding t.b.v. het in verband herstellen. Herstel van 

scheuren steens diep (volledige dikte buitenblad) uitvoeren. 

Zonodig rekening houden met herstel van scheurvorming in het 

halfsteens binnenblad. 

- Beschadigd metselwerk komt op de volgende locaties voor: 

▪ Scheuren in verschillende delen historische gevels 

(zie schadetekeningen) Globale scheurlengte: 

• Voorgevel 7,7 m1 

• Linker zijgevel 23,8 m1 

• Rechter zijgevel 8,5 m1 

• Achtergevel 2 m1 

▪ Mechanische schade verspreid over gevelvlakken. 

Te rekenen met ca. 2 m2 inboetwerk (maximaal 5 

stenen per locatie). 

▪ Herstel van schade, veroorzaakt door het vrij leggen 

van alle te controleren en/of behandelen van 

gevelankers. Totaal ca. 37 stuks. 

▪ Herstel van schade, veroorzaakt door het koppelen 

van een nieuwe fundering aan bestaande gevels en 

hiervoor eventueel benodigde inkassingen. 

▪ Opnieuw opmetselen poeren onder gebinten na 

herstel funderingen, totaal 7 stuks. Bestaande 

hardstenen dekstukken herplaatsen. Afmetingen 

en metselverband als bestaand. Delen die beneden 

het (toekomstige) vloerpeil komen te liggen kunnen 

als vuilwerk worden uitgevoerd. 

▪ Opnieuw opmetselen hoekdammen schoorsteen 

boven het voorhuis. Rekening houden met inboeten 

van enkele stenen van schoorsteenrand direct 

onder hoekdammen. Afmetingen als bestaand. 

 

Uit te voeren voegwerk 

- Na verwijderen van beschadigd voegwerk (zie schadetekeningen) 

en uitvoering van herstelwerkzaamheden aan metselwerken deze 



 

blad 10  Werkomschrijving Boerderij - Boerderijcomplex Langehof – ’s-Gravenweg 16 Nieuwerkerk aan den IJssel   

delen voorzien van nieuwe licht verdiepte voegen met daggestreep 

conform oorspronkelijke uitmonstering.  

▪ Ca. 8 m2 beschadigd voegwerk 

▪ Ca. 25 m2 voegwerk t.p.v. herstel metselwerk 

- Herstellen, verspreid op zeer beperkte schaal voorkomende 

kleinere individuele schades. Totaal ca. 2 m2. 

 

24 RUWBOUWTIMMERWERK 

Algemeen 

- Ter plaatse van reeds bekende, of tijdens werkzaamheden te 

constateren aanwezigheid van houtaantastende insecten passende 

conserverende behandeling uitvoeren om uitbreiding te 

voorkomen. Uitvoering volgens URL 5001 door de Stichting 

Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB) gecertificeerd 

bedrijf. 

- Tenzij specifiek anders vermeld in alle gevallen bestaande 

houtsoorten aanhouden. Dit betreft eiken, vuren en grenen. 

- Onderdelen voor toepassing rondom tweemaal gronden. 

- Onderdelen die in contact komen met steenachtige materialen 

tweemaal behandelen met menie.  

- Tijdens werkzaamheden zoveel mogelijk alle in gevels en 

bouwmuren opgelegde balkkoppen controleren op houtrot. 

Wanneer schade wordt geconstateerd dienen balkkoppen te 

worden aangelast en voldoende constructief met te handhaven 

balkgedeelte te worden verbonden.  

- Tijdens werkzaamheden en bij gelegenheid alle onderdelen 

inspecteren op eventuele schade. Dit geldt in ieder geval voor 

kilgoot-, zakgoot- en dakconstructies (na verwijdering van gootzink 

en dakbedekkingen). 

- In alle gevallen dient de detaillering en oppervlaktestructuur van 

bestaande referentie-elementen als uitgangspunt voor nieuw te 

vervaardigen delen. Deze detaillering, inclusief volledige profilering 

van interieur- en exterieurzijde dient nauwkeurig te worden 

overgenomen.  

Oppervlakkige schade 

- In combinatie met herstellen van schilderwerken alle voorkomende 

oppervlakkige schade aan geveltimmerwerken herstellen. Voor het 

merendeel van de onderdelen kan worden volstaan met herstel 

middels een 2-componenten houtreparatiemiddel, merk Repair 

Care of gelijkwaardig. Bij grotere schadelocaties inboeten met op 

het oorspronkelijke materiaal afgestemde nieuwe delen, welke vol-

en zat worden omgeven door 2-componenten houtreparatiemiddel 

Reparaties glad afwerken t.b.v. schilderwerk. 

- Zie voor te volgen werkwijze volgens Repair Care curatief systeem 

het https://www.repair-care.nl/infocentrum/repair-care-downloads-

2/ Klik vervolgens op 'Overige' en dan op 'Repair Care Werkwijzen'. 

 

Herstel door vervanging of inboetwerk 

- Hoeveelheden voor herstelwerk op basis van indicatief op schade- 

en hersteltekeningen aangegeven locaties en de ter plekke 

bepaalde situatie. Herstelwerkzaamheden komen in ieder geval 

voor aan de volgende onderdelen: 

▪ Dakconstructie (kilkepers) onder kilgoten, lengte 

ca. 4 m1. 
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▪ Beschadigde delen dakvlakken (sporen en 

rietlatten) ter plaatse van kilgoten, oppervlak ca. 6 

m2. 

▪ Delen muurplaat onder kilgoten, lengte ca. 3 m1. 

▪ Achterste spantbeen (onder kilgoot) linker spant 

van dakconstructie voorhuis, te rekenen met 

vervangen volledig spantbeen, lengte ca. 2 m1. 

▪ Inboeten vloerdelen verdiepingsvloer voorhuis 

onder kilgoten (2 x ca. 2 m2).  

▪ Aanlassen balkkoppen onder lekkende kilgoten 

voorhuis. Ca. 3 stuks, afm. Ca. 15 x 20 cm.  

▪ Aanlassen gebintplaat achterhuis, bij aansluiting op 

brandmuur (onder linker dakvlak), ca. 18 x 24 cm 

▪ Dakconstructie onder rechter dakraam linker 

dakvlak van achterhuis. Sporen, raveling en 

rietlatten. Oppervlak ca. 1 m2.  

▪ Zakgootconstructie langs linker zijgevel zomerhuis. 

Totale gootlengte ca. 12 m1. Constructie bestaand 

uit klossen (op sporen), gootbodem en 

achteropstand. Ontwikkelde breedte ca. 60 cm. 

▪ Door lekkages beschadigde sporen en delen 

muurplaat onder zakgoot langs linker zijgevel 

zomerhuis. Te rekenen met vervangen van 2 m1 

muurplaat (ca. 8 x 20 cm) en aanlassen van 4 sporen 

(ca. 1 m1 per stuk). 

▪ Delen muurplaat achterhuis bij aansluitingen op 

voor- en achtergevel zomerhuis. Te rekenen met het 

vervangen van 2 x 1,5 m1 muurplaat (ca. 8 x 20 cm). 

▪ Balkkoppen onder zakgoot tegen zomerhuis. Te 

rekenen met het aanlassen van 3 balkkoppen, 

lengte ca. 0,5 m1, balkafmetingen ca. 15 x 20 cm. 

▪ Vervangen deel van door bruinrot aangetaste 

vloerbalk boven badkamer. Lengte ca. 3 m1, 

balkafmetingen ca. 15 x 20 cm. 

▪ Na verwijdering van rietdekking te constateren, 

verspreid voorkomende beschadigde of loszittende 

rietlatten vervangen, dan wel herbevestigen. Te 

rekenen met herstel/vervanging van ca. 30 % van de 

rietlatten.  

▪ Herstel eiken strijkbalk boven kelder, tegen rechter 

zijgevel. Schade aan muurzijde. Herstel in-situ, 

uitgangspunt is behoud bestaande balk. 

 

- In alle gevallen bestaande constructiedelen nalopen op schade en 

enkele delen welke onvoldoende constructieve sterkte hebben 

dienen te worden vervangen. Daarbij lassen op traditionele wijze 

uitvoeren met rechte of schuine liplassen. Nieuwe verbindingen 

constructief verlijmen. In alle gevallen bestaande afmetingen, 

detailleringen en verbindingen aanhouden. Daarnaast moet 

rekening worden gehouden met plaatselijk herstel van onderdelen 

middels inboeten. 

- Voor alle delen bestaande afmetingen, detailleringen en 

houtsoorten toepassen. 

- Zie voor te volgen werkwijze volgens Repair Care curatief systeem 

https://www.repair-care.nl/infocentrum/repair-care-downloads-2/ 

Klik vervolgens op 'Overige' en dan op 'Repair Care Werkwijzen'. 
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Overige  

- In alle gevallen is de bestaande opzet het uitgangspunt van dit 

herstelplan. Er worden geen nieuwe delen toegevoegd en 

bestaande (historische) delen worden conform de bestaande opzet 

hersteld. 

- Bij de bestaande (niet historische) houten gevelbekleding op de 

verdieping van de achtergevel de op de zijkanten van de kozijnen 

aansluitende rabatdelen ca. 5 mm inkorten, zodat de huidige 

capillaire werking wordt tegengegaan. Voorkomen dat de 

achterliggende constructie diep wordt ingezaagd. Totale lengte 

zijaansluitingen ca. 9,6 m1. 

 

25 METAALCONSTRUCTIEWERK 

- Alle verankeringen balklagen met gevels nalopen. Hiervoor 

verankeringen losnemen van balken om ook delen binnen het 

metselwerk te kunnen inspecteren. Sterk aangetaste/verzwakte 

delen vervangen. Na ontroesten en conserverende behandeling 

verankeringen herstellen conform de oorspronkelijke situatie. 

Zorgen dat schieters strak aansluitend op het metselwerk. De delen 

binnen het metselwerk omkleden met vetband.  

26 BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN 

- Na herstel van de constructieve schade ter plaatse van de kilgoot de 

draagconstructie onder het versleepte rookkanaal op de verdieping 

van het voorhuis verzwaren door aanbrengen van twee stijlen of 

schoren naar de vloer. Exacte uitvoering te bepalen op basis van 

toekomstige invulling en gebruik verdieping.    

- Na constructief herstel draagconstructie de aanwezige scheuren in 

het versleepte rookkanaal ter plaatse van onderste knik herstellen 

middels inboetwerk in verband met aansluitende delen.  

 

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.01 Reparatie bestaande kozijnen, ramen en deuren 

Algemeen 

- Herstellen van aangetaste delen van bestaande gevelopeningen. 

Het betreft vooralsnog hoofdzakelijk oppervlakkige aantasting. 

Hiervoor alle aangetaste delen volledig verwijderen en 

oppervlakkige beschadigingen in combinatie met vervangen 

schilderwerk herstellen middels 2-componenten 

houtreparatiemiddel. Uitgangspunt is dat reparaties volledig vlak 

aansluitend op omliggende delen plaatvinden en na herstel van het 

schildersysteem niet meer herkenbaar zijn. 

- Nalopen van alle hang- en sluitwerk van alle gevelopeningen en 

waar nodig kleine reparaties uitvoeren.  

- Alle ramen en deuren weer gangbaar maken.  

- Voor eventueel te vervangen hang- en sluitwerk historisch 

gedetailleerde nieuwe onderdelen toepassen. Bestaand uiterlijk is 

uitgangspunt. Nieuwe delen met keurmerk SKG **. 

Uitvoering 

- Oppervlakkige schade komt (vooral) voor op de volgende 

onderdelen: 

▪ Liggende delen kozijnen. 
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▪ Verbindingen tussen onderdorpels kozijnen en 

onderzijde kozijnstijlen. 

▪ Onderrand deuren, weldorpels en onderklampen. 

 

30.02 Nieuwe elementen exterieur 

Algemeen 

- Voor nieuwe delen van historische elementen Oregon Pine, 

kwaliteit Clear en Better toe te passen. Voor de fijn geprofileerde 

roeden een fijndradige kwaliteit grenen toe te passen. 

- Voor nieuwe delen van recente elementen de bestaande 

hardhoutsoort (meranti) toepassen. 

- Toe te passen hout dient afkomstig te zijn uit duurzaam beheerde 

bossen. Al het hout is aantoonbaar gecertificeerd volgens FSC en 

PEFC. Bij FSC is “mixed sources” toegestaan. Beschermde 

houtsoorten die staan op de CITES-lijst mogen alleen verwerkt 

worden als gekapt is met een aantoonbare vergunning. 

- Onderdelen voor toepassing rondom tweemaal gronden. 

- Onderdelen die in contact komen met steenachtige materialen 

tweemaal behandelen met menie.  

- In alle gevallen dient de detaillering van bestaande referentie-

elementen als uitgangspunt voor nieuw te vervaardigen delen. Deze 

detaillering, inclusief volledige profilering van interieur- en 

exterieurzijde dient nauwkeurig te worden overgenomen.  

Uitvoering 

- Vervanging beschadigde of verdwenen (delen van) bestaande 

kozijnen, deuren en luiken (hoofdzakelijk onderzijde). Grotere 

schades (zie ook schadetekeningen) komt voor op de volgende 

locatie: 

▪ Onderzijde kozijnstijlen voordeurkozijn. Kozijnhout 

ca. 12 x 15 cm, lengte aan te lassen delen ca. 15 cm. 

▪ Onderrand paneel en bovenrand van de 

onderklamp (met geprofileerde lijst) van de 

voordeur. Breedte paneel ca. 70 cm. Profileringen 

overnemen van bestaande lijst. 

▪ Onderdorpel kozijn, onderzijde kozijnstijlen en 

onderdorpels van onderraam en bovenlicht van het 

verdiepingsvenster in de linker zijgevel van het 

voorhuis. Onderdorpel ca. 8 x 14 cm, lengte ca. 145 

cm. Raamhout onderdorpels ca. 7 x 4 cm, lengte ca. 

130 cm. 

▪ Onderdorpel kozijn en beide onderdorpels van 

ramen van het kelderlicht in de rechter zijgevel. 

Onderdorpel ca. 12 x 18 cm, lengte ca. 105 cm. 

Raamhout onderdorpels ramen ca. 6 x 4 cm, lengte 

ca. 45 cm. 

▪ Onderdorpel deurkozijn linker zijgevel achterhuis 

vervangen door hardstenen dorpel met hardstenen 

neuten, zie ook par. 35. Lengte dorpel ca. 90 cm. 

Standaard profilering. 

▪ Onderranden buitenste kozijnen begane grond 

achtergevel. Lengte dorpels ca. 100 cm. 

▪ Onderdorpel middelste kozijn verdieping 

achtergevel. Lengte ca. 110 cm. 

 

- Vervaardigen en plaatsen nieuw tweeruits raam in linker opening 

venster verdieping rechter zijgevel. Afmetingen, houtzwaartes en 
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detaillering conform bestaand raam in rechter opening. Raamhout 

6,5 x 4 cm. Roeden 3 x 4 cm. Afmetingen raam ca. 65 x 125 cm. 

 

33 DAKBEDEKKINGEN 

Rietdekking 

- Uitvoering werkzaamheden conform Uitvoeringsrichtlijn URL 4004, 

Riet, versie 2.1, 2021, uitgegeven door Stichting ERM. 

- De rietdekking volledig vervangen volgens traditionele werkwijze 

met gebruik van binddraad. 

- Bestaande, verouderde tuimeldakramen vervangen en bij 

vernieuwing van de rietdekking verdiept indekken. Onder de 

dakramen een loodstrook toepassen. Totaal 4 stuk, afmetingen als 

bestaand, merk Velux type GGL SK08, blank gelakt 114 x 140 cm. 

- Kilgoten conform de bestaande (historische) situatie vloeiend 

doordekken. 

- Bij de aansluitingen van de rietdekking van de dakvlakken van het 

achterhuis op de achtergevel de bestaande aansluitingen met een 

mortelzoom vervangen door een ingedekte loodstrook met 

loketten. 

- De nokken afdekken met nieuwe gesmoorde rietvorsten in een bed 

van gewapende legmortel op basis van hydraulische kalk. Voegen 

tussen mortel maximaal 20 mm en vlak uitvoeren (geen ruggen). 

Nokeinden in drie delen zelf samenstellen. 

- Bij de aansluiting van de nok van het achterhuis op de achterzijde 

van de schoorsteen nieuwe loodaansluitingen toepassen.  

- Bij de aansluitingen van de nok van het voorhuis op de schoorsteen 

deze langs de voorzijde van de iets terugliggende schoorsteen laten 

doorlopen met halve, tegen de schoorsteen oplopende vorsten, 

zodat de voorzijde van de nok doorloopt. Boven dit deel een 

loodstrook toepassen.  

- Boven de toegangsdeur in de linker zijgevel van het achterhuis 

conform de bestaande situatie een koperen schampgoot met kraal 

in de dekking opnemen. De goot aan beide zijden minimaal 20 cm 

buiten de deuropening laten steken. 

- Bij de aansluiting op de zakgoot langs de linker zijgevel van het 

zomerhuis onder de rietdekking één rij gesmoorde Oudhollandse 

pannen toepassen t.b.v. een betere aansluiting op de goot. De 

pannen zover mogelijk onder de rietdekking laten vallen.  

 

34 BEGLAZING 

Glassoorten 

- Bij vervanging van isolatieglas in alle gevallen HR++ beglazing 

toepassen. 

- Voor nieuwe beglazing in de bestaande ramen gebruik maken van 

een hiertoe geëigende stopververvanger. Uitgangspunt is het beeld 

van de oorspronkelijke stopverfzomen. 

- Nieuwe beglazing op locaties met een niet-monumentale 

detaillering (bijvoorbeeld vervanging isolatieglas in bestaande 

kozijnen) bevestigen met glaslatten en nat systeem. 

 

Werkzaamheden 

- Vervangen glaslatten onderzijde buitenste openingen begane 

grond achtergevel. 

- Vervangen glaslat onderzijde middelste opening verdieping 

achtergevel (na herstel onderdorpel) 
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- Herplaatsen beglazing enkelglas onderraam en bovenlicht 

verdieping linker zijgevel voorhuis (na herstel kozijn en 

onderdorpels ramen). Het betreft 4 ruiten, totaal oppervlak ca. 2 

m2. 

- Plaatsen nieuwe enkele beglazing in nieuw te vervaardigen raam 

verdieping rechter zijgevel voorhuis. Het betreft twee ruiten. Totaal 

oppervlak ca. 0,65 m2. 

- Vervangen van alle loszittende en/of gescheurde stopverfzomen bij 

de historische ramen en voorzetramen van het voorhuis. Nog 

volledig intacte, goed hechtende delen handhaven. 

 

35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN 

- Eventueel, op zeer beperkte schaal voorkomende schade aan 

hardsteen in-situ herstellen met een op betreffende locatie 

afgestemde natuursteen reparatiemortel. Kleur en 

oppervlaktebewerking nauwkeurig afstemmen op het bestaande 

materiaal. 

- Dit betreft de volgende onderdelen: 

▪ Herstel scheurvorming op groefleger voorzijde 

onderdorpel voordeur. 

 

- Herstellen positie getordeerde hardstenen neut onder linker 

kozijnstijl voordeurkozijn. Hierbij zorgen voor een nieuwe 

verbinding met de onderzijde van de kozijnstijl. 

- Reinigen hardstenen stoep voor voordeur. 

- Onder het bestaande deurkozijn in de linker zijgevel, ter vervanging 

van de bestaande houten dorpel een nieuwe hardstenen dorpel met 

hardstenen neuten aanbrengen. Detaillering conform bestaande 

(houten) dorpel. Hoogte neuten 10 cm boven de bovenzijde van de 

dorpel. De dorpel te plaatsen tussen de neuten. 

 

40 STUKADOORWERK 

Algemeen 

- Bij alle herstelwerkzaamheden een pleister op basis van kalkmortel 

toepassen. Voor sterk belaste delen (plinten en liggende delen) tras 

toevoegen. 

- Bij alle te repareren delen de structuur van aangrenzende delen 

overnemen en hier naadloos op aansluiten. Alle loszittende delen 

voldoende verwijderen tot de delen met volledige hechting. 

- Toepassing van hoekprofielen op de buitenhoeken is niet 

toegestaan. 

 

Exterieur 

 

- Herstel van pleisterwerk aan het exterieur pas uitvoeren na 

verhelpen schadeoorzaken en herstel onderliggende 

(constructieve) schade aan muurwerk. 

- Voorzichtig verwijderen loszittende restanten eerdere gepleisterde 

afwerking tegen achtergevel voorhuis, naast de rechter zijgevel. Dit 

geldt ook voor de mortelzoom boven de in dit muurveld aanwezige 

loodstrook. 

- Verwijderen gescheurde mortelzomen tegen achtergevel voorhuis, 

boven de dakvlakken van het achterhuis. Deze te vervangen door 

loodaansluitingen (zie par. 43).  
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- Repareren en/of vervangen beschadigde en/of loszittende delen 

van de gepleisterde plint. (totaal oppervlak plint 7,1 m2). 

Interieur 

 

- Herstel van pleisterwerk in het interieur pas uitvoeren wanneer 

lekkages zijn verholpen en betreffende muren voldoende zijn 

gedroogd. 

- Na eventueel herstel van metselwerk aanhelen cq aanvullen van 

gepleisterde afwerking (raaplaag) van binnenzijde gevels. Te 

zorgen voor een volledig aansluitende afwerklaag als basis voor 

nieuwe afwerkingen (voorzetwanden en/of interieurpleisterwerk).  

- Repareren scheuren, beschadigde en loszittende delen 

pleisterwerk gevels en binnenmuren. Reparaties glad en naadloos 

aansluiten op bestaande delen. Schade komt voor op de volgende 

locaties: 

o Linkerwand kelder. 

o Voorwand eetkamer (scheur en schade door optrekkend 

vocht) 

o Verspreid voorkomende mechanische beschadigingen 

 

41 TEGELWERK 

Interieur 

 

- Herstellen op beperkte schaal voorkomende beschadigde voegen 

tussen plavuizen op vloer en verhoogde banken in de kelder.  

- Overige tegelwerk betreft recente afwerkingen. Verdere 

werkzaamheden op te nemen in een herbestemmingsplan. 

42 VLOEREN 

- Nieuwe opbouw vloeren nader te bepalen in combinatie met 

herbestemming. Uitgangspunt is een geïsoleerde opbouw met 

dekvloer, waarin leidingen en vloerverwarming kunnen worden 

opgenomen. Tevens rekening houden met de dikte van toe te 

passen afwerkvloer.  

  

43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 

43.01 Lood Code 20 blauw 

- Het muurlood met loodproppen of rvs klemmen, minimaal 2 cm 

diep in de goed uitgehakte lintvoegen aanbrengen en naar 

bovenzijde omzetten.  

- Het lood in stukken van maximaal 2 meter uitvoeren. Onderlinge 

naden uitvoeren met een van de heersende windrichting af gerichte 

minimale overlap van 10 cm en overlappend deel uitvoeren met een 

enkele fels.  

- Loketten maximaal 5 lagen hoog getrapt uitvoeren. Onderlinge 

delen met een minimale overlap van 5 cm van de heersende 

windrichting af uitvoeren. 

- Te rekenen met het vervangen van de volgende loodaansluitingen:  

▪ Loodaansluitingen rond schoorsteen boven 

voorhuis. 

▪ Loodaansluitingen dakvlakken achterhuis op 

achtergevel voorhuis. 

▪ Loodaansluiting boven zakgoot langs linker zijgevel 

zomerhuis. 
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IJzerwaren 

- Nalopen en ontroesten aan exterieur aanwezige ijzerwerken. Dit 

betreft in ieder gevel: 

▪ Gevelankers (zie par. 25) 

▪ Gehengen, duimen en scharnieren 

▪ Luikwervels (7 stuks) 

▪ Aanvullen ontbrekende wervels door nieuwe 

gesmede wervels naar bestaand model (3 stuks) 

▪ Diefijzers kelderlichten (8 stuks) 

 

- Herbevestigen (na conservering) van de losgeroeste luikduim op de 

rechter kozijnstijl van het kelderlicht in de voorgevel.  

- Verwijderen van de niet meer functionele ijzeren consoles aan 

weerszijden van de deur in de linker zijgevel, inclusief alle 

bevestigingsmiddelen. 

 

44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 

- Nieuw toe te passen plafond- en wandsystemen volgens nader te 

bepalen herbestemmingsplan.  

 

45 AFBOUWTIMMERWERK 

- Bij herstelwerkzaamheden aan het exterieur in alle gevallen 

bestaande detaillering overnemen. 

- Bij toepassing van (dikkere) voorzetwanden na uitvoering 

bestaande betimmeringen herplaatsen en aanpassen op de nieuwe 

grotere geveldikte. Toe te voegen delen zo aansluiten dat 

aansluitingen na herstel van het schilderwerk niet meer herkenbaar 

te zijn.  

 

46 SCHILDERWERK 

46.01 Algemeen 

 

- Tegelijk met het herstel van het schilderwerk dienen alle 

voorkomende gebreken aan houten onderdelen te worden 

hersteld, zie voor werkwijze hoofdstuk 30. 

 

46.02 Werkwijze herstel van schilderwerken op hout  

 

46.01 Algemeen 

 

- Tegelijk met het herstel van het schilderwerk dienen alle 

voorkomende gebreken aan houten onderdelen te worden 

hersteld, zie voor werkwijze hoofdstuk 30. 

 

46.02 Werkwijze herstel van schilderwerken op hout  

- Oude slecht hechtende verflagen afföhnen en/of afbijten. 

- Alle oude kit, stopverf, houtreparatiepasta's e.d. zorgvuldig 

verwijderen  

- Zorgvuldig controleren of er bij de niet verwijderde verflagen een 

goede hechting aanwezig is tussen de verflagen onderling en op de 

ondergrond.  
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- Al het te schilderen houtwerk en/of bestaande verfwerk zorgvuldig 

reinigen en ontvetten.  

- Naden en oppervlakkige onvolkomenheden in het hout zorgvuldig 

afkitten met Acrylaatkit voor buiten en/of twee-

componentenmiddel. Maatregelen zo nodig in overleg te 

bespreken. 

- Alle sterk gescheurde en/of loszittende stopverflagen verwijderen, 

ruiten herplaatsen. Voor het afstoppen en/of inwellen van nieuwe 

en/of bestaande ruiten de sponningen zorgvuldig gronden.  

- Voor het aanbrengen van de grondverf het houtwerk opzuiveren, 

schuren en stofvrij maken. 

- Verweerd, vergrijsd en zacht hout tot op het gezonde hout 

verwijderen door middel van machinaal schuren.  

- Het geheel gronden met een laag Sigma Amarol Primer; droge 

laagdikte 40 µm. 

- Het geheel overgronden met een laag Sigma S2U Allure Primer; 

droge laagdikte 40 µm. 

- Het geheel afwerken met een laag Sigma S2U Allure Gloss; droge 

laagdikte 40 µm. 

- De toe te passen kleuren als bestaand. 

 

Het betreft de volgende onderdelen: 

 

- Kozijnen, ramen en deuren 

- Binnenzijde kozijnen, ramen en deuren 

- Luiken 

- Houten voorzetramen (binnen- en buitenzijde) 

- Kneldelen 

- Houten gevelbekleding verdieping achtergevel 

46.03 Schilderwerk op metaal  

 

- Deze delen tweemaal voorzien van een laag Sikkens Resicote-E o.g., 

en daarna aflakken in nader op te geven  (donkere)kleur.  

- Aanbrengen nieuw verfsysteem op de volgende onderdelen: 

▪ Gehengen en sluitwerk historische deuren en luiken 

▪ Gevelankers 

▪ Overige metaalwerken, hier niet genoemd, doch 

redelijkerwijs geacht worden tot dit werk te behoren. 

 

46.05 Schilderwerk nieuwe onderdelen (dekkend) 

 

- Het hout goed opzuiveren door middel van schuren. 

- Het geheel gronden met een laag Sigma Amarol Primer; droge 

laagdikte 40 µm. 

- Het geheel overgronden met een laag Sigma S2U Allure Primer; 

droge laagdikte 40 µm. 

- Het geheel afwerken met een laag Sigma S2U Allure Gloss; droge 

laagdikte 40 µm. 

- Aanbrengen nieuw verfsysteem op de volgende onderdelen: 

▪ Door reconstructie of inboetwerk te herstellen 

delen van kozijnen, ramen, deuren en 

geveltimmerwerken. 

 

46.07 Kleurgebruik 

- In alle gevallen vormt het bestaande kleurgebruik het uitgangspunt. 
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50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

Goten  

 

- Na uitvoeren van alle herstelwerkzaamheden aan de zakgoot langs 

de linker zijgevel van het zomerhuis deze te voorzien van een nieuwe 

gootbekleding van 1,0 mm dik bladkoper (dit in verband met 

bovenliggende rietdekking). Ontwikkelde breedte conform bestaand 

(ca. 60 cm). Goot beide uiteinden te voorzien van kopschotten. 

Lengte goot ca. 12 m1. 

- Nieuwe gootbekleding ter plaatse van huidige afvoer (aan 

achterzijde) wat doorsteken t.b.v. een aansluiting op de hellende 

bakgoot langs de achtergevel van het zomerhuis. 

 

Hemelwaterafvoeren 

 

- De afvoer van hemelwater vindt bij de zakgoot plaats via de langs de 

achtergevel van het zomerhuis lopende bakgoot. Zie 

werkomschrijving zomerhuis. 

 

 

 99 INSTALLATIES EN VOORZIENINGEN T.B.V. NIEUWE 

BESTEMMING 

- Deze onderdelen vallen buiten dit casco-herstelplan. 

 

 

 

 

 

 


