

Mededeling van de gemeente De Ronde Venen i.v.m. het uitstel van de Omgevingswet bij de Europese openbare aanbesteding 'VTH-applicatie' gepubliceerd onder referentienummer DRV 202210 PRJ-2200271

Datum: 07 februari 2023

De Omgevingswet is uitgesteld. Dit betekent dat onze uitvraag op enkele punten moet worden aangepast. We hadden ingezet op een live gang rond 1 november of 1 december (uiterlijk) en dit te doen op basis van de Omgevingswet en middels het DSO. Natuurlijk wisten we al dat de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2023 niet zeker was. Daarom hebben we in de aanbesteding het voorbehoud gemaakt, dat als de wet niet per 1 juli in werking zou treden, we live moeten gaan op basis van de Wabo en middels de OLO.

Nu uitstel een zekerheid is betekent dit dat het Aanbestedingsdocument en het Programma van Eisen op enkele punten aangepast moeten worden. De op 27 januari 2023 gepubliceerde aanbestedingsdocument en het Programma van Eisen komen te vervallen. De aangepaste het Aanbestedingsdocument en het Programma van Eisen zijn in map 'Aanbestedingsdocumenten' in TenderNed toegevoegd.

Er zijn volgende aanpassingen doorgevoerd:

Aanpassing van de doelstelling bij het kwalitatieve sub-gunningscriterium K-3 'Implementatieplan' in het Aanbestedingsdocument.

Gepubliceerd op 27 januari 2023:

'Doelstelling: De VTH-applicatie is uiterlijk 1 december 2023 voor productieve doeleinden in gebruik genomen. Het implementatietraject is uitgevoerd volgens een gedocumenteerd en geregisseerd implementatieplan en reële planning. Hierbij wordt de gemeente zoveel als mogelijk ontzorgd (minimale inspanning/belasting van de medewerkers van de gemeente) en op adequate wijze geïnformeerd.'

Aangepaste doelstelling:

'Doelstelling: De VTH-applicatie is op 1 januari 2024 op basis van de Omgevingswet voor productieve doeleinden in gebruik genomen. Het implementatietraject is uitgevoerd volgens een gedocumenteerd en geregisseerd implementatieplan en reële planning. Hierbij wordt de gemeente zoveel als mogelijk ontzorgd (minimale inspanning/belasting van de medewerkers van de gemeente) en op adequate wijze geïnformeerd. Waar en indien mogelijk worden delen van de applicatie al eerder in gebruik genomen. Bij voorkeur zijn de zaken vooroverleg en handhaving per 1 september 2023 al reeds gereed.'

Mocht de Omgevingswet wederom worden uitgesteld dan wordt er gestreefd de applicatie zo vroeg mogelijk als redelijk en uiterlijk op 1 december 2023, op basis van de Wabo voor productieve doeleinden in gebruik te nemen.

Aanpassing van het Programma van Eisen

Gepubliceerde eis 5.5 PvE op 27 januari 2023:

'De applicatie moet gekoppeld worden aan het DSO, voor de samenwerkingsruimte en het Loket, wanneer deze beschikbaar is, of gekoppeld aan de OLO per datum livegang indien de DSO nog niet beschikbaar is.'

Aanpaste eis:

'De applicatie moet per datum livegang worden gekoppeld worden aan het DSO, voor de samenwerkingsruimte en het Loket, wanneer deze beschikbaar is.'

Wanneer deze nog niet beschikbaar is, moet de applicatie worden gekoppeld aan de OLO per datum livegang en vervolgens wanneer het DSO wel beschikbaar is aan het DSO. Ook eventuele andere aanpassingen in de applicatie die nodig zijn voor het werken op basis van de Omgevingswet moeten tegelijkertijd worden meegenomen.