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Ref. 

nr.

Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Inschrijffase Inhoud 41140 Hoeveel uur verkeersregelaar dienen wij te rekenen per keer? Kunt u de eenheid wijzigen van 'keer' naar 

'uur'? Dienen wij 1 stuks verkeersregelaar te rekenen of een duo?

De wijziging van keer naar uur is akkoord. Het bestek zal hierop worden aangepast.

2 Inschrijffase Contract verzoek tot uitstel 

aanbestedingsdatum

Graag zouden wij wat extra tijd willen krijgen voor het schrijven van ons plan en compleet maken van onze 

inschrijving. De aanbestedingsdatum staat nu gepland op dinsdag 11 april, dat wil zeggen dat je je 

inschrijving gereed moet hebben voor het paasweekend. Gelet op de nog te verkrijgen nota met de 

eventuele wijzigingen en de doorlooptijd tot aan dinsdag 11 april is redelijk krap voor een aanbesteding als 

deze. Graag het verzoek de aanbesteding met tenminste 1 - 2 weken naar achteren te verschuiven.

De inleverdatum van de inschrijving zal met een week worden verlengd naar dinsdag 18 april 2023. De nieuwe 

vervolgplanning zal in de offerteleidraad worden aangepast.

3 Inschrijffase Inhoud 060010/20 Met welke looptijd (huur) dienen wij rekening te houden? De bestekpost instandhouding zal worden toegevoegd. Het bestek zal hierop worden aangepast.

4 Inschrijffase Contract Offerteleidraad Asfalt 

Onderhoud NSW EUR v3.0 

dd 01-03-2023

Onder paragraaf 4.6 onder geeft u aan 'uiteraard hierbij ook de bewijslijst van aanleveren'. Een toelichting 

over wat bedoeld wordt met een bewijslijst vinden wij niet terug in de contractdocumenten. Kunt u 

toelichten wat u van ons verwacht? 

 

Indien dit aanvullende ruimte vraagt binnen de 4 beschikbare A4'tjes verzoeken wij u hiervoor een bijlage 

van te maken.

Die prestaties en/of certificeringen waar inschrijver in het opgestelde Plan van Aanpak voor dit gunningsonderdeel 

Duurzaamheid naar refereert, dienen binnen zeven (7) dagen na de voorlopige gunning te worden overlegd.

5 Inschrijffase Contract Offerteleidraad Asfalt 

Onderhoud NSW EUR v3.0 

dd 01-03-2023

Uit de tabel in paragraaf 4.8 Beoordelingscommissie blijkt dat om de maximale score te behalen naast een 

volledig, SMART, samenhangend en relevante formulering wij ook uw verwachtingen moeten overtreffen. 

Klopt onze aanname dat al uw verwachtingen geformuleerd staan in het bestek?

De eisen van deze opdracht staan in het bestek. De kwalitatieve aspecten waarmee u zich kunt onderscheiden worden in 

het Plan van Aanpak middels de gunningscriteria beschreven.

6 Inschrijffase Contract Offerteleidraad Asfalt 

Onderhoud NSW EUR v3.0 

dd 01-03-2023

In paragraaf 4.7 Gunningscriterium 4. SROI stelt u dat een maximale score behaald kan worden wanneer wij 

concreet en aantoonbaar invulling geven van de 2%.

 

Klopt onze aanname dat bij het concreet en aantoonbaar invullen van de 2% SROI de maximale punten 

behaald worden en het aspect 'verwachtingen overtreffen' hierop niet van toepassing is?

De inzet van 2% SROI van de geraamde opdrachtwaarde van alle deelopdrachten per jaar is een verplichting en dient 

door opdrachtnemer te worden geregistreerd in het SROI-registratiesysteem WIZZR. 

Voor het gunningscriterium (wens) SROI wil opdrachtgever in de beschrijving een beeld krijgen hoe opdrachtnemer hier 

invulling aan gaat geven. Met het inschrijven van een hoger percentage dan 2% wordt niet automatisch een hogere score 

gegeven. Als er beperkt/niets wordt beschreven over hoe de SROI-inzet vorm krijgt, zullen er geen punten op dit 

onderdeel worden behaald. Inschrijver neemt opdrachtgever in de beschrijving mee in hun SROI-inzet en kan zich hierin 

(in punten) onderscheiden ten opzichte van de andere inschrijver(s).

7 Inschrijffase Contract Offerteleidraad Asfalt 

Onderhoud NSW EUR v3.0 

dd 01-03-2023

4.3 hier staat beschreven dat het plan maximaal 4 pagina's A4 mag zijn.

Dat is zeer weinig tov het geen wat gevraagd wordt.

Wilt u bekijken om dit te vergroten naar 6 Pagina's

De tekst wordt als volgt aangepast:

Van de inschrijver wordt een integraal en samenhangend antwoord verwacht op het onderdeel Plan van Aanpak, welke 

niet meer dan vier A4 pagina’s beschrijving van de gunningscriteria in lettertype ‘Arial 10’ mag bedragen, exclusief  

voorblad en inhoudsopgave. Afbeeldingen, schema’s en eventuele bijlagen dienen onderdeel te zijn van (de maximale 

omvang van 4 pagina’s) van het Plan van Aanpak. Indien het Plan van Aanpak meer dan vier pagina’s (exclusief voorblad 

en inhoudsopgave) telt, worden alleen de 1e vier pagina's beoordeeld. Het Plan van Aanpak bestaat uit de drie hierboven 

beschreven onderdelen namelijk Duurzaamheid, Werkproces en SROI.

8 Inschrijffase Contract Bestek deel 3, 01.04.02-03 In het bestek is opgenomen dat aannemer 1 keer per half jaar een indexvoorstel mag indienen. Op basis 

hiervan kan worden ingestemd met (een deel van de) prijsverhoging, mits deze niet hoger is dan het 

indexcijfer van het komende begrotingsjaar. Zo lijkt het alsof opdrachtgever naar eigen inzicht kan beslissen 

wel/niet te indexeren en/of dat bij beoordeling (dan nog onbekende) toekomstige indexcijfers worden 

meegenomen. Wilt u de bepaling laten vervallen en bevestigen dat tarieven halfjaarlijks en volgens de CBS-

rekenmethode worden geïndexeerd (datum van inschrijving als basis)? Zo niet, kunt u 01.04.02-03 nader 

toelichten (ter bepaling van het prijsrisico door inschrijver)?

Het bestek zal worden aangepast.

9 Inschrijffase Contract Bestek deel 3, 01.26.03-01 

+ Concept 

raamovereenkomst

Volgens bestek geldt een social retun-verplichting gelijk aan 2% van de loonsom. In de concept 

raamovereenkomst wordt echter uitgegaan van 2% van het ramingsbedrag van de totale opdrachtwaarde. 

Kunt u bevestigen dat het bestek van toepassing is (2% van de loonsom)? Gezien de verhouding materiaal/ 

arbeid is 2% van de loonsom passend en bovendien is de bepaling in de concept overeenkomst onduidelijk; 

wat wordt in geval van een raamovereenkomst onder het ramingsbedrag van de totale opdrachtwaarde 

verstaan en hoe wordt dit berekend.

In eerste instantie zal er binnen de raamovereenkomst worden uitgegaan van een SROI opgave van 2% van de totale 

geraamde opdrachtwaarde van alle deelopdrachten voor het desbetreffende jaar. 

Jaarlijks zal achteraf op basis van de werkelijke omzetcijfers een (her)berekening van de SROI-inzet worden gedaan, om 

te bepalen of deze SROI-inzet toereikend is geweest.
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10 Inschrijffase Contract Bestek deel 3, 01.16.04-12 In geval van gedekte schade ontvangt de aannemer die herstelt of voor wiens rekening de schade komt 

schadepenningen naar billijkheid. Dit is subjectief en ons inziens incorrect. Aannemer moet – in geval van 

gedekte schade – binnen het kader van de polisvoorwaarden schadeloos worden gesteld. Naar billijkheid 

graag vervangen als volgt: “worden vergoed binnen het kader van de polisvoorwaarden” ?

Het bestek zal worden aangepast.

11 Inschrijffase Contract Bestek deel 3, 01.16.04-10 De verzekering geschiedt volgens de poliscondities; aannemer kan bij verschillen geen rechten ontlenen aan 

de bestekstekst. Bent u bereid om op dit moment de polis te verstrekken, zodat inschrijver deze (eenvoudig) 

kan beoordelen? Anders graag deze bepaling graag laten vervallen en bevestigen dat aannemer voor 

inschrijving mag uitgaan van het bestek?

Het bestek zal worden aangepast.

12 Inschrijffase Contract Bestek deel 3, 01.16.04-07 Niet gedekte schade komen ten laste van de partij voor wiens rekening de schade zijn. Zo lijkt het erop dat 

de partij die schade lijdt met de rekening blijft zitten in plaats van dat zij deze kan verhalen op veroorzaker. 

Wilt u deze eis aanpassen als volgt: “ten last komen van de partij die daarvoor op grond van de 

overeenkomst aansprakelijk voor is.” ?

Het bestek zal worden aangepast.

13 Inschrijffase Contract Bestek deel 3, 01.16.04-04 Geldt het maximum van 5 MEUR per werk of uitsluitend voor genoemde extra kosten (kosten 

directielevering, architect, adviseur, constructeur etc.)?

Het bestek zal worden aangepast.

14 Inschrijffase Contract Bestek deel 3, 01.16.03-09 In deze bepaling is opgenomen dat opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid voor dood en/of letsel 

aanvaardt. Wij gaan hier niet vanuit – maar mocht opdrachtgever schuld- of risicoaansprakelijkheid hebben 

dan is deze bepaling niet-netjes en mogelijk zelf onredelijk bezwarend tegenover het slachtoffer. Wilt u deze 

bepaling laten vervallen?

Het bestek zal worden aangepast.

15 Inschrijffase Contract Bestek deel 3, 01.16.03-05 Niet gedekte schade komen ten laste van de partij voor wiens rekening de schade zijn. Zo lijkt het erop dat 

de partij die schade lijdt met de rekening blijft zitten in plaats van dat zij deze kan verhalen op veroorzaker. 

Wilt u deze eis aanpassen als volgt: “ten last komen van de partij die daarvoor op grond van de 

overeenkomst aansprakelijk voor is.” ?

Het bestek zal worden aangepast.

16 Inschrijffase Contract Bestek deel 3, 01.16.03-03 Aangegeven is dat aannemer erop moet toezien dat door onder- en nevenaannemers een 

aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. Echter hebben wij geen contractuele verhouding of 

zeggenschap over nevenaannemers. Wilt u deze eis als volgt aanpassen: “De (hoofd)aannemer dient er op 

toe te zien dat eventuele onderaannemers een passende en …” ?

Het bestek zal worden aangepast.

17 Inschrijffase Contract Bestek deel 3, 01.16.03-01 In de bepaling is opgenomen dat aannemer de aansprakelijkheidsverzekering afsluit ten behoeve van de 

gemeente als opdrachtgever, maar ook in iedere andere hoedanigheid. Door onze verzekeringsexpert is 

aangegeven dat opdrachtgever standaard is meeverzekerd, maar vraagt zich af welke andere hoedanigheid 

nog wordt bedoeld. Kunt u dit toelichten of anders de zinssnede – alsmede in iedere andere hoedanigheid – 

laten vervallen?

Het bestek zal worden aangepast.

18 Inschrijffase Contract Raamovereenkomst 

CZINK22-11-45

In bestekpost 825180 staat dat de modificatie bitumen nader bepaald wordt door de directie. Kan de 

opdrachtgever dit SMART formuleren om een eerlijk speelveld te creëren?

Het bestek zal worden aangepast.

19 Inschrijffase Contract Raamovereenkomst 

CZINK22-11-45

In Bestekpost 825150 wordt óf onterecht een functionele klasse gevraagd óf de verkeerde bindmiddel 

voorgeschreven. Kan de opdrachtgever aangegeven of het een AC 11 surf DL-B rood met zwart bindmiddel 

of AC 11 surf rood blank bindmiddel betreft? Kan de opdrachtgever aangeven welk percentage rood er 

aangehouden moet worden voor deze bestekspost?

Het bestek zal worden aangepast.

20 Inschrijffase Contract Raamovereenkomst 

CZINK22-11-45

In Bestekpost 825130 wordt óf onterecht een functionele klasse gevraagd óf de verkeerde bindmiddel 

voorgeschreven. Kan de opdrachtgever aangegeven of het een AC 11 surf DL-B 5% rood met zwart 

bindmiddel of AC 11 surf 1,5% rood blank bindmiddel betreft? 5% kleurstof bij blank bindmiddel heeft geen 

meerwaarde. In de branche is het gebruikelijk om bij blank bindmiddel 1,5% rood toe te voegen.

Het bestek zal worden aangepast.

21 Inschrijffase Contract Raamovereenkomst 

CZINK22-11-45

In bestekpost 825080 staat een SMA-NL 8A benoemd. Is het ook toegestaan hier een SMA-NL 8B toe te 

passen? Het risico op onder andere vetslaan is hiermee beperkter.

Ja, dat is akkoord. Het bestek zal worden aangepast.

22 Inschrijffase Contract Raamovereenkomst 

CZINK22-11-45

Bestekspostnrs. onder hoofdsuk 554 Gaarne vakgroottes in staffels toevoegen (zoals bij het frezen H512 is 

omschreven).

Het bestek zal worden aangepast.

23 Inschrijffase Contract Raamovereenkomst 

CZINK22-11-45

Bestekspostnr. 211010 Grond ontgraven uit berm tbv nieuw cunet. Diverse ontgravingsbreedtes en -

hoogtes. Gaarne dit specificeren.

Het bestek zal worden aangepast. Hoogte 20 tot 30 cm en breedte kleiner dan 1,5 cm.

24 Inschrijffase Contract Raamovereenkomst 

CZINK22-11-45

Bestekspostnr. 041140 Inzetten verkeersregelaars (2 personen) met een hoeveelheid resultaatsverplichting 

500 keer. Gaarne het verzoek dit te wijzigen naar uur?

Zie antwoord bij vraag 1.
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25 Inschrijffase Contract Concept 

raamovereenkomst, 

nieuw:

Ingevolge de UAV 2012 is de totale aansprakelijkheid van aannemer niet nader beperkt, echter wordt de 

wereld steeds complexer en is hier vanuit de branche en zo ook ons bedrijf steeds meer aandacht voor. 

Bent u bereid om de schade onder de raamovereenkomst in totaal te beperken, bijv. tot 1,5 MEUR per 

contractjaar (1,5 x indicatie deelopdrachten), door verzekeraars uitgekeerde schade niet meegeteld? Wij 

horen graag hoe u hier als opdrachtgever tegenover staat.

Nee, niet akkoord. UAV is van toepassing.

26 Inschrijffase Contract Concept 

raamovereenkomst, art. 5:

In de conceptovereenkomst is een vrijwaring opgenomen, echter ontbreekt hierin dat schending aan 

aannemer toerekenbaar is (gevolg nalatigheid). In de vrijwaring volgens par. 6-9 UAV 2012 – die van 

toepassing is – is dit wel het geval. Bijv. als opdrachtgever scope voorschrijft die botst met rechten van 

derden is de vrijwaring volgens de raamovereenkomst onredelijk (aannemer heeft een 

waarschuwingsplicht). Wilt u art. 5 laten vervallen? 

Ja, dat is akkoord. De UAV is van toepassing.

27 Inschrijffase Contract Huidige contract Het huidige asfaltonderhoudscontract is op 15-05-2022 verlengt met 2 jaar. Loopt het huidige 

asfaltonderhoudscontract na de ingangsdatum van het nu aan te besteden asfaltonderhoudscontract nog 

door?

Nee, per ingangsdatum 1 juli 2023 van de nieuwe raamovereenkomst is tevens de huidige overeenkomst beëindigd.

28 Inschrijffase Contract Offerteaanvraag In paragraaf 4.6 op pagina 10 noemt u een bewijslijst. Wat verstaat OG onder een bewijslijst? Zie antwoord bij vraag 4.

29 Inschrijffase Contract Offerteaanvraag In paragraaf 4.3 op pagina 18 geeft u aandat de onderdelen worden beoordeeld op o.a. 'Samenhang'. 

Bedoeld u hiermee dat de verschillende gunningscriteria met elkaar in samenhang dienen te zijn en ook als 

zodanig worden beoordeeld?

De gunningscriteria worden afzonderlijk van elkaar beoordeeld. Er kan echter altijd een samenhang/relatie tussen 

onderlinge gunningscriteria zijn.

30 Inschrijffase Contract Offerteaanvraag Op pagina 20, paragraaf 4.6 geeft u aan te letten op 'klimaatadaptatie'. Op pagina 6 geeft u aan dat u het 

aantal knelpunten als gevolg van extreem weer minimaal gelijk wilt krijgen aan het niveau van 2020. Kunt u 

ons de knelpuntenanalyse toesturen van 2020 en 2022?

De knelpuntenanalyse zal niet worden toegestuurd. Grootschalige klimaatadaptieve knelpunten vallen voornamelijk 

buiten de scope van deze raamovereenkomst. Opdrachtgever is desalniettemin benieuwd naar gerichte oplossingen in 

het klein en regulier asfaltonderhoud.

31 Inschrijffase Contract Offerteaanvraag In paragraaf 3.5 op pagina 10 geeft u de planning van de activiteiten weer. Wij ontvangen donderdag 30 

maart de antwoorden op onze vragen en dienen al op dinsdag 11 april 10.00 uur ons plan in te dienen. Dit 

geeft ons 6 werkdagen om uw antwoorden te verwerken, ervan uitgaande dat alle antwoorden helder zijn. 

Wij verzoeken om een ronde voor verduidelijkende vragen in te lassen en de datum van indiening van onze 

inschrijving met minimaal 1 week uit te stellen tot 18 april 17.00 uur. In onze planning is dit gezien de start 

van de Overeenkomst van 1 juli 2023 goed mogelijk en zal leiden tot een plan dat zo goed mogelijk aansluit 

bij uw ambities.

Zie antwoord bij vraag 2. 

32 Inschrijffase Contract Offerteaanvraag In paragraaf 2.2 op pagina 6 staat dat de gemeente Nissewaard in 2050 energieneutraal, circulair en 

bestand tegen veranderingen van het klimaat te zijn. In paragraaf 4.6 op pagina 20 spreekt u over een 

ambitie om dezelfde doelen in 2040 te behalen. Wat is het juiste jaartal?

Het uitgangspunt is 2040.

33 Inschrijffase Contract Leidraad In par 3.7 op pagina 10 en par 3.14 op pagina 12 spreekt de aanbestedende dienst over een 

aanbiedingsbrief maar in de tabel op pagina 11 komt deze niet terug. Verwacht de aanbestedende dienst 

wel of geen aanbiedingsbrief?

Het inleveren van een aanbiedingsbrief is niet noodzakelijk.

34 Inschrijffase Contract Leidraad In par 2.4 stelt u het volgende 'de aanbestedende dienst heeft besloten het voorwerp van aanbesteding niet 

ont te verdelen in percelen' en een alinea later stelt u 'Ingeval een inschrijver voor meerdere percelen een 

aanbod wil indienen..'. Kan u dit toelichten?

De passage "Ingeval een inschrijver voor meerdere percelen een aanbod wil indienen.." is voor deze aanbesteding niet 

van toepassing en komt te vervallen. Er is geen sprake van meerdere percelen.

35 Inschrijffase Contract Offerteaanvraag In paragraaf 4.8 op pagina 20 geeft u aan dat de leden van de beoordelingscommissie tot een gezamenlijke 

beoordeling komt, na hun individuele beoordelingen. Welke procedure wordt gehanteerd om tot consensus 

te komen? Hoe wordt omgegaan met verschillen van inzicht?

Na inlevering van de individuele beoordelingen bij de inkoopadviseur, zal in een beoordelingsvergadering per 

gunningscriterium de beoordeling worden door gesproken en in gezamenlijkheid tot consensus worden gekomen. Iedere 

beoordelaar krijgt daarbij de gelegenheid om zijn beoordeling en score toe te lichten. Bij individuele scores met een 

onderling verschil wordt de verdiepingslag gemaakt en nog specifieker teruggegrepen naar de leidraad en het Plan van 

Aanpak om op grond van concrete en objectiveerbare feiten alsnog tot consensus scoring te komen. 

36 Inschrijffase Contract Leidraad U vraagt inhoudelijk aanzienlijk veel informatie voor de kwalitatieve gunningscriteria, wij verzoeken u het 

voorblad, inhoudsopgave NIET mee te tellen voor het max. van 4 pagina's zodat er 4 pagina's voor de 

gunningcriteria overblijven.

Zie antwoord bij vraag 7.

37 Inschrijffase Contract Leidraad Het beoordelingsteam bestaat uit minimaal drie personen, kunt u toelichten wat hun functies en 

kwalificaties zijn? Zeker SROI is een vak apart, dus wie/hoe beoordeeld dit onderdeel?

Voor de aanbesteding wordt gebruik gemaakt van (inhuur)medewerkers met materiedeskundigheid op gebied van 

asfaltonderhoud. Op het specifieke onderdeel SROI wordt de deskundigheid van een SROI-adviseur geraadpleegd. 

38 Inschrijffase Contract Bestek post 551220, 

551240

Latexfalt Modiseal SA is geen asfaltwapening maar een bitumen bindmiddel. Kunt u deze post aanpassen 

naar de juiste omschrijving ?

Het bestek zal worden aangepast.

39 Inschrijffase Contract Bestek, post 032170 Deze post is niet calculeerbaar, in de post wordt verwezen naar post 0231, niet bekend is hoeveel 

omleidingsborden moeten worden verplaatst, dit varieert van 25 stuks ( post 023140) tot 150 stuks ( post 

023160). Kunt u voor het verplaatsen van de 4 genoemde onderdelen aparte posten opgeven ?

Het bestek zal worden aangepast.
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40 Inschrijffase Contract Bestek, deel 1, par 05 De fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op de loopduur van het contract van 1 jaar, in de leidraad par 2.5 

staat dat de te verwachten som van de deelopdrachten 1.000.000,-- is per jaar.

Volgens onze raming is de aanneemsom van het bestek groter dan 1.000.000,--. Kunt u dit nader toelichten 

?

Het betreft een uitvraag van bestekposten ten behoeve van een raamovereenkomst en niet bij alle deelopdrachten 

worden alle posten uitgevraagd. Een miljoen € is een gemiddeld bedrag per jaar aan nadere opdrachten. 

41 Inschrijffase Contract Leidraad, par 4.7 SROI  2% van de opdrachtwaarde, dienen wij te rekenen met 2% van de aanneemsom van het bestek of 2% 

van de verwachte omvang van de deelopdracht, tw. 1.000.000,--

Zie antwoord bij vraag 9.

42 Inschrijffase Contract Bestek, deel 2 De besteksposten 2 t/m 8 zijn gebaseerd op uitvoering tijdens werkdagen tussen 07:00 en 16:00 uur. Klopt 

het dat er geen werkzaamheden als nacht- of weekendwerk worden uitgevoerd ? Indien dit wel zo is, hoe 

wordt dit dan verrekend ?

Voor alle werknemers inclusief machinisten welke werkzaam zijn buiten reguliere werktijden zowel in TBS posten als in 

reguliere besteksposten, worden de toeslagen verrekend conform 043. Dit is niet van toepassing voor materieel.

43 Inschrijffase Contract Bestek, post 042 Inzetten 

materieel

Kunnen we ervan uitgaan dat de tarieven van het ter beschikking te stellen materieel gebaseerd is op 

werkdagen tussen 07:00 en 16:00 uur ? Zoniet, hoe wordt dan verrekend indien t.b.s. materieel buiten deze 

uren dient te worden ingezet ?

Zie antwoord bij vraag 42. 

44 Inschrijffase Contract Bestek, post 022010 Is de HVR per bord per keer, zo niet , met hoeveel vooraankondigingsborden dienen wij dan per keer 

rekening te houden ?

Dat is afhankelijk van de omvang van de deelopdracht. Gemiddeld 2 tot 8 vooraankondigingen per deelopdracht.

45 Inschrijffase Contract Bestek, post 041140 De HVR is aangegeven in "keer", niet bekend is hoeveel uur per keer de inzet moet zijn. Kunt u de HVR voor 

de verkeersregelaars aanpassen naar "uur" ?

Zie antwoord bij vraag 1.

46 Inschrijffase Contract Bestek, post 32 Kunnen wij ervan uitgaan dat de vervoerskosten binnen een deelopdracht binnen één gemeente is of kan 

dit ook van de ene gemeente naar de andere gemeente zijn ?

Ja, het is binnen de gemeente Nissewaard.

47 Inschrijffase Contract Bestek, deel 3 01.26.03 

SROI

Volgens deel 3 artikel 01.26.03 lid 02 moet 2% van de loonsom aan SROI worden ingezet. Paragraaf 4.7, 

bijlage D artikel 8 en bijlage E van de leidraad geeft aan 2% van de opdrachtwaarde. Gelet op een groot 

aandeel leveranties van materialen en een kleiner aandeel van (specialistische) arbeid , is het praktischer om 

uit te gaan van 2% van de loonsom , kunt u hiermee instemmen 

?

Nee, niet akkoord. Zie antwoord bij vraag 41. Het bestek (blad 86 van 96) zal hierop worden aangepast.

48 Inschrijffase Contract Offerteleidraad, par 3.7 Kunt u toelichten wat u bedoeld met "aanbiedingsbrief en het document waarin de prijzen worden 

ingediend" ? Klopt het dat alleen de stukken ingediend moeten worden zoals aangegeven in de tabel in par 

3.7 ?

Ja, dat klopt. Het inleveren van een aanbiedingsbrief is niet noodzakelijk.

49 Inschrijffase Contract Bestek, deel 1, par 04 Kunt u een overzicht geven van de wegen en paden welke eventueel onder dit contract kunnen vallen ? Het betreft alle wegen binnen de gemeente Nissewaard welke in eigendom of beheer zijn van de gemeente.

50 Inschrijffase Contract Bestek, deel 1, par 04 U geeft aan dat klein onderhoud wordt uitgevoerd aan wegen welke niet zijn opgenomen in het integrale 

Operationeel Meerjaren uitvoeringsprogramma of als project worden uitgevoerd. Kunt u aangeven welke 

wegen in het uitvoeringsprogramma of als project zijn opgenomen ?

Nee, dit wordt na gunning in samenspraak afgestemd.

51 Inschrijffase Contract SROI Dient de SROI voor dit project ingezet te worden of mogen wij dit ook bij andere projecten/werkzaamheden 

inzetten?

Ja, dat is akkoord (SROI-inzet zowel op dit project als op andere projecten toegestaan) met de toevoeging dat de SROI 

invulling dient te vallen binnen de looptijd van de aanbestede opdracht.

52 Inschrijffase Contract Deelopdracht Wie levert de deelopdrachten aan? En wat is het proces om deze locaties buiten op te nemen? Dit is beschreven in het bestek in post 011010.

53 Inschrijffase Contract Referenties Er wordt om een referentie gevraagd waarbij er 100 locaties zijn verwerkt per jaar. Mag dit ook een bepaald 

aantal m2 zijn?

Nee, dit is niet akkoord. Het betreft het aantal reparaties (inclusief sleuven/scheuren) en niet het aantal deelopdrachten.

54 Inschrijffase Contract Opmaak PvA Het plan van Aanpak mag niet meer dan vier A4 pagina’s in lettertype ‘Arial 10’ bedragen, inclusief 

voorblad, inhoudsopgave, afbeeldingen, schema’s, bijlagen etc. Kan dit ook exclusief voorblad en 

inhoudsopgave 4 pagina's worden? Dan kunnen wij de volledig 4 pagina's gebruiken voor het PvA.

Zie antwoord bij vraag 7. 

55 Inschrijffase Contract Plan van aanpak Kan het gunningscriterium SROI vervallen in het PvA?

Er is een verplichting om 2% van de opdrachtwaarde in te zetten  ten behoeve van Social Return. Het maakt 

toch niet uit hoe je dit inzet? Of krijg je meer punten als je meer % inzet t.b.v. SROI?

Zie antwoord bij vraag 6.

56 Inschrijffase Contract Beheerssysteem Kunt u aangeven welk beheerssysteem de gemeente op dit moment gebruikt? Dat is GeoVisia.

57 Inschrijffase Contract Sroi % leidraad p 20 Voor de SROI wordt in de leidraad vernoemd dat er 2% van de opdrachtwaarde ingezet moet worden en in 

het bestek 2% van de loonsom, welke dient gehanteerd te worden?

Zie antwoord bij vraag 9. Het bestek (blad 86 van 96) zal hierop worden aangepast.

58 Inschrijffase Inhoud Deel 2.2 p15 DSX bestadn De deelopdrachten moeten bestaan uit werkomschrijvingen in een DSX-bestand, klopt dit bestandstype zo 

ja met welk programma hoort hierbij?

Dit moet RSX-bestand zijn.

59 Inschrijffase Inhoud BP041140 Inzetten verkeersregelaar (bp 041140) staat 500 keer, de overige posten H04 staan in uren. Kan de eenheid 

voor de verkeersregelaar gewijzigd kan worden naar uren?

Zie antwoord bij vraag 1.

60 Inschrijffase Inhoud H6 deel 2.2 Om de prijs voor de posten toepassen van rijplatenbaan (bp 060010) en platen en schotten (bp 060020) te 

bepalen is naast de gegeven aantal meters ook de tijdsduur nodig hoe lang deze toegepast moeten worden. 

Wilt u aangeven wat de tijdsduur is voor het toepassen van deze beiden besteksposten?

Zie antwoord bij vraag 3.
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61 Inschrijffase Proces Bijlage UEA Welk format van de UEA moet ingediend worden, is dit Bijlage A of het andere PDF/XMl document 

'uea_394307_20230301094449'? Daarnaast is de verstrekte versie van de UEA in bijlage A niet bewerkbaar 

in Acrobat Reader.

De UEA is digitaal invulbaar. Desnoods kunt u de PDF uitprinten, invullen en ondertekenen en een ingescande versie 

indienen.

62 Inschrijffase Inhoud Scope Over welk areaal heeft deze raamovereenkomst betrekking, dit indien mogelijk aangeven met behulp van 

een kaart van het areaal.

Zie antwoord bij vraag 49.

63 Inschrijffase Contract posten 825140 en 50 Wordt in besteksposten 825140 en 825150 een mengsel bedoelt zonder pigment? Zie antwoord bij vraag 19 en 20.

64 Inschrijffase Inhoud asfaltmengsel rood Mexphalte C is een blank bindmiddel, het gewenste pigmentpercentage van 5% is in combinatie met dit 

bindmiddel veel te hoog. Dient hier blank bindmiddel of 5% pigment met reguliere pen bitumen 

aangehouden te worden?

Zie antwoord bij vraag 19 en 20.

65 Inschrijffase Inhoud Deelopdracht Welke informatie en documenten worden er bij aanvang van een deelopdracht door de opdrachtgever ter 

beschikking gesteld?

Het proces staat beschreven in het bestek (bestekpost 011010) welke op locatie door de directie worden aangegeven. De 

hoeveelheden dienen door opdrachtnemer te worden uitgewerkt aan de hand van de digitale tekening.

66 Inschrijffase Contract Deel 1 lid 4 In bestek deel 1 lid 04 wordt gesproken over het 'integrale operationeel meerjaren uitvoeringsprogramma' 

en werkzaamheden welke als project uitgevoerd worden. Hoe wordt de keuze gemaakt of werkzaamheden 

binnen de raamovereenkomst vallen of via een van deze overige twee wijzen uitgevoerd wordt?

Dat is nader te bepalen.

67 Inschrijffase Inhoud markeringsonderhoud Valt binnen de raamovereenkomst ook markeringsonderhoud of moeten er enkel werkzaamheden met 

betrekking tot markering uitgevoerd worden wanneer er werkzaamheden aan de onderliggende verharding 

uitgevoerd moet worden?

Nee, markering enkel op de wegvlakken die aangebracht zijn.

68 Inschrijffase Proces EMVI scores en 

onderscheid in 

beoordeling

In de beoordeling van het plan gegeven in hoofdstuk 4.8 van de leidraad is te zien dat er slechts vier 

verschillende scores toegekend kunnen worden aan de gunningscriteria van het plan. Dit is minimaal om 

onderscheid te kunnen maken in de verschillende plannen. Kan de verdeling van scores uitgebreid worden 

om meer onderscheid tussen de plannen te maken?

Dat is niet akkoord.

69 Inschrijffase Inhoud Klimaatadaptatie Bij gunningscriterium 3 'Duurzaamheid' dient aangegeven te worden hoe klimaatadaptatie toegepast zal 

worden. Dit is echter erg locatie afhankelijk welke op dit moment nog niet bekend is. Hoe kijkt u naar de 

toepassing van de klimaatadaptatie binnen de raamovereenkomst? Dit aangezien er geen ontwerp 

component in zit

Zie antwoord bij vraag 30. 

70 Inschrijffase Contract Calimiteiten onderhoud Zijn calamiteiten ook onderdeel van de raamovereenkomst? Nee, calamiteiten zijn geen onderdeel van deze overeenkomst.

71 Inschrijffase Inhoud bestek Het maken van verkeersplannen en tekeningen (zie besteksposten 021010 t/m 021030) staan nu per 

deelopdracht. Voor elke locatie moet echter een apart plan en tekening gemaakt worden. Kan deze post in 

st gezet worden of kan het aantal stuks per deelopdracht aangegeven worden?

Het bestek wordt hierop aangepast.

72 Inschrijffase Inhoud bestek freesposten In de besteksposten van de aanvoer en het verplaatsen van frezen zie H031 en H032 zit overlap in de 

breedten. Zie post 031020 inzet t/m 0,50 en post 031030 inzet vanaf 0,5 tot en met 1,0. Kunnen de 

desbetreffende aangepast worden?

Het bestek wordt hierop aangepast.

73 Inschrijffase Inhoud Toeslagen H0411 Gelden de toeslagen vanuit H0412 t/m 0417 enkel voor de in te zetten uren genoemd in H0411? Zie antwoord bij vraag 42.

74 Inschrijffase Inhoud Schoonmaken bij 

freeswerk

Wordt het schoonmaken van de verharding na freeswerkzaamheden via post 530210 afgerekend of moet 

het schoonmaken van het wegoppervlak na het frezen in de posten tbv het frezen opgenomen te zijn?

Ja, conform 530210.

75 Inschrijffase Inhoud H5512 Voor aanbrengen van de kunstofinlage in H5512 is voor de prijsvorming van belang om te weten hoe groot 

het oppervlak is per vak waar deze toegepast wordt. Kunt u voor de besteksposten 551210 t/m 551250 

aangeven hoe groot het oppervlak per keer is?

Uitgaan van minimaal 250m2.

76 Inschrijffase Inhoud h5538 In bestek H5538 moeten de kosten voor het reinigen van het verhardingsoppervlak in de post te zijn 

inbegrepen. Om welke reden wordt het schoonmaken niet via post 530210 verrekend?

Wordt wel afgerekend conform 530210.

77 Inschrijffase Inhoud Bestek deel 3 01.26.03 lid 

02, blz 86

In dit lid wordt gesproken over een social return verplichting van 2% van de loonsom. De offerteaanvraag 

vermeld echter 2% van de opdrachtwaarde. Wat is juist?

Zie antwoord bij vraag 9. 

78 Inschrijffase Inhoud Bestek deel 3 01.16.03 lid 

01, blz 83

In dit lid wordt gesproken over een bedrag van €2.500.000,00 per gebeurtenis. De offerteaanvraag vermeld 

echter een minimale dekking van €1.500.000,00 per gebeurtenis. Wat is juist?

De offerteleidraad zal worden aangepast naar €2.500.000,-.

79 Inschrijffase Inhoud Bestek post 823030, blz 70 Wat is de kleur van de te leveren stenen? Grijs.

80 Inschrijffase Inhoud Bestek post 823020, blz 70 Wat is de kleur van de te leveren stenen? Medoc rood.

81 Inschrijffase Inhoud Bestek post 536020, blz 52 De omschrijving vermeld totale breedte kleiner dan 1,50m. Dit is nogal een ruim begrip. Graag zouden wij 

de eenheid van deze post uitgedrukt willen zien in strekkende m1 i.p.v. m2.

Het bestek wordt hierop aangepast.

82 Inschrijffase Inhoud Bestek post 536010, blz 52 De kostenbepaling van deze post is sterk afhankelijk hoeveel meter per keer gezaagd kan worden. Wat is de 

minimale zaaglengte per keer?

Minimaal 100 meter per keer.
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83 Inschrijffase Inhoud Bestek post 512920, blz 48 Koptekst vermeld gebroken asfalt en omschrijving vermeld freesasfalt. Wat is juist? Het bestek wordt hierop aangepast.

84 Inschrijffase Inhoud Bestek post 5105, blz 39 De kostenbepaling van de onderliggende posten is sterk afhankelijk hoeveel meter per keer gezaagd kan 

worden. Wat is de minimale zaaglengte per keer?

Minimaal 50 meter per keer.

85 Inschrijffase Inhoud Bestek post 326722, blz 38 Verwijzing naar post 813 klopt niet. Moet zijn 814. Het bestek wordt hierop aangepast.

86 Inschrijffase Inhoud Bestek post 326622, blz 37 Verwijzing naar post 813 klopt niet. Moet zijn 814. Het bestek wordt hierop aangepast.

87 Inschrijffase Inhoud Bestek post 326530, blz 34 De kostenbepaling van deze post is sterk afhankelijk hoeveel putten er per keer geboord kunnen worden. 

Van welke minimale hoeveelheid per keer kunnen wij van uitgaan?

Dit gaat om zeer kleinschalig werk, uitgaande van 1 tot 4 per keer.

88 Inschrijffase Inhoud Bestek post 326522, blz 34 Verwijzing naar post 813 klopt niet. Moet zijn 814. Het bestek wordt hierop aangepast.

89 Inschrijffase Inhoud Bestek post 326512, blz 33 Verwijzing naar post 813 klopt niet. Moet zijn 814. Het bestek wordt hierop aangepast.

90 Inschrijffase Inhoud Bestek post 060020, blz 27 Niet vermeld hoelang de loopschotten instandgehouden dienen te worden. Graag aparte post toevoegen 

voor het instandhouden.

Zie antwoord bij vraag 3 en 4.

91 Inschrijffase Inhoud Bestek post 060010, blz 26 Niet vermeld hoelang de platenbaan instandgehouden dient te worden. Graag aparte post toevoegen voor 

het instandhouden.

Zie antwoord bij vraag 3 en 4.

92 Inschrijffase Inhoud Bestek post 032, blz 21 Omschrijving vermeld “Van niet met name in dit hoofdstuk genoemde werknemers en materieelstukken 

worden de verplaatsingskosten geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen”. Het is vooraf niet te 

bepalen hoeveel keer een wiellader/graafmachine verplaatst moet worden. Graag ook een post toevoegen 

voor het verplaatsen van een wiellader/graafmachine

Het bestek wordt hierop aangepast.

93 Inschrijffase Inhoud Bestek post 031, blz 18 Omschrijving vermeld “Van niet met name in deze sectie genoemde werknemers en materieelstukken 

worden de eenmalige aanvoerkosten geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen”. Het is vooraf niet te 

bepalen hoeveel keer een wiellader/graafmachine aangevoerd moet worden. Graag ook een post toevoegen 

voor het aanvoeren van een wiellader/graafmachine

Het bestek wordt hierop aangepast.

94 Inschrijffase Inhoud Bestek post 052010, blz 26 * Van hoeveel vakken en met welke omvang moeten we uitgaan bij het CROW210 asfaltonderzoek? Nader te bepalen.

95 Inschrijffase Inhoud Bestek post 053010, blz 26 * In hoeverre onderzoek volgens NEN5740? Geldt dit voor funderingsonderzoek en onderdelen bodem die 

nog niet zijn onderzocht? Dient het aantal boringen en analyses zoals voorgeschreven in de NEN5740 voor 

bodemonderzoek alsook voor het funderingsonderzoek aangehouden te worden?

* Onderzoek van grond en grondwater op nog niet onderzochte delen?

* Dient de fundering onderzocht te worden op asbest?

* Moet het niet zijn CROW400 ipv CROW132?

Het bestek wordt hierop aangepast. 

Grondwater hoeft niet te worden onderzocht.

96 Inschrijffase Contract Document 

Offerteaanvraag, 

hoofdstuk 4.5 punt 4

Bedoelt u hier opdrachtgevers- of opdrachtnemersrisico's? Het betreft de grootste risico's voor deze opdracht in de breedste zin.

97 Inschrijffase Contract Document 

Offerteaanvraag, 

hoofdstuk 4.5 punt 4

U heeft het beschrijven van risico's opgenomen onder aansturing en uitvoering, dienen wij ons te beperken 

tot risico's die alleen gericht zijn op aansturing en uitvoering?

Zie antwoord bij vraag 96.
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