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Aanbesteding: Raamovereenkomst asfaltonderhoud
Aanbestedende Dienst: Gemeente Deventer
Referentie: P2023043

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Selectieleidraad pag 15.

Vraag:
Kunt u deze eis (maximaal 1 A4) laten vervallen "De beschrijving van de 
referentieprojecten dient (per referentie) plaats te vinden op maximaal 1
pagina A4, exclusief bewijsstukken." Als deze word ingevuld schiet deze al 
over naar pagina 2, voor 1 pagina zijn de blokken te klein.

Antwoord:
De eis wordt aangepast naar maximaal 2 pagina's A4 per referentie, excl. 
bewijstukken.

Percelen: P  1 ROK asfaltonderhoud
Beantwoord op: 10 jul. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
2 Bijlage 2

Vraag:
De word versie van bijlage 2 wijkt af dan diegene die bij de selectieleidraad 
zit, met name de aan te vinken vakjes t.b.v. de kerncompetenties.

Antwoord:
De bijlage is aangepast.

Percelen: P  1 ROK asfaltonderhoud
Beantwoord op: 10 jul. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
3 risico prijsstijgingen en leveringsproblemen

Vraag:
De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het 
Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland 
en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. 
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Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar 
nodig een klacht in te dienen.

In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door 
alle koepels van overheidsdiensten en brancheverenigingen wordt 
ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van 
bouwprojecten dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van 
nieuwe contracten door de oorlog in Oekraïne voor zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden is het 
van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een evenwichtige 
regeling bevatten voor de risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen. 
Wij verzoeken u op hoofdlijnen aan te geven welk regime u in gedachten 
heeft om aan deze doelstelling te voldoen. 

In het Handelingskader Infrastructurele Projecten Decentrale Overheden, dat 
op 25 november jl. werd gepubliceerd, treft u de verschillende 
mogelijkheden om een evenwichtige regeling samen te stellen.

Antwoord:
Inschrijvers mogen er vanuit gaan dat de gemeente Deventer rekening houdt 
met de risico's van prijswijzigingen middels een indexeringsregeling. Deze 
indexeringsregeling wordt in de inschrijvingsleidraad uitgewerkt.

Percelen: P  1 ROK asfaltonderhoud
Beantwoord op: 10 jul. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
4 5.3.4 Kerncompetentie: Datagedreven werken

Vraag:
U stelt op pagina 14 van de leidraad bij 5.3.4 Kerncompetentie Datagedreven 
werken dat de opdracht afgerond dient te zijn. Kunt u ermee 
overeenstemmen dat een meerjarig Assetmanagement contract met een 
looptijd van bijvoorbeeld 10 jaar ook voldoet als het contract inmiddels meer 
dan 3 jaar naar tevredenheid van de opdrachtgever heeft plaatsgevonden?

Antwoord:
Ja, indien de opdracht nog niet is afgerond dan dient opdracht minimaal 2 
jaar naar tevredenheid van de opdrachtgever te zijn uitgevoerd.

Percelen: P  1 ROK asfaltonderhoud
Beantwoord op: 10 jul. 2023
Label: Inhoud


