

Vraagnr.	Bron	Blz.	Vraag van Inschrijver	Antwoord Opdrachtgever
1	Raamovereenkomst Artikel 2.1	4	Het idee van de raamovereenkomst is niet duidelijk. Volgens de definitie van Raamovereenkomst (zie artikel 1.1) kan er aan meerdere opdrachtnemers opdrachten worden gegeven. En een Opdracht is dan een deelopdracht voor een deel van de werkzaamheden zoals omschreven in de aanbestedingsdocumenten en die Opdracht geldt dan telkens voor een jaar en wordt niet automatisch verlengd. De titel van artikel 2 spreekt van "de Overeenkomst", maar dat is niet gedefinieerd. In tegenstelling tot het bovenstaande lijken de artikel 2 en 3 te luiden dat de Opdrachtnemer onderhoud moet leveren volgens het PvE en dat gedurende een periode van (aanvankelijk) vier jaar: (a) Aan hoeveel opdrachtnemers gaat de opdrachtgever deelopdrachten verstrekken voor de betreffende werkzaamheden? (b) Wat is de looptijd van de deelopdrachten? (c) Is artikel 2.1 dan de eerste opdracht van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer? (d) Heeft de opdracht uit artikel 2.1 dan een looptijd van een jaar (definitie) of van vier jaar (artikel 3.1)? (e) Welke rangorde heeft de Opdracht dan ten opzichte van de overige documenten (artikel 4.2)? (f) Meent de opdrachtgever dan eigenlijk ook niet dat hier eigenlijk sprake is van een 'gewone' overeenkomst voor het leveren van onderhoud gedurende een periode van vier jaar, maar met de mogelijkheid voor de opdrachtgever om aanvullende opdrachten te verstrekken voor werkzaamheden die buiten het PvE vallen?	(a): Aan één Opdrachtnemer (zie bijvoorbeeld paragraaf 1.7 uit het Beschrijvend Document). (b): Deelopdrachten hebben een looptijd van één jaar. (c): Ja. (d): De Raamovereenkomst heeft een looptijd van vier jaar en een verlengoptie van maximaal tweemaal een jaar. (zie artikel 3.1 uit het Concept van de Raamovereenkomst). (e): De opdracht voor het eerste jaar zal niets anders zijn dan een schriftelijke bevestiging van de Raamovereenkomst en de overeengekomen prijs. Indien voor het tweede en/of volgende jaren de inhoud van het werk wijzigt, dan komt de opdracht op nummer één in de rangorde. (f): Uw vraag is niet geheel duidelijk, althans niet wat u met 'gewone' overeenkomst bedoelt. De Raamovereenkomst heeft een looptijd van vier jaar en een verlengoptie van maximaal tweemaal een jaar. Voor werkzaamheden die buiten het PvE vallen, heeft de Opdrachtgever de intentie om die aan de Opdrachtnemer op te dragen, maar is daartoe niet verplicht.

2	Raamovereenkomst Artikel 3.1 Verlenging – eenzijdige optie	4	De verlenging is nu als een eenzijdige optie voor de opdrachtgever geformuleerd, terwijl beide partijen gezamenlijk hun samenwerking moeten kunnen evalueren en besluiten tot verlenging: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om uitsluitend eenzijdig tot verlenging te kunnen besluiten? (b) Is de opdrachtgever bereid om het besluit tot verlenging in gezamenlijk overleg en besluitvorming te doen? (c) En is de opdrachtgever bereid om een termijn van zes maanden in acht te nemen?	(a): Zoals uit de aanbestedingsstukken blijkt, is Opdrachtgever op zoek naar een langdurige partnerschap en bij goed presteren door de Opdrachtnemer (deel)opdrachten te verstrekken voor maximaal 6 jaar. Bij onvoldoende presteren zal de Raamovereenkomst worden beëindigd en dat acht de Opdrachtgever redelijk. Criteria waarop getoetst zal worden, zijn opgenomen in de aanbestedingsstukken. (b): Opdrachtgever doorloopt nu een langdurige en kostbare aanbesteding. Om te voorkomen dat de Opdrachtnemer na een jaar besluit om verlenging niet te accepteren, acht de Opdrachtgever een eenzijdige besluit gerechtvaardigd. (c):Termijn van besluit om al dan niet gebruik te maken van verlengingsoptie(s) blijft drie maanden.
3	Raamovereenkomst Artikel 6.2 Vaste prijs	5	De opdrachtgever veronderstelt ten onrechte dat de opdrachtnemer een vaste prijs kan bieden. Het is in de huidige mondiale marktomstandigheden, waaronder begrepen het militair conflict in Oost Europa en de beperkingen door de beschikbaarheid van grondstoffen en (half-)fabricaten, vertraagde leveringen en extreme energieprijsstijgingen, niet redelijk om de gevolgen daarvan voor rekening van de opdrachtnemer te laten komen. De opdrachtnemer heeft geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de mondiale grondstoffen- en energiemarkt. De huidige ontwikkelingen zijn excessief ten opzichte van normale marktomstandigheden. Ook in de jurisprudentie wordt onderkend dat dit voor de opdrachtnemer niet voorzienbaar is. Afwijkingen ten opzichte van de aangeboden prijs moeten verrekend worden. (a) Wanneer meent de opdrachtgever dat het toch redelijk is om een vaste prijs te eisen? (b) Is de opdrachtgever bereid om aangeboden prijs niet als vast aan te merken?	(a): Opdrachtgever is de mening toegedaan dat uw argumenten achterhaald zijn en niet opgaan voor preventief en correctief onderhoud, omdat de kosten voor preventief en correctief onderhoud hoofdzakelijk bestaan uit voorzienbare loonkosten. Uit artikel 6 blijkt dat de aanneemsom vast moet zijn tot 31-12-2024 en daarna verrekenbaar en dat acht de Opdrachtgever redelijk. (b): Nee, zie antwoord (a). (c): Zie de antwoorden (a) en (b). Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, kunt u zich beroepen op de dwingende artikel 6:258 BW.

			(c) Op welke andere wijze is de opdrachtgever anders bereid prijsstijgingen te verrekenen?	
4	Raamovereenkomst Artikel 12 Aansprakelijkheid	7	De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade (lid 2) en zijn aansprakelijkheid en de vrijwaring (lid 4) zijn niet gelimiteerd. Het is niet redelijk of proportioneel dat een opdrachtnemer moet instaan voor alle schade van de opdrachtgever. De aansprakelijkheid en de vrijwaring moeten dan ook worden beperkt (zie ook voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit). Voorstel voor de beperking: (a) Is de opdrachtgever bereid om de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van en de vrijwaring door de opdrachtnemer te beperken tot het door de opdrachtnemer uit zijn AVB-verzekering met een polisdekking van € 3.000.000,- voor materiële en daaruit voortvloeiende immateriële schade, te ontvangen bedrag?	(a): Aansprakelijkheid is wel degelijk gelimiteerd, zie paragraaf 3.3.1 van het Beschrijvend Document en daarmee voldoet Opdrachtgever aan voorschrift 3.9 D van Gids Proportionaliteit.
5	Raamovereenkomst Artikel 15 Geschillenregeling	8	Zowel in artikel 15 als in artikel 17 is een geschillenregeling opgenomen: (a) Welk onderscheid beoogt de opdrachtgever met de beide regelingen? (b) Laat de opdrachtgever een van de beide bepalingen vervallen?	(a): Artikel 15 heeft betrekking op forumkeuze en artikel 17 heeft betrekking op (de)escaleren.
6	Programma van Eisen par3.20	8	Het is niet redelijk dat de garantietermijn van 12 maanden opnieuw gaat lopen voor herstellende of herleverde zaken. Op grond van de overeenkomst heeft de opdrachtgever namelijk recht op een garantietermijn van 12 maanden na oplevering waarbinnen de opdrachtnemer voorkomende gebreken moet herstellen. Als de opdrachtnemer dan gebreken herstelt, voldoet de opdrachtnemer aan zijn garantieverplichtingen om problemen op te lossen. Die verplichting eindigt aan het einde van de oorspronkelijke periode en niet na een volledige verlenging. (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om gedurende de initiële garantietermijn op onderdelen een langere termijn te eisen?	(a): Anders dan u, is de Opdrachtgever de mening toegedaan dat het redelijk is om 12 maanden garantie te eisen voor herstellende of nieuwe zaken. Wellicht ten overvloede, herstellende zaken hebben betrekking op de door Opdrachtnemer geleverde zaken en niet op bestaande zaken. (b): Nee, zie antwoord (a). (c): Nee, zie antwoord (a).

			(b) Is de opdrachtgever bereid om de oorspronkelijk gestelde garantietermijn aan te houden en deze niet telkens te verlengen voor herstel gebreken? (c) Is de opdrachtgever anders bereid om de duur van de verlengde garantietermijn te beperken tot maximaal 3 maanden na het einde van de initiële garantietermijn?	
7	Wachtkamer- overeenkomst Artikel 2 lid 3	3	Het is niet redelijk om van de opdrachtnemer een gestanddoeningstermijn van vier jaar (met twee verlengingsjaren) van zijn inschrijving te eisen waarbij de opdrachtgever dan gedurende die onredelijke lange termijn eenzijdig gebruik kan maken van de aanbidding. De opdrachtnemer kan immers niet garanderen op die lange termijn de benodigde werkcapaciteit beschikbaar te hebben om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Daarnaast is het niet duidelijk hoe en op welke termijn het werk overgenomen moet worden: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om een dergelijke lange termijn te hanteren? (b) Is de opdrachtgever anders bereid om de opdrachtnemer in de wachtkamer een vergoeding te betalen voor het beschikbaar houden van de benodigde capaciteit gedurende de gehele periode? (c) Is de opdrachtgever bereid om deze periode te stellen op drie maanden? (d) Is de opdrachtgever anders bereid bij de oproeping van deze overeenkomst eerst ter zake in onderhandeling te treden met de opdrachtnemer?	(a): Alle uitgangspunten (inclusief indexeren van de prijzen na 31-12-2024) zijn ook van toepassing voor de Wachtkamercontractant. Bovendien wil de Opdrachtgever een eventuele nieuwe tijdrovende en dure aanbesteding voorkomen. (b): Nee, de Opdrachtgever is er niet van overtuigd dat capaciteit beschikbaar zal worden gehouden. Bovendien zal een eventuele overname ruimschoots van te voren worden bekendgemaakt. (c): Nee, artikel 2 lid 3 blijft gehandhaafd. Een Wachtkamerovereenkomst van 3 maanden zou zinloos zijn, omdat het niet waarschijnlijk is dat binnen drie maanden daarvan gebruik zal worden gemaakt. (d): Als u met onderhandelen doelt op bespreken en vaststellen van een planning, is het antwoord ja. Als u doelt op wijzigen van de voorwaarden, zou dat in strijd zijn met de Aanbestedingswet en om die reden is het antwoord nee.
8	Leidraad art. 3.1.1	18	U verzoekt onderaannemers ook een UEA in te laten vullen en te tekenen. We gaan er van uit dat dit alleen voor onderaannemers geldt waarop we een beroep doen om te voldoen aan de geschiktheidseisen in par. 3.4 en niet alle onderaannemers die we inzetten voor de uitvoering. Dit is namelijk een grote administratieve last. Deze zullen we uiteraard wel in het UEA onder IID invullen. Indien u achtergrondgegevens van de onderaannemers voor uitvoering wenst verzoeken we u de eis van een UEA te verschuiven tot na gunning zodat niet alle partijen belast zijn met deze administratieve last.	Uw veronderstelling is juist.

9	Leidraad art. 3.3.1	19	U vraagt als bewijs dat we voldoende verzekerd zijn een kopie verzekeringspolis. Mag dit ook een verzekeringscertificaat zijn?	Ja.
10	Beschrijvend document, par. 2.2 Planning	12	Is het mogelijk i.v.m. de zomervakantie om de sluitingsdatum van 2 ^e vragenronde een week door te schuiven (naar 24 augustus a.s.)?	24 augustus 2023 is akkoord, met behoud van recht dat Opdrachtgever de planning (de mijlpalen na 24 augustus 2023) kan wijzigen.
11	Beschrijvend document, par. 3.5	21	Wij maken voor wat betreft de financiële draagkracht gebruik van de jaarrekening van onze holdingmaatschappij. Bedoelt u met het bewijsstuk de 403-verklaring?	Bij gebruikmaking van de financiële draagkracht van holdingmaatschappij (moedervennootschap) is een 403-verklaring akkoord.
12	A15 EA Standaardformulier B - Interactieve pdf-formulier UEA	n.v.t.	De aanbestedende dienst dient in het UEA op pagina 1 en in deel III aan te kruisen wat van toepassing is en deel I in te vullen. Dat is niet gebeurd. Kunt u alsnog een juist UEA publiceren?	Het betreft een procedure boven de van toepassing zijnde Europese aanbestedingsdrempel (zie het Beschrijvend Document, paragraaf 1.1). Gegevens van de aanbestedende dienst zijn o.a. opgenomen in het Beschrijvend Document en het concept van de Raamovereenkomst. De (facultatieve)uitsluitingsgronden zijn opgenomen in paragraaf 3.1.1 van het Beschrijvend Document. Uit het voorgaande volgt dat alle door u gewenste informatie opgenomen zijn in de aanbestedingsstukken.

Herziene Documentatie:

- (a) Document 4950, d.d. 4 april 2023, 'Cleansteam onderhoud componenten', wordt vervangen door Herziene Document d.d. 26-07-2023;
- (b) Document 5000, d.d. 4 april 2023, 'Stoom en condens onderhoud componenten', wordt vervangen door Herziene Document d.d. 26-07-2023;
- (c) Document 4200, d.d. 4 april 2023, 'Bedrijfswaterinstallatie onderhoud componenten', wordt vervangen door Herziene Document d.d. 26-07-2023;
- (d) Document 4600, d.d. 4 april 2023, 'PW koud onderhoud componenten', wordt vervangen door Herziene Document d.d. 26-07-2023;
- (e) Document 4650, d.d. 4 april 2023, 'PW warm onderhoud componenten', wordt vervangen door Herziene Document d.d. 26-07-2023;

- (f) Document 4700, d.d. 4 april 2023, 'PW buffer en distributie lab onderhoud componenten', wordt vervangen door Herziene Document d.d. 26-07-2023;
- (g) Document 4900, d.d. 4 april 2023, 'PW WFI en distributie onderhoud componenten', wordt vervangen door Herziene Document d.d. 26-07-2023.