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2 Proces Referentieprojecten Is er een gewenst maximum aantal referentieprojecten die kunnen worden ingediend met de Inschrijving? Ja, er mag per kerncompetentie maximaal 1 referentie worden ingediend. 
BM1

Proces Referentieprojecten

a. Hoe hard zijn kerncompetenties KC2 en KC3? Kan een partij ook meedoen als er aantoonbare ervaring is met Europese 
Horizon 2020 projecten met meerdere steden en kennisinstellingen?                                                                                     b. En als er 
dus geen ervaring is met specifiek Interreg?                                                                                                                              c. En hoe hard 
is de eis om Europese ervaring te hebben met biodiversiteit? Telt het ook als er ervaring is met Nederlandse projecten op het 
gebied van vergroening, verduurzaming en biodiversiteit?

Ad a. De geschiktheidseisen in de vorm van kerncompetenties zijn een vereiste. Horizon 2020 kwalificeert voor onderhavige aanbesteding 
niet als vergelijkbaar met Interreg. Beiden verschillen van opzet en werkwijze en bij Horizon is de trekker een kennisinstituut waarbij bij een 
Interreg-project ook een overheid als lead partner kan optreden.                                                                                                                       Ad b. Voor 
alle geschiktheidseisen ( en dus ook voor KC2) geldt dat indien u zelf niet beschikt over de vereiste ervaring, u kunt samenwerken hiervoor 
met een andere onderneming die daarover wel beschikt. Zie hiervoor ook paragraaf 2.4.                                                                                                                                                                                                
Ad c. Het gaat bij KC3 niet om Europese ervaring met biodiversiteit, maar om een Europees gesubsidieerd project inzake biodiversiteit. Er is 
specifiek om een Europees gesubsidieerd project gevraagd in deze kerncompetentie omdat dat andere context en kenmerken heeft dan een 
nationaal project, al is het alleen al omdat er bij een Europees project met verschillen in landsaard, maatschappelijke inrichting en -
werkwijzen komen kijken. 

BM2

Inhoud Voorbereidende werkzaamheden

“Het project loopt gedurende de periode september 2022 - Q4 2026. In het kader van de opstart en voortgang zijn reeds 
voorbereidende werkzaamheden voor het project uitgevoerd.” Zou u kunnen specificeren welke voorbereidende 
werkzaamheden zijn uitgevoerd?

Zie aanbestedingsleidraad pag. 5 laatste alinea onder par. 1.1. 

BM3

Inhoud
De looptijd van het project is tot eind 2026. Is er gekozen voor een gefaseerde aanpak waarbij eerst een aantal doelstellingen 
worden geprioriteerd, of worden alle doelstellingen tegelijkertijd nagestreefd?

Er is niet gekozen voor een gefaseerde aanpak, alle doelstellingen worden aan het eind van de looptijd in 2026 gerapporteerd in een 
eindrapportage. Tussentijds dient gerapporteerd te worden over de voortgang en de tussenresultaten.

BM4

Inhoud
Zijn er bepaalde doelstellingen die een grotere focus vragen van de dienstverlenende partij dan anderen (bijvoorbeeld de 
doelstellingen die nauw gekoppeld zijn aan de verbindende rol van de dienstverlener)

Van de dienstverlener wordt verwacht een grotere focus te hebben op de verbinding met de partners op voorrtgang en het tijdig realiseren 
van de tussentijdse resultaten met oog op de beschreven eindresultaten in de subsidieaanvraag.

BM5

Inhoud Is er een budgetlimiet voor dit project?

Ja, er is een gemaximeerd budget in de subsidieaanvraag opgenomen voor projectmanagement en projectcommunicatie. Deze kosten 
worden deels gefinancierd middels interreg-subsidie, en voor een deel uit shared cost bijdragen van de partners in het project. Dit budget 
kan niet worden verhoogd, zonder te schuiven met andere budgetten binnen de subsidie-aanvraag. Een eventuele budgetaanpassing vraagt 
instemming van het interreg secreatriaat.

BM6

Proces GC2.1 Aanpak

Wordt geacht dat in het voorstel een aanpak in detail uitgewerkt wordt tot eind 2026, of mag de inhoudelijke uitwerking van 
het voorstel een focus hebben op het eerste jaar, om vervolgens op basis van het verloop van het eerste jaar de aanpak te 
bepalen voor jaar 2?

Er is niet specifiek gevraagd om een gedetailleerde aanpak tot eind 2026. Het is aan inschrijver hoe hij invulling geeft aan het plan van 
aanpak op basis van de gevraagde informatie e.e.a. binnen de grenzen van de maximale omvang van het plan van aanpak. Een meer 
gedetailleerde beschrijving voor jaar 1 met evaluatie momenten voor de volgende jaren kan hier een uitgangspunt zijn voor de te 
beschrijven aanpak. 

BM7 Proces Beoordeling Hoe worden de offertes geëvalueerd en welke factoren zijn het belangrijkst? Zie bijlage D van de aanbestedingsleidraad waarin dit geheel staat toegelicht.
BM8 Proces Beoordeling Zijn er gewichtsfactoren toegepast op bepaalde criteria? Zie bijlage D van de aanbestedingsleidraad waarin dit geheel staat toegelicht.
BM9

Inhoud
Ligt het accent van het werk op communicatie of ondersteuning van de trekker? Het accent ligt op projectmanagement en ondersteuning van de leadpartner en partners binnen het consortium. Met als tweede focus 

projectcommunicatie gericht op de voortgangsaspecten van het project.
BM10

Inhoud

Is de gevraagde ondersteuning in de aanbesteding bedoeld voor alle partners of alleen voor de gemeente Dordrecht? De gevraagde ondersteuning is voor alle partners in het consortium. Gemeente Dordrecht is leadpartner binnen het project en is 
opdrachtgever voor de gezamenlijke opdracht voor projectmanagement. De kosten van deze opdracht zijn gezamenlijke kosten die deels 
worden gefinancierd door interreg en deels door een shared cost bijdrage van de partners.

BM11

Inhoud

Klopt het dat de focus ligt op rapportage en administratief beheer? Zie ook het antwoord bij vraag BM10. Voor een groot deel ligt de focus in de ondersteuning op projectmanagement voor het consortium. 
Ondersteuning van de partners bij het tijdig rapporteren in het online managementsysteem van Interreg is daar een onderdeel van. De 
partners zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor administratie, beheer en vastleggen van hun eigen deel in de online systemen van Interreg. 

BM12

Inhoud

Hoe is de inzet verdeeld over de in de aanbestedingsleidraad genoemde doelen 1, 2 en 3? Het is aan inschrijver hoe hij invulling geeft in het plan van aanpak op basis van de gevraagde informatie en de beoogd doelen van de 
opdracht. Een precieze verdeling van de inzet is op voorhand niet te geven, maar opdrachtgever gaat uit van een evenwichtige verdeling op 
de 3 genoemde doelen van de opdracht.  

Aanvulling/Correctie vanuit de aanbestedende dienst


