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Toelichting

Voorliggende document is de invulling van de wegfasering die de opdrachtgever als mogelijk
invulling ziet voor de wegfasering gedurende de werkzaamheden aan de Beukelsbrug.

Het is de aannemer vrij om binnen de eisen zoals gesteld in het verkeersplan een afwijkende
werkmethode de kiezen. De uit de werkwijze voort komende kosten dienen te zijn begrepen in de
inschrijving.
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