

2e Nota van Inlichtingen

Gemeente Amstelveen, Europese Openbare Aanbesteding
Bouwkundige uitbreiding De Meerkamp te Amstelveen
I&A-nummer: I&A_2022_0153



Datum: 20 april 2023

Nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Inhoud	Offerteaanvraag - mijlpalen aanbestedingsprocedure	Mededeling aanbestedende dienst; de procedureplanning is gewijzigd	zie bijlage 1 voor de nieuwe procedureplanning met de toelichting op de gunningsvoorwaarde, te weten: Op 23 juni 2021 is het Raadbesluit genomen om te investeren in de uitbreiding van zwembad "De Meerkamp". Ook is ingestemd, onder voorwaarde, voor de nieuwe huisvesting van AmstelveenSport. Echter gezien de maatschappelijke en geopolitieke ontwikkelingen van afgelopen periode, is het noodzakelijk het totale aanbestedingsresultaat van dit project te delen met de gemeenteraad en daar goedkeuring op te verkrijgen alvorens overgegaan kan worden tot de definitieve gunning.
2	Inschrijffase	Inhoud	Offerteaanvraag - gewijzigde data in 1.6	Mededeling aanbestedende dienst; genoemde data zijn gewijzigd	Op enkele plaatsen in het document dienen genoemde data als gevolg van nieuwe planning als volgt te worden gewijzigd: 1.6 Start werkzaamheden op een nader te bepalen datum, bij voorkeur medio oktober 2023 1.6 Het werk dient te zijn opgeleverd op donderdag 20 februari 2025 (oplevering zwembad) en het totale werk op donderdag 20 maart 2025 (of zoveel eerder als mogelijk).
3	Inschrijffase	Inhoud	Offerteaanvraag - gewijzigde data in 5.5.1 Sub-gunningscriterium K1: Planning	Mededeling aanbestedende dienst; genoemde data zijn gewijzigd	Voor de planning zijn de volgende data van belang: - Start bouw: voorkeur november 2023 - Donderdag 20 maart 2025: oplevering zwembad (of zoveel eerder als mogelijk) - Vrijdag 18 april 2025: oplevering totale gebouw (of zoveel eerder als mogelijk)
4	Inschrijffase	Inhoud	Bijlage SROI-verplichting	Mededeling aanbestedende dienst; gewijzigd uitgangspunt	In plaats van 5% van de aanneemsom is de verplichting van toepassing op 5% van de loonsom.
5	Inschrijffase	Inhoud	Offerteaanvraag - 2.8 gestandsdoeningstermijn	Mededeling aanbestedende dienst; gewijzigde termijn in verband met zomerreces	De termijn van gestandsdoening wordt gewijzigd van 2 maanden naar 3 maanden.