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Bijlage 2: Aannemingsovereenkomst bouwkundig aannemer 
 
Gemeente Amstelveen, Europese Openbare Aanbesteding 
Bouwkundige uitbreiding De Meerkamp te Amstelveen 
I&A-nummer: I&A_2022_0153 
 

Aannemingsovereenkomst Bouwkundige uitbreiding De Meerkamp te Amstelveen 
 
De ondergetekenden: 
 
a. Gemeente Amstelveen, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Huitink in zijn 

functie van directie van de gemeente Amstelveen, hierna te noemen "Opdrachtgever"  
  
en 
 
b. De (rechtspersoon), statutair gevestigd te ………, ingeschreven in het handelsregister onder dos-

siernummer KvK ……….., vertegenwoordigd door de heer/mevrouw ……..…, haar directeur, hierna 
te noemen "Opdrachtnemer", 

 
In aanmerking nemende: 
 
I. dat Opdrachtgever voornemens is om het bouwplan Bouwkundige uitbreiding De Meerkamp, te 

Van der Hooplaan 239, 1185 LN in Amstelveen te realiseren binnen het plangebied kadastraal be-
kend sectie @ nummer @@@ gemeente Amstelveen; 

 
II. dat Opdrachtgever ten behoeve van de selectie van de aannemer een Europese openbare aanbe-

stedingsprocedure heeft gehouden waaraan Opdrachtnemer als inschrijver heeft deelgenomen. Op-
drachtnemer zijn toegestuurd de navolgende documenten in de Offerteaanvraag Europese Open-
bare Aanbesteding Bouwkundige uitbreiding De Meerkamp te Amstelveen met I&A nummer I&A _ 
2022_0153 van d.d. 12 december 2022; 
 

III. dat de opdracht aan Opdrachtnemer is gegund;  
 
IV. dat het plan bestaat uit werkzaamheden voor de bouwkundige werkzaamheden conform contract-

stukken, conform Artikel 1.2 ten behoeve van de uitbreiding van Zwembad de Meerkamp te 
Amstelveen. De uitbreiding omvat de nieuwbouw van een zwembassin 25 x 21 x 2,5 meter met 
bijbehorende voorzieningen en kantoren ten behoeve van Amstelveensport, hierna te noemen: 
“het Werk”, zoals gedefinieerd in paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012; 

 
V. Dat voor Het Project de Contractdocumenten zijn vervaardigd, conform Artikel 1.2, waaruit de aard 

en omvang van Het Werk voldoende blijken; 
 

VI. Opdrachtnemer zal tevens bijstand en deskundig advies verlenen in de ontwerpfasen van Het Pro-
ject als onderdeel van Het Werk, in zijn hoedanigheid als specialist voor de bouwkundige 

 
 

VII. dat Opdrachtgever de realisatie van het Werk aan Opdrachtnemer wenst op te dragen. 
 
Artikel 1 - Opdracht 
 
1.1 Opdrachtgever draagt hierbij aan Opdrachtnemer op de realisatie van het Werk, welke opdracht c.q. 

Werk hierbij door Opdrachtnemer wordt aanvaard. Opdrachtnemer verplicht zich om het Werk uit-
sluitend uit te voeren op basis van en met inachtneming van de in lid 2 van dit artikel vermelde 
contractdocumenten alsmede de wettelijke voorschriften, de beschikkingen van overheidswege, de 
voorschriften van openbare diensten, netbeheerders en overeenkomstig de eisen van goed en 
deugdelijk werk, zoals omschreven in paragraaf 6 van de UAV 2012.  
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1.2 Opdrachtnemer zal het Werk uitvoeren op basis van de volgende contract-documenten: 

a. Verificatieverslag (bijlage 0) 
b. Nota’s van Inlichtingen (bijlage 1) 
c. Tekeningen en documentenlijst TO van d.d. 14 april 2023 met kenmerk SR-23/1200/sr (bijlage 

2); 
d. Demarcatielijst Uitbreiding De Meerkamp d.d. 14 april 2023 met kenmerk JB-23/1007/jb (bij-

lage 3) 
e. BIM-protocol - Versie 2 met kenmerk JB-23/1493/jb, d.d. 16 december 2022 (bijlage 4) 
f. Offerteaanvraag Europese Openbare Aanbesteding Bouwkundige uitbreiding De Meerkamp te 

Amstelveen met I&A nummer I&A _ 2022_0153 van d.d. 12 december 2022 (bijlage 5); 
g. Coördinatieovereenkomst met kenmerk SR-23/1009/sr, d.d. 14 april 2023 (bijlage 6) 
h. Garantiebepalingen, d.d. 14 april 2023 met kenmerk JB-23/1479/jb (bijlage 7) 
i. Planning uitbreiding De Meerkamp bouwkundig aannemer d.d. (datum) (bijlage 8); 
j. Termijnschema’s op te stellen door ON in afstemming met OG (bijlage 9)  
k. Hoofdgarantieverklaring (bijlage 10) 
l. Bankgarantie (bijlage 11) 
m. Verzekeringen uitbreiding De Meerkamp, d.d. 14 april 2023 met kenmerk SR-23/1015/sr (bij-

lage 12) 
n. UAV 2012 (bijlage 13) 
o. Begroting Inschrijver (bijlage 14); 

 
1.3 Op het Werk is van toepassing de STABU-Standaard 2012, alsmede de UAV 2012 opgenomen als 

bijlage II in de STABU-Standaard 2012. In afwijking van paragraaf 2 lid 1 van de UAV 2012, is de 
UAV 2012 van toepassing indien en voor zover daarvan in deze overeenkomst dan wel in het Bestek 
niet wordt afgeweken. Iedere afwijking van de UAV 2012 in deze overeenkomst alsmede in het 
bestek geldt als een uitdrukkelijke afwijking 
 

1.4 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 geldt bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden 
in de verschillende documenten de volgende aflopende rangorde. 

a. Onderhavig aannemingsovereenkomst; 
b. De bijlagen van onderhavige overeenkomst, rangorde in volgorde van nummering; 
c. Voorschriften van de waarborgende instelling; 
d. STABU-Standaard 2012;  
e. UAV 2012.  
f. De inschrijving van de Opdrachtnemer inclusief open begroting 

 
Artikel 2 - Aannemingssom 
 
2.1 De aannemingssom voor het Werk bedraagt in totaal <€ .…> inclusief opslagen, exclusief BTW 

(zegge: .… euro) en is prijs-vast tot het einde van het werk. Het vermelde bedrag wordt geacht 
de volledige kosten van Het Werk zoals omschreven in de Contractdocumenten te omvatten. 
Opdrachtnemer kan derhalve naast deze kosten geen andere kosten bij Opdrachtgever in reke-
ning brengen.  

 
2.2 Beschrijving op hoofdlijnen van de werkzaamheden behorende bij Het Werk: 

a. In de TO-fase de toetsing op maakbaarheid en effecten op de kostenraming van de tekenin-
gen, berekeningen en technische omschrijvingen die door het ontwerpteam worden opge-
steld. Behoudens afwijkingen en wijzingen als gevolg van aanvullende eisen vanuit de op-
drachtgever is de inschrijfsom = aanneemsom. Het is de bouwkundig aannemer in de TO 
fase toegestaan om met gelijkwaardige alternatieven te komen die voor hem een voordeel 
bieden in bouwmethode, werkmethodiek, planning, etc.; 

b. Voor de fasen UO en Uitvoering het opstellen en uitwerken van de werk- en productie teke-
ningen en de daadwerkelijke uitvoering en realisatie. Hierbij wordt geacht rekening te hou-
den met het inpassen en de integratie van het advies van de adviseurs, zoals: architect, 
constructeur en installatie adviseur 
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c. het voorbereiden, leveren, monteren, installeren en gebruiksklaar opleveren van de bouw-
kundige werkzaamheden conform demarcatielijst, bijlage; 

d. de inrichting en instandhouding van de bouwplaats, plaatsing van bouw/schaftketen voor 
hemzelf, nevenaannemers en directie leverende partijen en coördinatie over deze nevenaan-
nemers, directie leverende partijen en partijen op de bouwplaats conform de coördinatie 
overeenkomst; 

e. de engineering, het transport (naar en op de bouwplaats) en de montage, inclusief kranen, 
steigers, ander hulpmaterieel en inclusief reis- en verblijf voor hemzelf, nevenaannemers, 
directie leverende partijen en eventuele derden op de bouwplaats.. 

 
2.3 In aanvulling op onder andere paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012 zijn in het bedrag van de 

aannemingssom begrepen: 
a. belastingen en heffingen zoals precariokosten voor tijdelijke ingebruikneming van terreinen; 
b. tijdelijke aansluit- en verbruikskosten tijdens de bouw voor elektriciteit, riolering, communi-

catie en water (zijnde de bouwaansluitingen); 
c. uitvoeringscoördinatie over nevenaannemers, directie leverende partijen en netbeheerders; 
d. uitwerken tekenwerk, zijnde de productietekeningen, revisietekeningen, details en kozijnsta-

ten; 
e. deelberekeningen constructie volgens demarcatiestaat constructeur (zie bijlagenoverzicht); 
f. installatieadvies vertalen naar productietekeningen en revisietekeningen; 
g. de vergoeding voor de borging van de constructieve veiligheid als omschreven in art. 3.5. dit 

heeft ook betrekking op alle partijen die de coordinatieovereenkomst hebben ondertekend; 
h. coördinatie aansluitingen op openbare ruimte; 
i. coördinatie en afstemming van werkzaamheden nevenaannemers, directie leverende par-

tijen en derden; 
j. herstelkosten gebruik/ schade openbare ruimte 

 
2.3 De (termijn)- factuur / facturen / dient / dienen op naam gesteld te zijn van: 
  Gemeente Amstelveen 
  afdeling Vastgoed 

Postbus 4 
1180 BA Amstelveen 

 
Onder vermelding van: Bouwkundige uitbreiding De Meerkamp    

Projectnummer 52.814 
     I&A-nummer I&A_2022_0153 

 
Facturen kunnen na afstemming en goedkeuring door de bouwdirectie, digitaal worden verzonden 
worden naar: facturen@amstelveen.nl 
 

2.4 In aanvulling op paragraaf 40 van de UAV 2012 betaalt Opdrachtgever Opdrachtnemer de aanne-
mingssom overeenkomstig het betalingsschema overeenkomstig het bestek binnen 30 dagen na 
ontvangst van de factuur en na schriftelijke goedkeuring van de werkzaamheden door de directie. 
De laatste termijn geldt als onderhoudstermijn en wordt door Opdrachtgever eerst betaalbaar ge-
steld, nadat alle uit het proces-verbaal van oplevering voortvloeiende werkzaamheden door Op-
drachtnemer zijn uitgevoerd en Opdrachtnemer eveneens heeft voldaan aan de volgende verplich-
tingen: 

 
 a) ter handstelling aan Opdrachtgever van de in het Bestek omschreven garantieverklaringen, cer-

tificaten, attesten, logboeken en overige gevraagde documenten;  
 b) overlegging van de in het Bestek omschreven revisietekeningen, handleidingen en  

gebruiksaanwijzingen, logboeken; 
 c) overlegging van de in het Bestek omschreven verklaringen van netbeheerders,  

overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten;  
 d) einde onderhoudstermijn overeenkomstig genoemde termijn in het bestek; 
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2.5 In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 mag Opdrachtnemer alleen het Werk schor-

sen dan wel in onvoltooide staat beëindigen indien de tekortkoming van Opdrachtgever niet het 
gevolg is van een omstandigheid waarvoor Opdrachtnemer verantwoordelijk is en de tekortko-
ming van Opdrachtgever de schorsing dan wel de beëindiging van het Werk in onvoltooide staat 
rechtvaardigt. Voor de toepasselijkheid van artikel 6:119a BW dient Opdrachtnemer Opdracht-
gever eerst schriftelijk in gebreke te hebben gesteld. 

 
2.6 Na verlening van de opdracht levert Opdrachtnemer aan de coördinator W&I (afdeling Werk & 

Inkomen) een plan, hoe aan de verplichting Social Return wordt voldaan conform Bijlage 4 van 
de Offerteaanvraag. 

 
Artikel 3 - Toezicht, directievoering, constructieve veiligheid 
 
3.1 Het Werk zal worden uitgevoerd onder directie van Gemeente Amstelveen zoals bepaald in para-

graaf 3 van de UAV 2012. Bij zaken die op grond van het bestek moeten worden voorgelegd aan 
Opdrachtgever treedt gedurende de looptijd van deze aannemingsovereenkomst als contactpersoon 
voor Opdrachtgever de heer …. 

 
3.2 Voor Opdrachtnemer treedt gedurende de looptijd van deze aannemingsovereenkomst als contact-

persoon op (naam); met gebruikmaking van het in paragraaf 4 lid 1 van de UAV 2012 voorgeschre-
ven Bijlage A. Indien een door Opdrachtnemer voorgestelde persoon voor Opdrachtgever om eni-
gerlei reden niet aanvaardbaar is, behoudt deze het recht van Opdrachtnemer te verlangen dat een 
andere contactpersoon zal worden aangesteld.  

 
3.3 In afwijking van paragraaf 43 van de UAV 2012 is het Opdrachtnemer niet toegestaan de rechten 

en verplichtingen uit deze aannemingsovereenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van Opdrachtgever over te dragen aan derden, dit op straffe van een direct opeisbare boete 
van van de aannemingssom, onverminderd de rechten van Opdrachtgever vergoeding van de ge-
leden schade te vorderen. 

 
3.4 Opdrachtnemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtge-

ver onderaannemers in te schakelen (paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012). Opdrachtgever is te 
allen tijde gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden die verband kunnen houden 
met de integriteit van de onderaannemer en de financiële gegoedheid van de onderaannemer. Ook 
is Opdrachtnemer verplicht om bepalingen als omschreven in deze aannemingsovereenkomst op te 
nemen in de eventueel te sluiten onderaannemingsovereenkomsten. 

 
3.5 Ten behoeve van de borging van de constructieve veiligheid dient Opdrachtnemer, voor eigen re-

kening en risico, zorg te dragen voor de aanstelling van onafhankelijk toezicht op de bouwplaats 
gericht op borging van de constructieve veiligheid. Opdrachtnemer dient daartoe een projectkwali-
teitsplan en/of keuringsplan voor de uitvoering van de constructies aan het onafhankelijk toezicht 
ter beschikking te stellen. De persoon die zorgdraagt voor het onafhankelijk toezicht behoeft de 
voorafgaande goedkeuring van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer geen projectkwaliteits- en/of 
keuringsplan hanteert, is permanent toezicht nodig op de uitvoering van de draagconstructies. 

 
3.6 In aanvulling op paragraaf 3, lid 6 van de UAV 2012 geldt dat er geen continu toezicht op de 

uitvoering zal worden uitgeoefend. De Opdrachtnemer kan zich niet beroepen op het ontbreken 
van toezicht. 

 
Artikel 4 – Bouwvoorbereiding en waarschuwingsplicht  
 
4.1 Gedurende de aanbesteding is Opdrachtnemer in kennis gesteld van de ontwerpdocumenten opge-

nomen in de aanbestedingsstukken. Deze documenten zijn vermeld in bijlage 2 als onderdeel is van 
deze overeenkomst. Opdrachtnemer heeft als deskundige kennisgenomen van deze documenten 
en is door Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld gedurende de aanbestedingsprocedure hierover 
vragen te stellen, opmerkingen te maken en Opdrachtgever te waarschuwen voor alle tekortkomin-
gen in of voortvloeiend uit het ontwerp.  
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4.2 Opdrachtnemer bevestigt dat hij de gekozen oplossingen en werkwijzen, voor zover deze betrekking 

hebben op de uitvoering en de uitvoeringsorganisatie, geschikt acht om het Werk volgens de ver-
eiste kwaliteit en binnen de overeengekomen tijd te realiseren. 

 
4.3 Als in de omschrijving van het Werk iets ontbreekt, waarvan Opdrachtnemer redelijkerwijs had 

behoren te weten dat dit zou behoren tot de te verrichten werkzaamheden en/of leveringen welke 
noodzakelijk blijken om het Werk compleet en gebruiksklaar op te leveren, dan is Opdrachtnemer 
verplicht dit onverwijld aan Opdrachtgever te melden en dit uit te voeren, als was het in het bestek 
en in de voorwaarden woordelijk omschreven, zonder daarvoor extra betalingen te kunnen verlan-
gen. 

 
4.4 Opdrachtnemer zal in overleg met Opdrachtgever, vóór de aanvang van de werkzaamheden, de 

eigenaren van de belendende percelen op afdoende wijze in kennis stellen van de uit te voeren 
werken en werkzaamheden. Schade en kosten, ontstaan door verzuim hiervan, zijn voor rekening 
en risico van Opdrachtnemer. 

 
4.5 Opdrachtnemer zal tegen Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enig ander recht kun-

nen doen gelden voor vertraging of verandering van werken of werkzaamheden, ontstaan door 
geschillen tussen Opdrachtnemer en de rechthebbende(n) van de belendende percelen of terreinen, 
tenzij Opdrachtnemer aantoont dat Opdrachtgever ter zake een verwijt te maken valt. 

 
4.6 De kosten voor onttrekking en lozing van grondwater alsmede de betaling van de daarvoor ver-

schuldigde belastingen en heffingen zijn in de aannemingssom begrepen. Ingeval Opdrachtgever al 
een vergunning voor onttrekking respectievelijk lozing van grondwater heeft aangevraagd, dan wel 
een melding heeft gedaan, zal Opdrachtnemer deze vergunning en/of melding overnemen door er 
voor te zorgen dat deze op de naam van Opdrachtnemer wordt gesteld. 

 
Artikel 5 – Veiligheid op het werk (Arbo regelgeving) 
5.1 Opdrachtnemer staat er voor in dat het alle in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit 

opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen. Opdrachtnemer zorgt onder meer doch niet 
uitsluitend voor: 
a. het ophangen van de kennisgeving Inspectie SZW op de bouwplaats en het actualiseren ervan; 
b. de aanwijzing van een V&G-coördinator uitvoeringsfase; 
c. de correcte taakuitoefening van de onder b genoemde coördinator in het bijzonder waar het 

betreft het opstellen en actualiseren van het V&G-plan en het V&G-dossier; 
d. opname van het V&G-plan als onderdeel van de in artikel 1.2 bedoelde documenten; 
e. bijhouden van het register van (bijna-)ongevallen en beroepsziekten; 
f. het houden van toolbox-meetings met schriftelijke vastlegging.  

 
5.2 Opdrachtnemer zal vóór de aanvang van de bouw van het Werk een Bouwveiligheidsplan en toe-

gankelijkheid van bouwplaats vervaardigen zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 6 van de Regeling Om-
gevingsrecht en dit ter goedkeuring indienen bij de directie en de gemeente. Eventuele door de 
gemeente en/of de directie aan het Bouwveiligheidsplan te stellen nadere eisen zullen geen aanlei-
ding geven tot bijbetaling. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan met de bouw van het Werk een 
aanvang te maken zonder gemeentelijke goedkeuring van het Bouwveiligheidsplan. 

 
5.3 Opdrachtnemer is tijdens de uitvoering van de bouw van het Werk gehouden alle hem ingevolge 

de Arbeidsomstandighedenwet opgelegde verplichtingen en daaruit voortvloeiende c.q. daarmee 
samenhangende regelingen en voorschriften, tijdig en correct na te komen. Opdrachtnemer vrij-
waart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden die menen dat Opdrachtgever een deel van de 
in de vorige zin omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan in 
gebreke is gebleven.  

 
5.4 De in artikel 2.29 e.v. van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinatie gedurende de 

uitvoeringsfase is opgedragen aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer stelt daarvoor één of meer co-
ordinatoren (V&G-coördinatoren) aan voor de uitvoeringsfase. Deze coördinator(en) geeft (geven) 
uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
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Opdrachtnemer zal de directie voor de aanvang van de bouw schriftelijk op de hoogte stellen van 
de naam of namen van de coördinator(en). 

 
5.5 Opdrachtnemer is tevens verantwoordelijk voor de naleving van het V&G-plan en voor de aanpas-

sing van het V&G-plan en het V&G-dossier als bedoeld in artikel 2.30 onder c van het Arbeidsom-
standighedenbesluit, indien de voortgang van de bouw van het Werk of onderdelen daarvan daartoe 
aanleiding geven. 

 
5.6 Opdrachtgever zal voorts zorgdragen voor de tijdige en correcte melding van de bouw van het Werk 

bij de Inspectie SZW en voldoen aan de daaraan gerelateerde verplichtingen van overheidswege. 
 
5.7 Opdrachtnemer zal de directie tijdens (en zo nodig buiten) de bouwvergaderingen bij monde van 

de coördinator uitvoeringsfase informeren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op (de 
uitvoering van) de op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinatietaken, in 
het bijzonder de voortgang ten aanzien van het V&G-plan en het V&G-dossier. 

 
Artikel 6 – Aanvang, opleveringdatum en vertraging  
 
6.1 In afwijking van paragraaf 7 van de UAV 2012 is de datum van aanvang van het Werk door Partijen 

vastgesteld op …… (datum). 
 
6.2. De Oplevering van Het Werk zal uiterlijk geschieden op ……….datum 
 Het zwembassin is op dat moment gevuld met water van de juiste kwaliteit en temperatuur. 

Opdrachtgever is gerechtigd de vermelde data in de Planning op te schuiven zonder dat hiervoor 
kosten in rekening kunnen worden gebracht door Opdrachtnemer.  

 
6.3. In afwijking van paragraaf 8 lid 2 van de UAV 2012 wordt niet met halve werkbare werkdagen 

gerekend. 
 
6.4 In afwijking van paragraaf 8 lid 2 van de UAV 2012 wordt een werkdag als onwerkbaar beschouwd, 

wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer gedu-
rende tenminste 5 (vijf) uren door het grootste deel van de werknemers niet kan worden gewerkt. 
Het Werk dient te worden opgeleverd overeenkomstig de werkbare dagen zoals genoemd in het 
bestek. 

 
6.5 In afwijking van paragraaf 42 van de UAV 2012 maakt Opdrachtgever bij overschrijding van de 

beschikbare werkbare werkdagen voor de bouw van het Werk aanspraak op een korting overeen-
komstige het genoemde bedrag in het bestek van € 5.000,- per kalenderdag. De korting is bedoeld 
ter dekking van de kosten van directie, adviseurs, toezichthoudend personeel en bouwplaats kosten 
van nevenaannemers welke worden veroorzaakt door te late oplevering van het werk. Naast de 
korting is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd aanspraak te maken jegens Opdrachtnemer op 
de door haar als gevolg van de te late oplevering geleden en nog te lijden schade , zonder dat op 
die schade het bedrag in mindering kan worden gebracht dat door Opdrachtnemer verschuldigd is 
aan kortingen op grond van deze bepaling 

 
6.6 Voorafgaand aan de Oplevering zal worden bepaald of het Werk aan de voorwaarden voor Ople-

vering voldoet. Hiervoor voor Oplevering opnames gedaan en het revisiedossier beoordeeld. Bij 
Oplevering van het Werk zal door Opdrachtgever een Proces-verbaal van Oplevering met opna-
melijst worden opgesteld. Na afwikkeling en goedkeuring van de opleverpunten, het aanleveren 
van een compleet en correct revisiedossier en ondertekening van het Proces-verbaal van Ople-
vering, zal de oplevertermijn kunnen worden gefactureerd. De periode voor afwikkeling van mo-
gelijke opleverpunten is maximaal vier weken na Oplevering. 

 
6.7 De formele datum van Oplevering van het Werk is nooit eerder dan de aanvaarding van het Project 

als totaal. Indien de acceptatie wordt uitgesteld zal de Oplevering minimaal met dezelfde termijn 
worden uitgesteld. Opdrachtnemer zal dit altijd accepteren. 

 
Artikel 7 – Onderhoudstermijn en aansprakelijkheid na oplevering 



 

Paraaf Opdrachtgever Paraaf Opdrachtnemer

 

Pagina   7 van 13 

 

 
7.1 De onderhoudstermijn voor bouwkundige werken bedraagt 6 (zes) kalendermaanden, aansluitend 

op de opleveringsdatum van het Werk. In afwijking van paragraaf 11 van de UAV 2012 verplicht 
Opdrachtnemer zich de onderhoudsgebreken binnen de termijn van 4 (vier) weken na schriftelijke 
mededeling door Opdrachtgever te herstellen, tenzij anders overeen gekomen. Als herstel door 
levertijd of weersomstandigheden niet mogelijk is, toont Opdrachtnemer dit binnen de hiervoor 
genoemde termijn aan ten genoegen van Opdrachtgever die de Opdrachtnemer schriftelijk een 
nader uitstel kan toestaan. Indien Opdrachtnemer de gebreken binnen de gestelde termijn niet 
deugdelijk herstelt, is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever heeft dan het 
recht de onderhoudsgebreken door een door haar te kiezen onderneming te laten uitvoeren voor 
rekening van Opdrachtnemer. De aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor schade aan het Werk 
gedurende de onderhoudstermijn is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze schade het gevolg is van 
een toerekenbare tekortkoming aan de kant van Opdrachtgever.  

 
7.2 Na het verstrijken van de onderhoudstermijn blijft Opdrachtnemer aansprakelijk voor tekortkomin-

gen aan het Werk die kunnen worden beschouwd als een verborgen gebrek. In afwijking van pa-
ragraaf 12 van de UAV 2012 verstaan partijen onder een verborgen gebrek een gebrek dat door 
de directie bij de oplevering redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden.  

 
7.3 In afwijking van paragraaf 12 van de UAV 2012 verjaart de rechtsvordering uit hoofde van een 

verborgen gebrek na verloop van 5 jaar na de dag waarop de onderhoudstermijn is geëindigd. 
Indien er echter sprake is van een tekortkoming waardoor het Werk geheel of gedeeltelijk instort 
dan wel dreigt in te storten dan wel ongeschikt dreigt te raken voor de bestemming waarvoor het 
blijkens deze overeenkomst is bedoeld, bedraagt de verjaringstermijn 10 jaar na de dag waarop 
de onderhoudstermijn is geëindigd. 

 
7.4 Indien gedurende de onderhoudsperiode door Opdrachtnemer herstelwerkzaamheden aan het 

werk moeten worden verricht, waardoor eveneens werkzaamheden aan werk van of door anderen 
moeten worden uitgevoerd, zijn alle kosten welke het gevolg zijn van c.q. verband houden met 
deze herstelwerkzaamheden voor rekening van Opdrachtnemer. 
 

7.5 Opdrachtnemer zal als onderdeel van het revisiedossier de onderhoudsvoorschriften verstrekken, 
welke van toepassing zijn op de geleverde werkzaamheden. Deze voorschriften dienen niet buiten 
proportioneel te zijn. 
 

7.6 Na afloop van de onderhoudstermijn zal het werk volledig worden opgenomen om te constateren 
of de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Hiervan wordt aan Proces Verbaal van 
Einde Onderhoudstermijn opgesteld, waarin eventuele onvolkomenheden worden vermeld. Op-
drachtnemer zal deze onderhoudspunten binnen vier weken dienen te herstellen naar tevredenheid 
van Opdrachtgever. 

 
 
Artikel 8 - Ketenaansprakelijkheidsregeling 
 
8.1 Opdrachtnemer werkt uitsluitend op een wijze die toegestaan is c.q. vereist is op basis van de 

Ketenaansprakelijkheidsregeling en de geldende aanvullingen daarop, zoals nader omschreven in 
het Bestek. De onderaannemers van Opdrachtnemer dienen eveneens aan het gestelde in de Ke-
tenaansprakelijkheidsregeling te voldoen. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever c.q. blijft haar 
volledig vrijwaren ter zake van enige aanspraken die de Belastingdienst te eniger tijd met betrek-
king tot de bouw van het Werk jegens Opdrachtgever zal stellen uit hoofde van de Ketenaanspra-
kelijkheidsregeling.  De omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de Belasting-
dienst op Opdrachtgever heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden kosten. Deze vor-
dering van Opdrachtgever op Opdrachtnemer zal direct opeisbaar zijn zonder rechterlijke tussen-
komst. 

 
8.2 Op korte termijn verstrekt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever de meest recente verklaring van 

de Belastingdienst en de Bedrijfsvereniging. Lopende het werk zal dit iedere drie maanden de 
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nieuwe verklaringen van de belastingdienst en de bedrijfsvereniging worden verstrekt.  
 
8.3 Opdrachtnemer verleent zijn medewerking aan het gedeeltelijk storten van de aanneemsom op een 

G-rekening tot meerdere zekerheid voor Opdrachtgever, waarbij aan de premieafdracht wordt vol-
daan. Verder zal Opdrachtnemer bij ondertekening van deze opdracht het volgende document over-
leggen: Een bewijsstuk waaruit blijkt, dat Opdrachtnemer een geblokkeerde rekening heeft geo-
pend, zoals bedoeld in artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners, keten- en opdrachtge-
versaansprakelijkheid 2004. 

 
8.4 Opdrachtgever heeft het recht de premies sociale verzekeringswetten en loonheffing van de aanne-

mingssom in te houden en namens Opdrachtnemer rechtstreeks aan de belastingdienst te voldoen, 
indien Opdrachtgever redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat dit noodzakelijk is om het risico 
van aanspraken richting Opdrachtgever te beperken. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor 
alle aanspraken in de keten voortvloeiend uit (fiscale) claims van derden en van zijn (ingehuurd) 
personeel in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden, hoe dan ook genaamd en hoe 
dan ook ontstaan. Opdrachtgever verplicht opdrachtnemer om hetzelfde te bedingen in de contrac-
tuele verhouding ten aanzien van de door hem in te schakelen partij. 

 
8.5  In de WAGA (Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid) en WAS (Wet Aanpak Schijn-

constructies 2015) is o.a. geregeld dat de arbeidsvoorwaarden op alle (bouwplaats) medewerkers 
in de keten van toepassing zijn zoals in de toepasselijke cao is bepaald, waarbij tenminste het 
wettelijke minimum loon wordt betaald zonder enige verrekening of inhouding bij de werknemer(s). 
Op grond van art 98 lid 7 van de cao voor de bouwnijverheid 2012 en 2015 is derhalve een aantal 
bepalingen uit de cao mede van toepassing verklaard op werknemers van buitenlandse werkgevers, 
alsmede uitzendkrachten, zodat oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden en concurrentie-
vervalsing zijn uitgesloten. Deze zien op:  

 
a. maximale werktijden en minimale rusttijden;  
b. het minimum vakantiedagen, gedurende welke de verplichting van de werkgever om loon te 

betalen bestaat;  
c. minimumloon, daaronder begrepen vergoedingen voor overwerk, en daaronder niet begrepen 

aanvullende bedrijfspensioenregelingen; d. voorwaarden voor het ter beschikking stellen van 
werknemers; 

d. gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk; 
e. beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandig-

heden van 
f. kinderen, jongeren en van zwangere of pas bevallen werkneemsters; 
g. gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake niet-discrimi-

natie. 
 

 Opdrachtnemer verklaart deze bepalingen conform de cao voor de bouwnijverheid na te komen en 
vrijwaart Opdrachtgever van alle eventuele nadelige gevolgen ingeval van eventuele niet nakoming 
van borging en toepassing van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden zoals bepaald in de WAS en 
WAGA. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en haar opdrachtgever(s) daarmee voor alle boe-
tes, claims, loon(heffings)nabetalingsverplichtingen die in de keten worden opgelegd voor werkne-
mers van onderaannemer en/of zijn onderaannemers. Naast deze vrijwaring wordt aan Opdracht-
gever desgevraagd op eerste verzoek volledige inzage verleend in de loon/salarisadministratie van 
opdrachtnemer teneinde steekproefsgewijs vast te kunnen stellen dat het juiste loon/salaris betaal-
baar is gesteld, waarbij een gerichte accountantsverklaring als aanvullend bewijs kan worden ge-
vraagd. Opdrachtgever verplicht opdrachtnemer om hetzelfde te bedingen in de contractuele ver-
houding ten aanzien van de door hem in te schakelen aannemer (of uitlener). 

 
8.6  Mocht er sprake zijn van inzet van zzp’ers dan zal in geval van (letsel)schade, claims, boetes, of 

extra kosten, ontstaan tijdens of door de uitvoering van de werkzaamheden van de zzp’er(s), Op-
drachtgever gevrijwaard worden door de Opdrachtnemer voor alle aanspraken en kosten van der-
den, hoe dan ook genaamd en hoe dan ook ontstaan. 

 
Artikel 9 - Wet arbeid vreemdelingen  
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9.1 Opdrachtnemer heeft slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever het 

recht om vreemdelingen in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) als arbeidskracht(en) 
voor de uitvoering van het Werk in te zetten.  

 
9.2 Opdrachtnemer is gehouden te voldoen aan alle voorschriften die voortvloeien uit de Wet op de 

identificatieplicht, de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav) en iedere daaruit voortvloeiende en/of op-
volgende wettelijke regeling. Op Opdrachtnemer rusten onder meer de navolgende verboden en 
verplichtingen: 

a. Het is Opdrachtnemer verboden een vreemdeling het Werk te laten uitvoeren zonder tewerk-
stellingsvergunning (TWV) of zonder dat een vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde 
vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), voor zover enige wettelijke regeling zulks bepaalt; 

b. voor zover op grond van het voorgaande van toepassing, is Opdrachtnemer gehouden - voordat 
de vreemdeling aanvangt met de uitvoering van het Werk - een kopie van de tewerkstellings-
vergunning / gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid te verstrekken aan Opdracht-
gever; 

c. Opdrachtnemer dient bij aanvang van de uitvoering van het Werk een identiteitsbewijs als be-
doeld in de Wet op de identificatieplicht van de vreemdeling te toetsen op de echtheid en gel-
digheid daarvan en een afschrift daarvan te verstrekken aan Opdrachtgever, voor zover enige 
wettelijke regeling zulks bepaalt; 

d. Opdrachtnemer dient de arbeidskrachten die hij inzet bij de uitvoering van het Werk te wijzen 
op hun verplichtingen conform het bepaalde in de Wet op de Identificatieplicht; 

e. Opdrachtnemer is ermee bekend - en zal dit nadrukkelijk voorleggen aan zijn arbeidskrachten - 
dat Opdrachtgever en/of Principaal controles kan uitvoeren naar de aanwezigheid van een geldig 
legitimatiebewijs, tewerkstellingsvergunningen en gecombineerde vergunningen voor verblijft 
en arbeid. Opdrachtnemer is verplicht mee te werken aan deze controles. 

 
9.3 Opdrachtnemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van artikel 9.2 zijn opgelegd 

ook op te leggen aan alle onderaannemers die hij ten behoeve van de uitvoering van dit Project 
inschakelt en de nakoming van deze verplichting ten genoegen van Opdrachtgever aan te tonen.  
 

9.4 Opdrachtnemer is ermee bekend dat indien niet wordt voldaan aan hetgeen in dit artikel is be-
paald, de toegang tot het Werk aan de betreffende arbeidskracht / vreemdeling zal worden ont-
zegd en dat voor die persoon geen betaling door Opdrachtgever zal plaatsvinden. Voor zover 
Opdrachtgever door het handelen / nalaten van Opdrachtnemer als bedoeld in dit artikel schade 
lijdt, is Opdrachtnemer voor deze (gevolg)schade aansprakelijk. Voorts is Opdrachtnemer alle 
Wa-boetes en andere boetes die ter zake van de uitvoering van het Werk worden opgelegd aan 
Opdrachtgever en/of Principaal verschuldigd aan Opdrachtgever.  

 
Artikel 10 - Bankgarantie  
 
10.1 In verband met een eventuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voortvloeiende uit de Ketenaanspra-

kelijkheidsregeling en de Wet arbeid vreemdelingen, en tot meerdere zekerheid voor de juiste en 
volledige nakoming van alle verplichtingen van Opdrachtnemer uit deze overeenkomst daaronder 
mede begrepen betaling van de in artikel 6.3 omschreven korting, zal Opdrachtnemer ten gunste 
van Opdrachtgever in afwijking van paragraaf 43a van de UAV 2012 een on demand bankgarantie 
stellen. De bankgarantie bedraagt 5% van de aannemingssom en wordt binnen 2 (twee) weken na 
tekenen van deze overeenkomst aan Opdrachtgever toe gezonden te worden conform het model 
gehecht aan deze Aannemingsovereenkomst (bijlage 10 bij deze overeenkomst). De kosten van 
deze garantie zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Indien de bankgarantie - ongeacht de reden 
– wordt aangesproken, zal Opdrachtnemer gehouden zijn tot aanvulling tot het oorspronkelijke 
bedrag van de bankgarantie. Het bepaalde in paragraaf 43a lid 7 van de UAV 2012 is uitgesloten. 

 
10.2 De bankgarantie blijft van kracht totdat de tussen partijen overeengekomen opleverdatum is ver-

streken, vermeerderd met een kalendermaand. Opdrachtgever zal de bankgarantie retourneren 
nadat genoemde termijn is verstreken, tenzij Opdrachtgever reeds een beroep heeft gedaan op de 
bankgarantie. 
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Artikel 11 - Meer- en minderwerk  
 
11.1 Meer- en minderwerk mogen niet eerder uitgevoerd worden dan na voorafgaande schriftelijke 

goedkeuring door Opdrachtgever. De kosten voor eventueel meerwerk worden na de oplevering 
verrekend, evenals de aftrekpost voor eventueel minderwerk. Verrekening van het meer- en min-
derwerk vindt plaats in afwijking van paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012, op basis van de door 
Opdrachtnemer overgelegde inschrijfbegroting (bijlage 14). De inschrijfbegroting vormt uitdrukke-
lijk geen contractstuk, doch dient uitsluitend voor het bepalen van de bedragen of prijzen voor 
verrekening van het meer- en minderwerk. Als basis voor meer-/minderwerk verrekening voor 
materialen en/of arbeid, is een opslagpercentage van 10% overeengekomen. 

 
Artikel 12 – Verzekeringen 
 
12.1 Opdrachtgever zal het Werk tijdens de duur van de bouw van het Werk en de werkzaamheden 

gedurende de bouwkundige onderhoudstermijn verzekerd houden overeenkomstig het bepaalde in 
zijn doorlopende en projectspecifieke constructieverzekering voor bouwwerken (de CAR-verzeke-
ring). De VGA-CAR voorwaarden zijn als bijlage opgenomen in de Technische Omschrijving, Alge-
meen Deel STABU met kenmerk JB-22/2517/jb van 14 april 2023 

 
12.2 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever in alle opzichten voor alle aanspraken van derden jegens 

Opdrachtgever, ten gevolge van schade die is opgetreden door ernstige nalatigheid of grove schuld 
van Opdrachtnemer, door Opdrachtnemer aangestelde onderaannemers of de ondergeschik-
ten/niet-ondergeschikten van door Opdrachtnemer aangestelde onderaannemers. 

 
12.3 Opdrachtnemer zal ter zekerheid van haar aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever alsmede tot 

zekerheid van haar aansprakelijkheid voor schade, een deugdelijke AVB-verzekering afsluiten, 
waarvan de polis met betalingsbewijzen vooraf ter goedkeuring aan Opdrachtgever wordt aange-
boden. De AVB-verzekering heeft een minimale dekking van € 5.000.000,--.  

 
13.4 Een eventueel eigen risico komt voor rekening van Opdrachtnemer. De polis vermeldt Opdracht-

gever als verzekeringnemer en Opdrachtnemer als begunstigde. Opdrachtgever zal van de verze-
keraar bedingen dat, ingeval van wanbetaling van de premie dan wel opzegging van de polis om 
andere redenen, de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan Opdrachtnemer mededeling 
zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog 14 (veertien) dagen zal door-
lopen, gedurende welke periode Opdrachtnemer het recht heeft op kosten van Opdrachtgever een 
nieuwe verzekering onder dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en 
kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 

 
Artikel 13 - Coördinatie en Planning 
13.1 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het behalen van de overallPlanning van Het Project, en 

zal alle benodigde gegevens t.b.v. coördinatie en integratie van eigen werkzaamheden voor Het 
Werk in Het Project tijdig verzorgen, verstrekken en afstemmen met de opdrachtgever en derden. 
Opdrachtnemer verplicht zich jegens elk der andere Partijen binnen het Project, de uitvoering van 
de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeen-
stemming met de uitvoeringsPlanning en nader te bepalen detailPlanningen. Opdrachtnemer 
voert zijn werkzaamheden uit in zijn rol als coördinator conform de bepalingen dienaangaande 
van de coördinatie overeenkomst, bijlage 6. 

 
13.2 Opdrachtnemer verplicht zich, gevraagd of ongevraagd, de nodige gegevens te verschaffen ten 

behoeve van nader te bepalen detailPlanningen, om een effectieve en efficiënte onderlinge sa-
menwerking en een adequate voortgangs- en kostenbeheersing mogelijk te maken. 

 
13.3 Opdrachtnemer is gehouden de periodieke vergaderingen bij te wonen, ten aanzien van de hun 

betreffende activiteiten, alsook activiteiten van de andere Partijen, indien zulks door de Opdracht-
gever wenselijk wordt geacht. Opdrachtnemer verplicht zich ten opzichte van Opdrachtgever, na 
uitnodiging daartoe, aan een vergadering deel te nemen. Bij verhindering dient de Opdrachtne-
mer een vervanger naar de vergadering af te vaardigen, die bevoegd is aan de besluitvorming 
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ter vergadering te participeren. 
 
13.4 Opdrachtgever heeft het recht om van de Opdrachtnemer, wanneer die een belemmering veroor-

zaakt, te vorderen dat hij extra personeel en materieel inzet om ten gevolge van de tekortkoming 
dreigende overschrijding van afgesproken datum voor afronding van Het Werk te vermijden, dan 
wel zo beperkt mogelijk te houden. Voldoet de Opdrachtnemer aan een dergelijke vordering niet 
binnen een redelijke termijn, dan heeft de Opdrachtgever het recht die werkzaamheden door 
derden te laten uitvoeren voor rekening en risico van Opdrachtnemer. 

 
13.5 De Opdrachtnemer is verplicht te handelen en met Partijen te coördineren conform de wettelijke 

bepalingen en geldende voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor zal Opdrachtnemer het overkoepelend Veilig-
heids- &Gezondheidsplan opstellen. 

 
Artikel 14- Retentierecht 
 
14.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij met betrekking tot het Werk of delen van het Werk, afstand doet 

van zijn mogelijkheid om zich op het retentierecht te beroepen ter zake van het Werk of elk ander 
recht om de oplevering op te schorten of het Werk in zijn geheel of delen daarvan, vanaf de datum 
van oplevering, in bezit te houden, tenzij vast staat dat Opdrachtgever in verzuim is met betaling 
van de reguliere termijnen van de aannemingssom (inclusief opgedragen meer en minderwerk).  

 
14.2 Opdrachtnemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat zij eveneens afstand doen van hun 

mogelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen ter zake van het Werk en draagt zorg 
dat het daartoe strekkende beding wordt opgenomen in de desbetreffende onderaannemingsover-
eenkomst. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever aantonen dat deze verplichting 
in de onderaannemingsovereenkomsten is nagekomen. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever 
voor schade als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht door een onderaannemer. 

 
Artikel 15 - Tussentijdse beëindiging van de Aanneemovereenkomst 
 
15.1 In afwijking van paragraaf 46 van de UAV 2012 heeft Opdrachtgever het recht deze Aannemings-
overeenkomst zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of ge-
deeltelijk te ontbinden door middel van een aan de Opdrachtnemer gericht aangetekend schrijven, in-
dien: 

a. de uitvoering van het Werk geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt c.q. het 
Werk dient te worden stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde verleende vergun-
ning voor het Werk zal worden ingetrokken, geschorst of vernietigd; 

b. Opdrachtnemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan staakt 
dan wel overdraagt, dan wel indien onderneming wordt geliquideerd, vereffend en/of ontbon-
den; 

c. indien Opdrachtnemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een zodanig 
gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van Opdrachtge-
ver deugdelijke en tijdige uitvoering van de Aannemingsovereenkomst in gevaar dreigt te ko-
men;   

d. Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan Opdrachtnemer (voorlo-
pige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtnemer wordt aan-
gevraagd of Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel haar crediteu-
ren een onderhands akkoord aanbiedt; 

e. vast komt te staan dat Opdrachtnemer in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit 
hoofde van deze Aannemingsovereenkomst en, nadat de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke 
is gesteld, het verzuim niet binnen de daarvoor door Opdrachtgever gestelde termijn opheft; 

f. Opdrachtgever redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de integriteit van Opdrachtnemer 
in het geding is, waarvan in ieder geval sprake is indien Opdrachtnemer strafrechtelijk veroor-
deeld is of na 31 augustus 2006 beboet is door de NMa dan wel een of meer zwaarwegende 
wettelijke integriteitsverplichtingen niet is nagekomen. 
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15.2 Opdrachtgever heeft na ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel het recht de uitvoering van 
het Werk zelf of door een andere aannemer uit te (doen) voeren. Voorts heeft Opdrachtgever het 
recht de aannemingssom althans het onbetaald gebleven gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk 
aan te wenden tot betaling van de door Opdrachtnemer bij de realisatie van het Werk betrokken 
derden, waarbij Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer alsdan gekweten zal zijn ten belope van de 
aan die betrokkenen betaalde bedragen. 

 Voorts is Opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor Opdrachtgever (zullen) 
ontstaan aan Opdrachtnemer in rekening te brengen dan wel deze schade en (meer)kosten te 
verrekenen met hetgeen Opdrachtgever eventueel nog aan Opdrachtnemer verschuldigd mocht 
blijken te zijn. 

 
15.3 Indien deze aannemingsovereenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is Opdrachtgever gerech-

tigd van alle documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a., voor zover die aan Op-
drachtnemer zouden toebehoren, naar goeddunken gebruik te maken en deze aan derden ter be-
schikking te stellen, zonder dat Opdrachtgever terzake enige vergoeding verschuldigd is. Opdracht-
nemer zal zodanige documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a. op eerste verzoek 
aan Opdrachtgever overhandigen. Voorts zal Opdrachtnemer generlei recht jegens een der bij het 
Werk betrokken of te betrekken derden kunnen doen gelden.  

 
15.4. a.  Uitsluitend in geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 1 onder a, 

is Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 van de UAV 2012,  aan Opdrachtnemer 
een vergoeding verschuldigd van de ten tijde van de ontbinding daadwerkelijk door Opdracht-
nemer aantoonbaar gemaakte kosten welke naar de stand van het Werk zullen worden af-
gerekend. 

 
15.4. b. In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 1 onder b tot en met 

f , is Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 van de UAV 2012,  aan Opdracht-
nemer geen enkele vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd.  

 
15.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtgever, om haar verplichtingen op te 

schorten indien Opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Opdrachtnemer zijn 
verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.  
 

Artikel 16 – Opschortende voorwaarden 
 
16.1 De bepalingen van deze aannemingsovereenkomst treden eerst in werking nadat aan alle navol-

gende voorwaarden is voldaan: 
 a. aan Opdrachtgever is een bruikbare omgevingsvergunning voor het bouwen verleend;  
 b. aan Opdrachtgever is voor de realisatie bestuurlijke goedkeuring verleend; 
 
Artikel 17 - Geschillen 
 
17.1 In afwijking van paragraaf 49 van de UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van deze 

Aannemingsovereenkomst, of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen Opdrachtnemer 
en Opdrachtgever ontstaan, ter keuze van Opdrachtgever beslecht door de gewone rechter van de 
rechtbank Amsterdam, dan wel de Raad van Arbitrage voor de Bouw. 

 
17.2 Indien Opdrachtnemer een procedure aanhangig wil maken, zal hij Opdrachtgever gedurende één 

maand in de gelegenheid stellen schriftelijk haar keuze kenbaar te maken. Indien Opdrachtnemer 
een spoedeisend belang heeft bij een voorlopige voorziening, kan hij de termijn bekorten tot vijf 
werkdagen. 

 
17.3 Indien Opdrachtgever kiest voor de Raad van Arbitrage en indien de omvang van het geschil meer 

bedraagt dan € 50.000,--, zal het scheidsgerecht bestaan uit drie leden, waarvan de voorzitter een 
jurist zal zijn.  
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Artikel 18 - Slotbepalingen 
18.1 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht, het project naar eigen inzicht, zonder toestemming en 

zonder inbreng van de Opdrachtnemer te doen wijzigen, uit te breiden, opheffen (sloop) of anders-
zins met Het Werk om te gaan; 

 
18.2 Partijen verklaren, dat het in dit contract bepaalde de enige juiste en volledige vastlegging is van 

datgene wat partijen zijn overeengekomen. Opdrachtnemer is akkoord met alle Contractdocumen-
ten. Afwijkingen op dit contract zijn niet eerder rechtsgeldig dan na schriftelijke vastlegging en 
akkoord door beide partijen; 

 
18.3 De ontwerp uitwerking vindt plaats in een Building Information Model, conform BIM protocol (Bij-

lage 4). Opdrachtnemer verklaart de benodigde werkzaamheden uit te voeren om de eigen uitwer-
king op juiste wijze in het model te integreren, waarmee deze uitwerking toetsbaar is aan de andere 
disciplines binnen het model. Aanpassingen en coördinatie t.g.v. afstemming in BIM-model behoren 
integraal tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer; 

 
18.4 Op de te realiseren onderdelen van Het Werk zijn de garantievoorwaarden vanuit de contractdo-

cumenten van toepassing. Deze zijn samengevat in het overzicht garantiebepalingen conform, bij-
lage 7.  

 
Aldus overeengekomen en getekend te ……, d.d. … 
 
Opdrachtgever: 
 
 
Directie <…>, de heer <…> 
 
 
Opdrachtnemer:  
 
 
Directeur, 


