
Bijlage 1  2e  Nota van Inlichtingen d.d. 20 april 2023

2. Verloop van de Aanbesteding

2.3 Planning1

In onderstaande tabel is de aangepaste planning weergegeven, voor de meest actuele planning
wordt verwezen naar TenderNed:

Mijlpalen van de Aanbestedingsprocedure Datum Tijdstip

Publicatiedatum Maandag 12 december 2022 n.v.t.
Verstrekken STABU bestek met tekeningen en bijlagen Donderdag 20 april 2023 n.v.t.
3e Inlichtingenronde:
- indienen van vragen naar aanleiding van de
beschikbare gestelde aanbestedingsstukken op
d.d. 20 april en 1 mei 2023

Woensdag 10 mei 2023 voor
11:00 uur

Nota van Inlichtingen (NvI-3):
- beantwoording van vragen 2e Inlichtingenronde

Woensdag 17 mei 2023 n.v.t.

4e Inlichtingenronde:
- indienen van vragen naar aanleiding van de
beschikbare aanbestedingsstukken en 3e nota van
inlichtingen

Woensdag 31 mei 2023 voor
11:00 uur

Nota van Inlichtingen (NvI-4):
- beantwoording van vragen 3e Inlichtingenronde

Woensdag 7 juni 2023 n.v.t.

Indienen Inschrijving uiterlijk tot Donderdag 22 juni 2023 voor
11:00 uur

Opening Kluis met Inschrijvingen/ toetsen inschrijving
op inschrijvingsvereisten

Donderdag 22 juni 2023 na
12:00 uur

Start beoordeling van de inhoudelijke inschrijvingen Maandag 26 juni 2023
Einde beoordeling van de inhoudelijke Inschrijvingen Vrijdag 30 juni 2023
Verzending voorlopige gunningsbeslissing Dinsdag 4 juli 2023
Alcatel-periode/ stand-still-termijn (20 dgn) Dinsdag 25 juli 2023
Raadsvergadering aanbestedingsresultaten Woensdag 19 juli 2023
Opschortende termijn loopt af op Dinsdag 25 juli 2023
Verzending definitieve gunning Overheidsopdracht.
Let op! Onder voorbehoud van bestuurlijke
goedkeuring; zie toelichting hieronder.

Woensdag 26 juli 2023

Aankondiging Gegunde Overheidsopdracht Vrijdag 28 juli 2023
Einde gestanddoeningstermijn Dinsdag 22 september 2023

Toelichting:
Op 23 juni 2021 is het Raadbesluit genomen om te investeren in de uitbreiding van zwembad
“De Meerkamp”. Ook is ingestemd, onder voorwaarde, voor de nieuwe huisvesting van
AmstelveenSport. Echter gezien de maatschappelijke en geopolitieke ontwikkelingen van
afgelopen periode, is het noodzakelijk het totale aanbestedingsresultaat van dit project te delen
met de gemeenteraad en daar goedkeuring op te verkrijgen alvorens overgegaan kan worden
tot de definitieve gunning.

1 Aan de planning hierboven beschreven, alsook aan hierna genoemde data, kunnen geen rechten ontleend worden. Bij
aanzienlijke vertraging in bovenstaande planning zal de Opdrachtgever de Inschrijvers hier zelf tijdig over berichten. De
Aanbestedende Dienst kan de planning wijzigen. Inschrijvers worden daarover tijdig bericht.


