
Contract voor Eenvoudige Werken 

Datum
Status

30 januari 2023 
Concept

27065 Laan op Zuid 45 Instandhouding

Overeenkomstnummer: 

Inkoopordernummer: 



Contract Eenvoudige Werken| project 27065 Laan op Zuid 45 l 18 oktober 2022

Pagina 2 van 35

Colofon

Versie 1.0
Contactpersoon Dhr. L. Bouman

M 06 2163 3752

Leo.Bouman@rijksoverheid.nl
Rijksvastgoedbedrijf
Directie Vastgoedbeheer
Afdeling Realisatie Zuidwest
Korte Voorhout 7
Postbus 20952
2500 EZ  Den Haag

Bijlage(n) Zie hoofdstuk 5.

Auteur Dhr. W.B. Meester 



Contract Eenvoudige Werken 2021-3 | project 27065 Laan op Zuid 45 l 18 oktober 2022

Pagina 3 van 35

Inhoud

1. DEEL I: OVEREENKOMST.............................................................5

Artikel 1 Functionarissen ...................................................................6

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden en regelingen................................6

Artikel 3 Omschrijving Werk...............................................................6

Artikel 4 Planning .............................................................................6

Artikel 5 Financiële bepalingen ...........................................................6

Artikel 6 Verband met andere werken..................................................7

2. DEEL II: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN..................................8

Artikel 7 Begripsbepalingen................................................................8

Artikel 8 Arbeidsomstandigheden en omgevingsveiligheid ......................8

Artikel 8a Veiligheidsgedrag en –bewustzijn .........................................9

Artikel 8b Elektrotechnische werkzaamheden .......................................9

Artikel 9 Wet Arbeid Vreemdelingen ..................................................10

Artikel 10 Wet Aanpak Schijnconstructies...........................................11

Artikel 11 Milieu-incidenten of milieucalamiteiten ................................11

Artikel 12 Belangenverstrengeling, omkoping en contacten...................11

Artikel 13 Oude bouwstoffen ............................................................11

Artikel 14 Verschillen in afmetingen of toestand; asbest.......................12

Artikel 15 Chroom-6 houdende materialen .........................................12

Artikel 16 Verrekening van meer- en minderwerk................................13

Artikel 17 Betaling ..........................................................................13

Artikel 18 Verzekeringen..................................................................13

3. DEEL III: TECHNISCHE BESCHRIJVING ....................................16

3.1. Algemene informatie project ....................................................16

3.2. [00] - Aanvullende voor het werk geldende voorwaarden.............17

3.3. [05] - Bouwplaatsvoorzieningen ...............................................21

3.4. [10] - Sloopwerk....................................................................22

3.5. [41] - Tegelwerk ....................................................................24

3.6. [44] - Plafond- en wandsystemen.............................................25

3.7. [46] – Schilderwerk................................................................26

3.8. [48] - Behangwerk, vloerbedekking en stoffering........................29

3.9. [53] – Sanitair .......................................................................30

3.10. [70] – Elektrotechnische installaties........................................32

4. BIJLAGE: MOTIVERING AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012 ..........34



Contract Eenvoudige Werken 2021-3 | project 27065 Laan op Zuid 45 l 18 oktober 2022

Pagina 4 van 35

5. BIJLAGEN.................................................................................35



Contract Eenvoudige Werken 2021-3 | project 27065 Laan op Zuid 45 l 18 oktober 2022

Pagina 5 van 35

1. DEEL I: OVEREENKOMST

Partijen:

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, 

te dezen vertegenwoordigd door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, namens deze, 

… (naam en functie van de gemandateerde functionaris van het 
Rijksvastgoedbedrijf) 

hierna te noemen: Opdrachtgever, 

en

[VOLLEDIGE NAAM BEDRIJF], statutair gevestigd te [PLAATS], hierna te noemen: de 
aannemer, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [FUNCTIE], de 
heer/mevrouw [NAAM], 

Komen het volgende overeen:
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Artikel 1 Functionarissen

Directie
Ingevolge het bepaalde in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt aangewezen als 
directie: Dhr. L. Bouman.

Coördinerend constructeur
Er wordt geen coördinerend constructeur aangewezen.

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden en regelingen

1. Voor zover daarvan in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk is afgeweken,
zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012, vastgesteld
bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 19 januari 2012 nr. 2012-
2000541953 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Partijen
verklaren met de inhoud van de UAV 2012 bekend te zijn.

2. Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

Artikel 3 Omschrijving Werk

1. Het werk bestaat in hoofdzaak uit onderstaande werkzaamheden in
bouwdeel A, B, C, en D:

 Schilderwerk hoofdtrappenhuizen.
 Schilderwerk noodtrappenhuizen.
 Schilderwerk lifthallen.
 Schilderwerk op de 12e verdieping van bouwdeel A.
 Vervangen plafonds lifthallen.
 Vervangen vloerbedekking in de hoofdtrappenhuizen.
 Toiletgroepen renoveren.

2. De locatie van de uitvoering is:
 Objectnaam: 100884G01
 Straat en huisnummer: Laan op Zuid 45
 Postcode en plaats: 3072 DB Rotterdam

3. De frequentie van de bouwvergaderingen is in overleg te bepalen.
4. Voor weekrapporten geldt: Er worden geen weekrapporten opgesteld.

Relevante informatie wordt vastgelegd in bouwverslagen.

Artikel 4 Planning
1. Als datum van aanvang zal worden aangemerkt de vijfde werkdag na de dag

waarop de aannemer het werk is opgedragen.
2. Tijdsbepaling:

Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 1 december 2023
3. De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11, lid 1, van de UAV 2012

bedraagt: 12 maanden

Artikel 5 Financiële bepalingen

1. Het bedrag van de aannemingssom bedraagt: € […],-, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen.

2. Betaling
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De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen conform een 
vooraf goedgekeurd termijnstaat. De termijnen zijn in procenten van de 
aannemingssom welke zijn gerelateerd aan de stand van het werk.
Termijn bij oplevering en na afhandeling van de restpunten bedraagt 10% 
van de aannemingssom. 
Termijn na afloop van de onderhoudstermijn, groot: 5% van de 
aannemingssom 

De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per 
dag: € 500,-.

Artikel 6 Verband met andere werken

1. Er is geen sprake van een verband met andere werken.
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2. DEEL II: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Artikel 7 Begripsbepalingen

1. Coördinerend constructeur: Adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed
Ontwerp (detailengineering) de detailuitwerkingen van deelconstructeurs
inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt.

Artikel 8 Arbeidsomstandigheden en omgevingsveiligheid

1. Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer één of meer coördinatoren
voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinatoren) aan. Deze coördinator geeft
uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. In aanvulling daarop geeft de coördinator
bovendien uitvoering aan hetgeen wordt verlangd ten aanzien van
omgevingsveiligheid op grond van afd. 8.1 van het Bouwbesluit 2012.

2. De Risico-Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E)
maakt deel uit van deze overeenkomst. Deze RI&E omvat tevens
omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012.
De aannemer dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen mee te
nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase alsmede, indien van
toepassing, in het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering (model B) en, voor zover
deze betrekking hebben op omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan.

3. Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt, indien dit is opgesteld
in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan omvat tevens
omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012.
Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen,
dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan Ontwerp en
Uitvoering (model B) in bij de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt
als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV
2012.

4. Indien volgens de RI&E (model A) sprake is van restrisico's voor de
omgeving, of indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een
Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012.
De aannemer dient dit plan, indien verlangd, in bij het bevoegd gezag en
verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de
directie. In het geval volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de
omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt,
dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de
vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit
Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de
zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.

5. De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden aan
de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak,
de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling.

6. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en
gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd.

7. Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever
schriftelijk, op de hoogte welke functionaris namens hem als
installatieverantwoordelijke en/of werkverantwoordelijke voor het werk is
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aangewezen. Deze installatieverantwoordelijke is de functionaris die 
verantwoordelijk is voor de veilige bedrijfsvoering van de elektrische 
installatie en/of de veiligheid van de elektrische arbeidsmiddelen, e.e.a. 
zoals is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de bepalingen 
van NEN 3140 en/of NEN 3840.

8. Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de
opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het
werk bij de inspectie SZW. Een afdruk van deze melding dient zichtbaar
opgehangen te worden op de bouwplaats.

Artikel 8a Veiligheidsgedrag en –bewustzijn

1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het
Certificatieschema Veiligheidsladder.

2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van
opdrachtverlening, een geldig [SCL certificaat] / [SCL Light statement] /
[Approved Self Assessment] op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de
onderneming van de aannemer of, in het geval van een
samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband
of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige
project.

3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de
risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door onderaannemers of
leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het
volgende:

- de aannemer dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers
of leveranciers beschikken over een bewijsmiddel conform de
risicomatrix.

- dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende
onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende bij
ten minste de vereiste laddertrede.

- de aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register
van certificaathouders op:
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/

Artikel 8b Elektrotechnische werkzaamheden 

1. Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van
bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren werkzaamheden aan
elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet in overeenstemming zijn
met:
- het gestelde in de NEN 3140 (als het elektrische installaties voor
laagspanning betreft);
- het gestelde in de NEN 3840 (als het elektrische installaties voor
hoogspanning betreft); en
- met in achtneming van onderstaande uitgangspunten.
Werkverantwoordelijkheid Laagspanning
- Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever
schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die namens de aannemer
als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning voor het werk is (zijn)
aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de
'Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ET-bijlage: B
gevoegd bij dit bestek).
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- Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over de
persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-
/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig.
- De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn dan
3 jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door
de aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever.
- Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning namens
de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de aannemer in te
zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van elektrotechnische
werkzaamheden.
- De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer moeten in
ieder geval voor start van de elektrotechnische werkzaamheden een
bespreking houden met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning.
Daarna moeten er periodiek voortgangsbesprekingen worden gehouden.

Artikel 9 Wet Arbeid Vreemdelingen

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in
Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De
aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze
besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat
"de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in
het verslag.

2. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en
verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze
besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten onderaannemings-
overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten
zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de
opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige
vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze
vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede
namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn
administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het
einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer
kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.

3. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder
willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze
besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan
wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de
betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke
overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of
enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever
voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de
opdrachtgever ter zake.

4. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de
aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan
wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen,
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zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een 
eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete.

5. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de
opdrachtgever onverlet.

Artikel 10 Wet Aanpak Schijnconstructies

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de
aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor
hem van toepassing is.

2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de
uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties
toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan
controles, audits en/of loonvalidatie.

4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever,
dan wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van
het werk.

5. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af
te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de
onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in
eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te
nemen.

Artikel 11 Milieu-incidenten of milieucalamiteiten

1. In geval van milieu-incidenten of milieucalamiteiten dienen zowel de directie
als de verantwoordelijke op het object op de hoogte te worden gesteld.

Artikel 12 Belangenverstrengeling, omkoping en contacten

1. De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of
vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor
henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of
profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige
praktijk.

2. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de
diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader
van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden
uitgevoerd.

3. Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde,
dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel
of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige
schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 13 Oude bouwstoffen

1. De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van
de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd:
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- De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de
definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer.

- De Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als
bedoeld in de Wet milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever.

2. Oude bouwstoffen moeten, tenzij in het bestek anders is bepaald, door en op
kosten van de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.

Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer dient te
worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-
lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en
het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden
overgedragen aan, een inrichting.
Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan
van aanhangende verontreinigingen te worden afgevoerd met
gebruikmaking van het door het Bureau Leiding te Den Haag gecoördineerd
landelijk inzamelingsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en
recycling (tel: 070-4440650 en E-mail: info@bureauleiding.nl).

Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in
eigendom worden overgedragen aan, een inrichting voor thermische
reiniging van teerhoudend asfalt in Nederland.

3. Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de
afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, dan wel
een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als
bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die
hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces
rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het
ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het
ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te
schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de
VIHB-lijst.

De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van
overdracht een bewijs van ontvangst van de aan een inrichting
overgedragen afvalstoffen. Op het bewijs van ontvangst zijn de gegevens
vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet milieubeheer, alsmede de
locatie van herkomst.

4. Onder inrichting wordt in dit bestek verstaan: inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Artikel 14 Verschillen in afmetingen of toestand; asbest

1. Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of het
object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest aanwezig is (een
werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen asbestbeheersplan is
opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de directie en te handelen
conform het gestelde in paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012.

Artikel 15 Chroom-6 houdende materialen
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1. Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van
het werkterrein te verwerken.
In het geval geverfde oppervlakken moeten worden bewerkt, wordt een
gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V.
verlangd voor de werkwijze voortvloeiend uit het ‘Beheersregime Chroom6
RWS, RVB en ProRail’, zie www.arboportaal.nl.

Artikel 16 Verrekening van meer- en minderwerk

1. De verrekening van het meer- en het minderwerk, als bedoeld in paragraaf
35 UAV 2012, vindt de of het saldo daarvan, gelijktijdig plaats bij de
eindafrekening van het werk. De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de
laatste termijn, een afzonderlijke rekening in. Meerwerk zal afzonderlijk
worden betaald, minderwerk zal worden gekort op de eindafrekening.

2. Telkens wanneer het positieve saldo van het meer- en minderwerk, zulks
uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, meer bedraagt
dan 5 procent van de aannemingssom, ontvangt de aannemer,
vooruitlopend op de eindafrekening, een extra termijn van 5 procent van de
aannemingssom. Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de
bepalingen van een normale termijnbetaling.

Artikel 17 Betaling

1. In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4
weken vervangen door 30 dagen.

2. In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '...
wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van
veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing.

3. Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de
factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder
vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de
opdrachtbrief.

4. Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-
efactureren.nl/bijsluiter.

Artikel 18 Verzekeringen

1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering
tegen bedrijfsaansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke
polisvoorwaarden, met een verzekerd bedrag van minimaal 2.500.000,- Euro
per gebeurtenis met een dekking van minimaal twee gebeurtenissen per
jaar, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk
Wetboek. In de polis mag geen sublimiet zijn opgenomen voor brandschade.

2. De verzekering moet ten aanzien van de opdrachtgever als medeverzekerde,
als verlangd in § 43b lid 1 van de UAV, of ten aanzien van enige andere
meeverzekerde:

a. een primaire dekking bieden,
b. verzekerden ten opzichte van elkaar als derden beschouwen, en
c. afstand doen van een eventueel recht van regres op enige

medeverzekerde partij.
3. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, lid 1 en

3 van de UAV 2012 doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand
van:
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a. zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met
het Werk in verband staande werken en

b. zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding, voor zover deze
aanspraken een bedrag van 2.500.000,- Euro per gebeurtenis te
boven gaan.

4. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de
goedkeuring van de opdrachtgever.

5. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en
met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of
2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval
van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop
gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en).

6. De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering
blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen zeven dagen, na de dag waarop de
aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. Als bewijsstuk
van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar,
dat op het werk een verzekering is afgesloten die voldoet aan het bepaalde
in dit artikel.

Artikel 19 Zekerheidstelling
Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen moet de 
aannemer de bankgarantie of verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 
van de UAV 2012 bij de opdrachtgever indienen

De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens het model dat 
als bijlage bij dit bestek is opgenomen en moet zijn gesteld door een 
kredietinstelling of verzekeringsonderneming die:

1. is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het
financieel toezicht, of

2. onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende
instantie van:

a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel
toezicht, of

b. het Verenigd Koninkrijk.

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de 
aannemingssom in (%): 5.

Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg 
worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie 
die als pdf-bestand voorzien is van een gekwalificeerde elektronische handtekening 
met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of 
gelijkwaardig) van de borg die de zekerheid heeft afgegeven.

Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel 
niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden ingehouden op de eerste en zo 
nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het 
bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden 
bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of 
verzekerde borg zal zijn ontvangen.

De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar: 
Rijksvastgoedbedrijf
t.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag

Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van 
kracht is, worden de ten behoeve van de bankgarantie of verzekerde borg 
overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd.
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3. DEEL III: TECHNISCHE BESCHRIJVING 

3.1. Algemene informatie project

3.1.1. Werkzaamheden
Het project behelst diverse interieur aanpassingen aan het gebouw van de 
Belastingdienst aan de Laan op Zuid 45 te Rotterdam. Het gebouw bevindt zich op 
Rotterdam Zuid en grenst aan de gebouwen van de Rechtbank Rotterdam. 

De werkzaamheden vinden in het gebouw plaatst en in overleg zal een beperkte 
ruimte gereserveerd worden voor de opdrachtnemer waar hij zijn materiaal en 
materieel kan opslaan. De opslag mag de toegankelijkheid, begaanbaarheid en 
vanzelfsprekend de vluchtwegen niet hinderen/blokkeren. Dit geldt ten tijde van de 
uitvoering en na werktijd.   
Voor de uitvoering van deze werkzaamheden geldt dat het pand in gebruik blijft. In 
overleg met het projectteam, waarin ook de gebruiker aanwezig is, worden 
werkzaamheden en planning afgestemd om zo min mogelijk hinder te veroorzaken 
voor personeel en bezoekers. Een en ander dient verder uitgewerkt te worden in een 
detailplanning voor de uitvoering. 

Voor het project worden de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:
 Schilderwerk hoofdtrappenhuizen, binnen en buitenzijde.
 Schilderwerk noodtrappenhuizen.
 Schilderwerk lifthallen.
 Schilderwerk op de 12e verdieping, alleen bouwdeel A.
 Vervangen plafonds lifthallen en toiletten.
 Vervangen vloerbedekking in de hoofdtrappenhuizen.
 Toiletgroepen renoveren.

3.1.2. Situatie
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3.2. [00] - Aanvullende voor het werk geldende voorwaarden
3.2.1. Van toepassing zijnde voorschriften

Geldigheid
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing 
zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

Publicaties
Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of 
een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing.
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging 
(w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van 
toepassing.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Wanneer de aannemingsovereenkomst waarvan dit CEW-deel uitmaakt, is 
aangegaan met twee of meer ondernemers die gezamenlijk hebben ingeschreven 
c.q. aangeboden, blijven al die ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor de 
nakoming van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.2.2. Verplichtingen van de aannemer

Verklaring omtrent gedrag (VOG)/ Toelating
De Opdrachtnemer (aannemer) is verplicht voor iedereen die namens hem aanwezig 
is in het Gebouw een “verklaring Omtrent Gedrag-rechtspersonen” te hebben. 
Deze verklaring mag niet ouder zijn dan één (1) jaar na afgifte. Op verzoek van de 
Opdrachtgever wordt deze verklaring uiterlijk binnen 24 uur verstrekt.

Voertaal
Alle correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van het 
werk dient in de Nederlandse taal te geschieden.

Werktijden
De toegestane werktijden zijn: tijdens kantoortijden.
Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein 
te verrichten buiten de toegestane werktijden dient hij hiertoe tijdig een verzoek in 
bij de directie.

Opstarten - Uitvoeren werkzaamheden
Alle werkzaamheden in overleg met de facilitaire dienst opstarten en uitvoeren. 

3.2.3. Uitvoeringsduur, Uitstel oplevering, beproeving

Verzoek tot opname
In paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 vervalt de zinsnede "De directie kan 
genoegen nemen met een mondelinge mededeling, welke in het dagboek of 
weekrapport, bedoeld in paragraaf 27, wordt aangetekend".
Aan paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende 
als volgt:
"1a. Een verzoek van de aannemer tot opneming zal slechts in overweging kunnen 
worden genomen indien de aanvrage ten minste tien dagen, voor het verstrijken van 
de dag waarop het werk of een onderdeel daarvan naar zijn oordeel voltooid zal zijn, 
bij de directie is bezorgd."
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3.2.4. Afsluiting, reclame

Fotograferen en filmen
Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het 
verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is 
toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

3.2.5. Keuring van bouwstoffen

Keuring van bouwstoffen
De door de directie te keuren bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 17, lid 2 en 
paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende:
- Duurzaam geproduceerd hout en indien van toepassing hergebruikt hout.

Monsters ter beoordeling
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan 
een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd:
- Schilderwerk
- Wandafwerking
- Vloerafwerking
- Plafondafwerking
- Sanitair

3.2.6. Zorg voor bouwstoffen

Zorg voor bouwstoffen
De aannemer draagt er zorg voor dat:
- Het transport, opslag en verwerking van bouwstoffen zal plaatsvinden 

overeenkomstig de richtlijnen zoals deze zijn vermeld in de documentatie van de 
leverancier en/of fabrikant zodat dit een goede verwerking van de bouwstoffen 
ten goede komt; 

- Bouwstoffen op een zodanige wijze worden opgeslagen dat verlies, vermissing of 
beschadiging wordt voorkomen.

3.2.7. Garantie

Te garanderen onderdelen
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in 
aansluiting daarop gedurende de vermelde periode;

De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer voor een 
periode van 2 jaar: 
- sanitair;
- elektrotechnische installaties;

De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer voor een 
periode van 5 jaar: 
- kitten, voegvullingsmassa's en rugvullingen;
- stukadoor- en spuitpleisterwerken;
- vloer- en wandtegelwerken inclusief het voegwerk;
- systeemplafonds inclusief toebehoren;
- dekkende verfsystemen;
- zachte vloerbedekkingen;
- binnenriolering;
- verlichtingsarmaturen.
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Garantieverklaring
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een 
onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit CEW 
gevoegde model “Bijlage – Garantieverklaring” overgelegd te worden aan de 
directie.

De garantieverklaring dient te worden overgelegd bij de levering van, of indien van 
toepassing, voor het gereedkomen van, het gegarandeerde onderdeel.
In aanvulling op paragraaf 22, lid 3 van de UAV 2012, worden de 
garantievoorwaarden van de onderaannemer en/of leverancier niet geaccepteerd 
door de opdrachtgever, tenzij anders aangegeven in dit CEW. 
Indien de (onder)aannemer en/of leverancier hiervoor noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden tijdens de garantieperiode moet verrichten om de 
garantie gestand te kunnen doen wordt geacht dat deze kosten in de 
aannemingssom van dit bestek zijn inbegrepen.

3.2.8. Tekeningen en berekeningen

Tekeningen verstrekking vorm
De tekeningen worden aan de aannemer ten behoeve van de uitvoering van het 
werk in gedigitaliseerde vorm kosteloos in enkelvoud verstrekt. Verstrekking vorm:
-    in pdf- formaat.
De door de aannemer te maken (revisie)tekeningen moeten digitaal aan de directie 
worden verstrekt als pdf-bestandsformaat.

Wijzigingen in tekeningen
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen 
worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door 
middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en 
distribueert deze tekeningen.
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan 
verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede.

Door de aannemer te vervaardigen (revisie) tekening.
Binnen twee weken na ontvangst worden de tekeningen door de directie 
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekeningen niet zijn goedgekeurd, 
moeten de door de directie op de tekeningen vermelde opmerkingen worden 
verwerkt. De bijgewerkte tekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle aan 
de directie verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de door de 
directie voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk.

Aard van de verstrekking: 
- Digitaal met de revisiegegevens.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- Ter goedkeuring: 1x digitaal in pdf-formaat.
- Goedgekeurde: 1x digitaal in pdf-formaat.
Tijdstip van verstrekking:
- De goedgekeurde revisietekening vóór de afloop van de onderhoudsperiode, 

danwel bij het ontbreken van een onderhoudsperiode vóór de oplevering.  
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3.2.9. Informatieoverdracht algemeen 

Overdrachtsdocument
De aannemer levert bij de oplevering een overdrachtsdocument.
Het document dient ten minste de volgende gegevens te vermelden:
- Technische beschrijving van de aangepaste onderdelen (inclusief 

materiaalspecificaties) en installaties.
- Onderhouds- en bedieningsvoorschriften van de aangebrachte onderdelen.

3.2.10. Overdrachtsprotocol RVB (vastgoedinformatie (VGI)):
Tekeningen en revisietekeningen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de RVB 
CAD Specificatie (RCS). Deze is gepubliceerd op de website van het 
Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2019/07/01/rvb-cad-
specificatie-v1.01. Aanvullend voor elektrische installaties dienen revisiebescheiden 
RVB (Elektrotechnisch) aangehouden te worden.

3.2.11. Mutatieformulier object elementenlijst (OEL) - E&K contractant
Bij aanpassingen aan bestaande installaties dient men uitbreidingen altijd af te 
stemmen met en te zijn geaccordeerd door de E&K contractant van het
Rijksgebouw. Dit via tussenkomst van de Directie. Daarnaast dient de aannemer als 
onderdeel van de oplevering, een mutatieformulier Object Elementen Lijst (OEL) 
overeenkomstig de Rgd/ BOEI®- systematiek (Brandveiligheid, Onderhoud, 
Energieprestatie, Inzicht Wet- en regelgeving) aan de Directie te verstrekken. Deze 
rapportage dient te worden opgesteld in samenwerking met de E&K contractant en 
de Objectmanager RVB.

3.2.12. Niet met fabrieksnaam voorgeschreven bouwstoffen
De niet met fabrieksnaam in het bestek aangeduide bouwstoffen moeten minimaal 
het kwaliteitsniveau hebben als in het bestek aangegeven. De aannemer dient dit 
tijdig aan te tonen door overlegging van de volgende documentatie:
- De technische specificaties van de voorgestelde bouwstof.
- De relevante certificaten.
- De prestatieverklaring (CE-markering); declaration of performance (DoP). 
- Een vergelijking tussen enerzijds eigenschappen van de bouwstof als gesteld in 

de betreffende bestekomschrijving en de eigenschappen van de voorgestelde 
bouwstof waarbij minimaal de gelijkwaardigheid van de specificaties is 
aangetoond.

- Een representatief monster van de voorgestelde bouwstof.
- De opgave van de mogelijke relevante kleurkeuzes, behorende bij de 

voorgestelde bouwstof.
Tijdstip van verstrekking: 
- Ten minste 3 werkweken voor de start werkzaamheden.

3.2.13. Certificering brandwerende materialen
Door de aannemer te verstrekken gegevens:
- De volledige documentatie van de toe te passen brandwerende 

materialen/bouwdelen;
- Met bijbehorende certificaten, keuringsrapporten, etc. afgegeven door een 

erkent keuringsinstituut, waaruit blijkt dat het toegepaste product voldoet aan 
de gestelde eisen.

Aantal te verstrekken exemplaren:
- Ter goedkeuring (st.): 1x digitaal als pdf-formaat.
- Goedgekeurde (st.): 1x digitaal als pdf-formaat.
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De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om het door de aannemer 
aan te leveren documenten/bescheiden te controleren en te retourneren.
Tijdstip: 

De goedgekeurde bescheiden dienen minimaal 3 werkweken voor het in het 
werk brengen van de elementen door de directie te zijn ontvangen.

3.3. [05] - Bouwplaatsvoorzieningen
3.3.1. Eisen en uitvoering: Bouwplaatsinrichting

Indeling en gebruik werkterrein
Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende 
beperkingen:

- De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet ontruimde 
gebouwgedeelten zonder gevaar, zonder overlast en overeenkomstig hun 
bestemming voortgezet kan worden;

- De normale gang van zaken in voor publiek toegankelijke ruimten mag 
gedurende de uitvoering van het werk niet worden belemmerd. In overleg met 
de directie de werkzaamheden zodanig regelen dat daarvan door het publiek zo 
weinig mogelijk hinder wordt ondervonden;

- Indien het hiervoor bepaalde extra kosten ten gevolge heeft, welke het gevolg 
zijn van het werken buiten de normale werktijden, zullen de daaruit 
voortvloeiende kosten worden vergoed overeenkomstig de volgens de C.A.O. 
verplichte overwerktoeslagen.

- Indien buiten de normale werktijden werkzaamheden worden verricht, moet 
steeds namens de aannemer een leidinggevend en verantwoordelijk persoon op 
het werk aanwezig zijn.

- Werken buiten de normale werktijden dient altijd in overleg met de gebruiker 
afgestemd te worden.

- De eventuele verkeersmaatregelen op aanwijzing van de directie regelen;
- Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in aparte voor 

opslag geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn voor de voor verwerking 
aangewezen personen.

- Overige beperkingen dan wel nadere toelichting en overig, voor zo ver niet 
onder beschreven, zie voor deze de “Bijlage - RI&E model A”.

3.3.2. Bijbehorende verplichtingen: Algemeen        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
De aannemer draagt er zorg voor dat dagelijks, na beëindiging van de 
werkzaamheden ter plaatse van en/of in de omgeving van het werk, alle aldaar 
aanwezige losse (al dan niet vrijgekomen uit het werk dan wel voor het werk nieuw 
aangevoerde) materialen zijn afgevoerd, of dat deze materialen zijn opgeslagen in 
afsluitbare containers. Voor zover door of vanwege de aannemer transport van uit 
het werk komende materialen, alsmede bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen 
over bouw en/of openbare wegen geschiedt, moet ingeval van verontreiniging van 
deze wegen als gevolg daarvan de aannemer zorgdragen voor het verwijderen van 
deze verontreiniging. Indien de aannemer de, door of namens de directie, terzake 
van het verkeer gegeven opdrachten niet nakomt kan de directie deze 
werkzaamheden door derden laten uitvoeren, waarbij de daaraan verbonden kosten 
voor rekening van de aannemer komen, zonder dat deswege een in gebreke stelling 
nodig is.

3.3.3. Ter beschikking stellen energie en water

De kosten voor het verbruik van voor het werk benodigd water, gas en elektrische 
energie zijn voor rekening van: de opdrachtgever.
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De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten gevolge van 
storingen in de levering van water, van gas en/of van elektrische energie, van welke 
aard dan ook. De elektrische energie mag niet worden aangewend voor het 
verwarmen, c.q. droogstoken van het werk. De kosten voor het eventueel maken 
van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het 
werk benodigd water, gas en elektrische energie, zijn voor rekening van de 
aannemer. 
Tevens zijn voor rekening van de aannemer de kosten voor het, voor de oplevering 
van het werk, demonteren van voornoemde aansluitingen alsmede voor het 
terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat.

Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan elektrische energie 
mag niet meer bedragen dan (kVA gelijktijdig): 
- 2.8 kVa van een algemene groep.

3.3.4. Verwijderen verontreinigingen

Schoon opleveren
De aannemer dient het gebouw en in het gebruik gestelde werkterrein waaraan in 
het kader van dit bestek werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, schoon op te 
leveren, sanitair en nieuw tegelwerk dient nat afgenomen te worden.

Reinigingsmethode en schoonmaakbedrijf
De reinigingsmethode en de daarbij te gebruiken reinigingsmiddelen en gereedschap 
afstemmen op de aard en hoedanigheid van de te reinigen ondergrond, 
overeenkomstig het door de fabrikant/leverancier van de ondergrond te verstrekken 
voorschrift/advies. De schoonmaakwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door 
een erkend schoonmaakbedrijf, ter goedkeuring van de directie. 

3.3.5. Werkterrein - Verkeer

Verkeerscirculatie
De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object worden door de 
directie aan de aannemer bekend gesteld. Er dient rekening mee te worden 
gehouden, dat deze routes kunnen afwijken van de snelste dan wel de kortste route 
van en naar het werkterrein. De aan- en afvoerroutes kunnen tijdens het 
bouwproces worden gewijzigd. 

Parkeren
De aannemer draagt ervoor zorg dat verkeer gebruik maakt van de aan- en 
afvoerroutes, er worden geen parkeerplekken toegewezen door de opdrachtgever. 
De aannemer dient gebruik te maken van openbare parkeerplekken.

Opslag
De werkzaamheden vinden in het gebouw plaatst en op het parkeerterrein zal een 
beperkte ruimte gereserveerd worden voor de opdrachtnemer waar hij zijn materiaal 
en materieel kan opslaan. De definitieve plekken dienen in overleg met de facilitaire 
dienst afgestemd worden.

3.4. [10] - Sloopwerk
3.4.1. Eisen en uitvoering: Algemeen

Verwerken/ afvoeren van vrijkomende stoffen
Indien er op het werk gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke inrichting, die niet 
onder de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit valt, moeten op het werk 
voorzieningen zijn getroffen om verschillende soorten afvalstoffen ten gevolge van 
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de werkzaamheden gescheiden op te slaan dan wel gescheiden af te voeren. Ook 
voor het gescheiden opslaan van vrijkomende secundaire grondstoffen moeten op de 
locatie van uitvoering voorzieningen worden getroffen.

Beschadigingen
Alle beschadigingen aan het bestaand werk als gevolg van de uitvoering van de in de 
werkbeschrijving beschreven werkzaamheden, ook al zijn deze een onvermijdelijk 
gevolg daarvan, moeten zonder verrekening worden hersteld overeenkomstig de 
aard van het werk.

Sloopplan
Het door het sloopbedrijf te maken sloopplan moet de selectieve sloop en afvoer van 
sloopmaterialen bevatten overeenkomstig de BRL SVMS-007. Het sloopplan dient 
aan de directie te worden overhandigd. Eventuele wijzigingen hierop moeten worden 
gemeld bij de directie.

3.4.2. Risicoverdeling en garanties: Algemeen

Schade
Alle schaden veroorzaakt door de aannemer en/of bedrijven die onder 
verantwoordelijkheid van de aannemer op het werkterrein c.q. terrein werkzaam 
c.q. aanwezig zijn, komen voor de rekening van de aannemer.
Schaden dienen direct te worden gemeld bij de directie en alleen op aanwijzing van 
de directie hersteld te worden. Bij het in gebreke blijven worden de kosten van 
herstel en alle daarbij behorende kosten gekort op de laatste termijn.

3.4.3. Bijbehorende verplichtingen: Algemeen

Niet beschreven sloopwerkzaamheden
- De sloopwerkzaamheden die niet in de werkbeschrijving zijn beschreven, maar 

wel op de bestektekening(en) zijn aangegeven, dienen door de aannemer te 
worden uitgevoerd; 

- De sloopwerkzaamheden van bouwkundige, werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische aard die niet zijn beschreven in de werkbeschrijving maar 
noodzakelijk zijn ten behoeve van het werk, dienen door de aannemer in overleg 
met de directie en goedkeuring van de directie te worden uitgevoerd.

3.4.4. Plaatselijk sloopwerk

Sloopwerk vloerbedekking
Materiaalgegevens: tapijt
Omvang sloopwerk: materialen, compleet met lijmresten, bevestigingsmiddelen etc.
Afvoer afkomend materiaal: van het werkterrein.
Afwerking plaats van verwijdering: lijmresten en dergelijke verwijderen, zodanig dat 
een vlakke ondergrond ontstaat.
.01 VLOEBEDEKKING
- De vloerafwerking van de trappen en bordessen in de hoofdtrappenhuizen van 
bouwdeel A, B, C, en D.

Sloopwerk plafonds lifthallen 
Materiaalgegevens: systeemplafond
Afvoer afkomend materiaal: van het werkterrein.
.02 PLAFONDS  
- De systeemplafonds in de lifthallen van bouwdeel A, B, C, en D.

Sloopwerk toiletruimtes 



Contract Eenvoudige Werken 2021-3 | project 27065 Laan op Zuid 45 l 18 oktober 2022

Pagina 24 van 35

Materiaalgegevens: Sanitair inclusief aansluitingen, tegelwerk en plafonds. 
Verlichting dient teruggeplaatst te worden, hiervoor de armaturen op te slaan tijdens 
uitvoering. 
Afvoer afkomend materiaal: van het werkterrein.
.03 TOILETRUIMTES 
- De toiletruimtes op de verdiepingen van bouwdeel A, B, C, en D.

3.5. [41] - Tegelwerk

3.5.1. Eisen en uitvoering algemeen
Verwerking
- Wandtegels in horizontale richting en vloertegels in beide richtingen 

symmetrisch op het betegelde vlak aanbrengen.
- Pastegels kleiner dan een halve tegel alleen na goedkeuring van de directie 

toepassen.
- De zijkanten van pastegels moeten glad en recht zijn.
- Tegelwerken in de neggekanten van de kozijnen en doorgangen doorzetten.
- Tegelwerk op wanden in ruimten met een systeemplafond, tenminste 
- 100 mm boven het plafond doorzetten.
Aansluitingen
Ter plaatse van inwendige hoeken en bij aansluitingen tegen constructies c.q. 
materialen, het tegelwerk 3 mm vrijgehouden. Deze aansluitingen voorzien van een 
flexibele voegvulling volgens hoofdstuk 36.
Sparingen
Ten behoeve van de installatie-delen zoals schakelaars, (wandcontact)dozen, kranen 
e.d. moeten in de bekledingen passende ronde openingen worden gemaakt c.q. 
vrijgehouden. Deze openingen moeten, indien mogelijk, worden gemaakt op 
voegkruisingen.

3.5.2. Informatieoverdracht: monsters
Monsters
De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het 
monster genoemde kenmerken.
Monster: 
- vloertegels.
- wandtegels.
- plinttegels.
Beoordelingskenmerken:
- kleur.
- oppervlakte.
- afmetingen.

3.5.3. Bouwstoffen: Algemeen
Verpakking
Tegels moeten worden geleverd in de originele verpakking van de fabrikant, waarbij 
soort, kwaliteit en productienummer moet zijn vermeld.

3.5.4. Wandtegel
Wandtegelwerk gelijmd
Mosa Matt collection 15840
Afmeting 150 x 300 mm
Voegbreedte 3 mm
Kleur voeg: licht grijs
.01 BINNENWAND
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De wandtegels in de toiletruimtes.

3.5.5. Vloertegel
Vloertegelwerk gelijmd
Mosa Terra Maestricht 202V 
Afmeting 600 x 600 mm
Voegbreedte 3 mm
Kleur voeg: licht grijs
.01 VLOER
De vloertegels in de toiletruimtes.

3.5.6. Spiegel
Afmeting 600 x 1050 mm, inpassen tussen wandtegelwerk vanaf een tegel boven 
wastafel.
.01 WAND
De wandspiegels in de toiletruimtes.

3.6. [44] - Plafond- en wandsystemen

3.6.1. Eisen en uitvoering algemeen

Montage algemeen
De in het zicht blijvende aansluitingen en beëindigingen moeten strak en passend 
zijn. In het zicht blijvende zijkanten en vellingkanten van de afgewerkte 
vulelementen moeten dezelfde kleur hebben als de zichtzijde van de vulelementen.

Draagconstructie panelenplafond
De draagconstructie van panelenplafonds met vulelementen van mineraalplaat moet 
zonder deze vulelementen stabiel zijn.

Boven aansluiting systeemwanden
Boven aansluitingen van systeemwanden moeten zodanig zijn uitgevoerd dat de 
wand daardoor niet verticaal kan worden belast.

Brandwerende voorzieningen
Brandwerende doorvoeringen door systeem wanden, waar aan een brandwerende 
eis is gesteld, moeten voldoen aan de richtlijnen van de fabrikant/leverancier van de 
brandwerende voorzieningen gestelde en aan de uitvoeringsrichtlijnen zoals gesteld 
in het handboek "Brandveilige doorvoeringen" van de uitgever ISSO/SBR Rotterdam, 
uitgave april 2014.

Aansluiting systeemwanden
- Alle vaste scheidingswanden dienen voortgezet te worden tot tegen de 

onderzijde van de vloerconstructie (ook ter plaatse van kozijnen).
- De aansluitingen van scheidingswanden op/aan de vloerconstructies dienen door 

elastische kit op rugvulling te worden afgedicht.
- De naden tussen diverse wandconstructies dienen geluiddicht te worden 

afgewerkt.
- Alle leiding- en kabelgootdoorvoeren dienen geluiddicht te worden uitgevoerd.

Bijkomende werkzaamheden
- Alle kleine afbouwtimmerwerken die niet zijn beschreven in de werkbeschrijving 

maar die uit aard van het werk voortvloeien, ook al zijn zij niet met name 
genoemd, of afbouwtimmerwerken die noodzakelijk zijn ten behoeve van een 
goede uitvoering, dienen door de aannemer te worden uitgevoerd en in de 
inschrijvingsbegroting inzichtelijk gemaakt te worden en in de uitvoering 
aangetoond worden.
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- De werkzaamheden met betrekking tot het aanbrengen/schilderen van de 
(vloer)plinten mogen pas worden begonnen nadat de nieuwe vloerbedekking is 
gelegd.

3.6.2. Panelenplafond en -onderdelen
Zichtbare draagconstructie.
Draagconstructie aansluitend tegen randprofielen met kantlatten.
Kleur: wit
Mineraalvezelplafondpaneel
Type: Ecophon Focus A, T24
Afmeting: 600 x 600 mm
.01 BINNENPLAFOND
De plafonds in de lifthallen.

3.6.3. Panelenplafond en -onderdelen
Zichtbare draagconstructie.
Draagconstructie aansluitend tegen randprofielen met kantlatten.
Kleur: wit
Mineraalvezelplafondpaneel
Type: Ecophon Focus A, T24
Afmeting: 600 x 600/1200 mm
.01 BINNENPLAFOND
De plafonds in de toiletten.

3.7. [46] – Schilderwerk

3.7.1. Eisen en uitvoering algemeen

Verfadvies
De aannemer moet op basis van de in dit bestek genoemde specificaties een 
verfadvies per verfsysteem door de verffabrikant/leverancier op laten maken en 
deze ter goedkeuring aan de directie voor leggen.
Eerst na de verkregen goedkeuring van de directie mag de aannemer de uitvoering 
van enig schilderwerk ter hand nemen.

Verflagen verwijderen
Verwijderen van verflagen en vernislagen met hete lucht is toegestaan.
Afbranden is niet toegestaan.

Tijdelijk verwijderen onderdelen
Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere te schilderen 
elementen zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van het werk zijn afgenomen 
en voor de oplevering op dezelfde plaatsen opnieuw zijn bevestigd.

Verfproducten per systeem
Verfproducten moeten per systeem van een en hetzelfde fabricaat zijn.

Kleine beschadigingen
Mede tot het schilderwerk behoren het repareren van kleine beschadigingen in de 
ondergrond.

Afscherming
De aannemer draagt ervoor zorg dat onderdelen van de bouw welke niet moeten 
worden geschilderd en de hierin geplaatste inventaris vrij blijven van 
verontreinigingen als gevolg van de uitvoering van de schilderwerkzaamheden. De 
directie kan daartoe eisen dat de aannemer deze zaken op een deugdelijke wijze 
afdekt/afschermt.
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Verflaag
Alvorens een volgende verflaag wordt aangebracht moet de voorgaande laag door 
de directie zijn goedgekeurd.

Schoonmaken schilderwerk
Het schilderwerk moet schoongewassen worden opgeleverd.

3.7.2. Bouwstoffen algemeen

Verfproducten
Verfproducten, op basis van de in dit CEW genoemde specificaties moeten worden 
betrokken bij een fabrikant/leverancier van bouwverven waarbij de verfproducten 
"aantoonbaar geschikt" dienen te zijn. Het aantonen dient te geschieden door het 
overleggen van een COT-goedkeuring (of vergelijkbaar bewijsmiddel).

Chemische afvalstoffen
- Chemische afvalstoffen waaronder begrepen verf-/vernisreststoffen, de 

verpakkingen en verwerkingsmiddelen moeten worden opgeslagen, verwerkt en 
afgevoerd in overeenstemming met de milieuwetgeving.

- De aannemer zal, indien dit op grond van voornoemde wetten verplicht is 
gesteld, ongevraagd bewijzen voorleggen van een verantwoorde afhandeling van 
het afval.

3.7.3. Bestaande ondergrond hout, watergedragen
Ondergrond: bestaande kozijnen en deuren
Systeem:
- bijwerken met grondverf.
- 2 lagen dekverf.
Repareren en egaliseren van gaten en andere onregelmatigheden.
Applicatie door middel van kwast en/of rolverwerking.
Reinigen en ontvetten

Grondverf, hout, watergedragen
Type: afgestemd op ondergrond.
Bindmiddel: acrylaat.

Dekverf, hout, watergedragen
Type: Op basis van verfadvies
Bindmiddel: acrylaat.
Kleur: RAL 9016, wit
Glansgraad: Zijdeglans
.01 HOUTWERK
- De kozijnen en deuren in de toiletten.

3.7.4. Bestaande ondergrond metaal, watergedragen
Ondergrond: bestaand zetwerk
Systeem:
- bijwerken met primer.
- 2 lagen dekverf.
Repareren en egaliseren van gaten en andere onregelmatigheden.
Applicatie door middel van kwast en/of rolverwerking.
Reinigen en ontvetten

Primer, metaal, watergedragen
Type: afgestemd op ondergrond.
Bindmiddel: acrylaat.
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Dekverf, metaal, watergedragen
Type: Op basis van verfadvies
Bindmiddel: acrylaat.
Kleur: RAL 6012 Donkergroen conform bestaand
Glansgraad: Conform bestaand
.01 ZETWERK
- Het metalen zetwerk van de lift portalen in de lifthallen.

3.7.5. Bestaande ondergrond metaal, watergedragen
Ondergrond: bestaand staalwerk
Systeem:
- bijwerken met primer.
- 2 lagen dekverf.
Repareren en egaliseren van gaten en andere onregelmatigheden.
Applicatie door middel van kwast en/of rolverwerking.
Reinigen en ontvetten

Primer, metaal, watergedragen
Type: Radiator/afgestemd op ondergrond.
Bindmiddel: acrylaat.

Dekverf, metaal, watergedragen
Type: Radiatorlak
Bindmiddel: acrylaat.
Kleur: wit conform bestaand
Glansgraad: conform bestaand
.01 STAALWERK
- De verwarmingsradiatoren in de toiletruimtes.

3.7.6. Bestaande ondergrond metaal, watergedragen
Ondergrond: bestaand staalwerk
Systeem:
- bijwerken met primer.
- 2 lagen dekverf.
Repareren en egaliseren van gaten en andere onregelmatigheden.
Applicatie door middel van kwast en/of rolverwerking.
Reinigen en ontvetten

Primer, kunststof, watergedragen
Type: afgestemd op ondergrond.
Bindmiddel: acrylaat.

Dekverf, kunststof, watergedragen
Type: 
Bindmiddel: acrylaat.
Kleur: Conform kleur KAM/onderzijde trap

- RAL 1018 Zinkgeel
- RAL 3015 Lichtrose
- RAL 6021 Bleekgroen
- RAL 5012 Waterblauw

Glansgraad: Conform onderzijde trap
.01 STAALWERK
- De stalen wenteltrappen van de hoofdtrappenhuizen.

3.7.7. Bestaande ondergrond steen, dekkend systeem watergedragen
Systeem: 2x geheel
Repareren en egaliseren van gaten en andere onregelmatigheden.
Applicatie door middel van kwast en/of rolverwerking.
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Dekverf, steen, watergedragen
Kleur(en): RAL 9016/conform kleur KAM.
Glansgraad: volledig mat.
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 82.05.
Vulmiddel
Vul- en egaliseermiddel.
.01 BINNENWAND
- De binnenzijde van de hoofdtrappenhuizen van bouwdeel A, B, C, en D.
.02 BINNENWAND
- De binnenzijde van de noodtrappenhuizen van bouwdeel A, B, C, en D.
.03 BINNENWAND
- De buitenzijde van de hoofdtrappenhuizen inclusief gekleurde vlakken en 
verdiepingsnummer van bouwdeel A, B, C, en D.
.04 BINNENWAND
- De wanden tussen stramienen B-C en 5-7 op de 12e verdieping van bouwdeel A.

3.8. [48] - Behangwerk, vloerbedekking en stoffering
3.8.1. Eisen en uitvoering algemeen

Onderhoudsvoorschriften
Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
- van zachte vloerbedekkingen;
Taal: Nederlands.
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- 1x digitaal als pdf-formaat.
Tijdstip van verstrekking: 
- Voor de oplevering.

3.8.2. Demonteren/ verwijderen bestaand werk – Vloerbedekking

Verwijderen vloerbedekking
Materiaalgegevens: 
- Bestaande 1 laags gefixeerde tapijttegels.
Omvang sloopwerk: 
- Geheel verwijderen inclusief lijmresten en toebehoren.
Wijze van verwijderen: 
- Niet-destructief
Voorzieningen omgeving: 
- Bescherming om beschadigingen te voorkomen.
Afwerking plaats van verwijdering: 
- Stofvrij mechanisch schuren van de ondervloer;
- Stofzuigen van de geschuurde ondervloer;
- Geheel gefixeerd aanbrengen van nieuwe tapijttegels.
Te verstrekken gegevens:
- stortbewijs
Sloopplan
Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- werkvolgorde;
- planning.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- Ter goedkeuring (st.): 1x digitaal als pdf-formaat.
- Goedgekeurde (st.): 1x digitaal als pdf-formaat.
Tijdstip van verstrekking:
- Ter goedkeuring 10 werkdagen na schriftelijke opdracht.
.01 TRAPPEN EN BORDESSEN, BINNEN
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De stalen wenteltrappen en bordessen in de hoofdtrappenhuizen van bouwdeel A, B, 
C en D.

3.8.3. Zachte vloerbedekking - Tapijttegels

Zachte vloerbedekking
Bevestigingswijze: gefixeerd aanbrengen.
Patroon: vierkant.
Kantafwerking: bestaand.
Verwerkingstemperatuur vloerbedekkingsmateriaal: volgens de 
richtlijnen/voorschriften van de fabrikant/leverancier.
Fabricaat: Desso
Type: Tarket, Desert B882
Kleur/ dessin: 9510, donkergrijs
Toebehoren:
- Kleefstof.
Kleefstof
Fabricaat: overeenkomstig fabrikant/ leverancier van de zachte vloerbedekking.
Type: geschikt voor toepassing in verband met gevraagde bevestigingswijze 
Oplosmiddelvrij.
Toebehoren:
- Voorstrijkmiddel: volgens voorschriften en richtlijnen fabrikant/ leverancier van 

de zachte vloerbedekking voor zover benodigd.
.01 VERDIEPINGSVLOER, BINNEN
De stalen wenteltrappen en bordessen in de hoofdtrappenhuizen van bouwdeel A, B, 
C en D.

3.9. [53] – Sanitair

Het plaatsen van sanitaire voorzieningen in de toiletruimtes op alle verdiepingen in 
bouwdeel A, B, C en D.

Het sanitair in de MIVA-toiletten dient te worden hergebruikt. Tijdens het vervangen 
van het tegelwerk de verschillende sanitaire en overige onderdelen tijdelijk opslaan 
en na het uitgevoerde werk hermonteren.

3.9.1. Eisen en uitvoering: algemeen

Beproeving op waterdichtheid
De aansluitingen van het sanitair op de binnenriolering moeten op waterdichtheid 
worden beproefd.

In gebruik neming
Sanitair mag niet eerder dan bij de oplevering in gebruik worden genomen.

Aansluitingen
Aansluitingen van binnenriolering en koud- en warmwaterinstallaties op het sanitair 
moeten losneembaar zijn uitgevoerd.

Hoogtematen installatie-onderdelen
Hoogtematen van installatie-onderdelen worden aangegeven ten opzichte van de 
bovenzijde van de afgewerkte vloer.
De hoogtematen voor het standaard sanitair zijn:
- bovenkant wastafel, 0,85 - 0,90 m.
- zithoogte toilet, 0,40 - 0,45 m.
- rand urinoir, 0,65 - 0,70 m.
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- rand uitstortgootsteen, 0,45 - 0,55 m.

De hoogtematen voor integraal toegankelijke toiletruimte conform het "Handboek 
Toegankelijkheid" zijn:
- bovenkant wastafel, 0,80 m.
- zithoogte toilet, 0,45 - 0,50 m.
- opklapbare beugels, 0,75 m.
- onderkant spiegel, 1,00 m.
- kledinghaken, 1,35 m.

3.9.2. Urinoir
De urinoirs te monteren in de herentoiletten inclusief kitwerk.
Duravit ME by Starck urinoir Rimless 0,5L
Art. Nr. 280930
Afm. B 300 x D 350 x H 585 mm
DuraSystem® Bedieningsplaat A1, voor urinoir, Kunststof wit WD5004011000
.01 URINOIR
Het urinoir in de herentoiletten.

3.9.3. Closetpot
De closetpotten te monteren in de heren- en damestoiletten inclusief kitwerk.
Duravit Darling New Wand wc Rimless
Art. Nr. 255709
Afm. B 370 x D 540 mm
DuraSystem® Bedieningsplaat A1, voor WC, Kunststof wit WD5001011000
.01 CLOSETPOT
De closetpotten in de toiletruimtes.

3.9.4. Wastafel met kraan
De wastafels te monteren in de heren- en damestoiletten inclusief kitwerk.
Duravit Vero Air Wastafel geslepen
Art. Nr. 235060
Afm. B 600 x D 470 x H 165 mm
Kraan: Duravit C.1 Eengreepswastafelmengkraan L
Art. Nr. C11030001 Afm. H 262 mm
.01 WASTAFEL
De wastafels in de toiletruimtes.
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3.10. [70] – Elektrotechnische installaties

3.10.1. Verlichtingsinstallatie
Alle verlichtingsarmaturen in de lifthallen moeten vervangen worden voor 
downlighters (de downlighters en bewegingsmelder in de toiletruimtes dienen 
hergebruikt te worden en tijdens de uitvoering van de toiletruimtes te worden 
opgeslagen voor hermontage). Daarnaast alle leidingen, aansluitdozen, koppel- en 
aansluitsnoeren voor het her aansluiten van de nieuwe armaturen d.m.v. Wieland. 
Hiervoor moeten halogeenvrije producten en bekabeling met het minimaal 
brandklasse Cca worden toegepast. Normen die hierbij van toepassing zijn met 
name:

a. NEN 1010”: "Elektrische installaties voor laagspanning";
b. NEN-EN 12464-1:"Licht en verlichting - Werkplekverlichting - Deel 1: 

Werkplekken binnen".
Alle oude materialen verwijderen en afvoeren en specifiek voor armaturen gebruik 
maken Wecycle voor een goedkope en “duurzame” verwerking van de armaturen

Het aantal nieuwe downlighters moeten volgens de verlichtingsnorm NEN-EN 12464-
1 worden berekend. Na uitvoering dienen alle ruimten onder andere de juiste 
verlichtingssterkte (lux) en lichtverdeling (Uo) krijgen. Verder mag geen verblinding 
(UGR) ontstaan. Het schakelen van de verlichting hoofdtrappenhuis zoals bestaand.

Het type downlighter wat onze voorkeur heeft is van het fabricaat Philips welke als 
bijlage is bijgevoegd bij dit contract. Dit armatuur is namelijk al aangebracht in alle 
overige gangzones excl. het gebied voor de liften. Op grond van de 
aanbestedingswet mag een ander fabricaat worden aangeboden zolang de 
downligter/armatuur voldoet aan de door ons genoemde specificaties. Daarnaast 
dienen er lichtberekening gemaakt te worden voor het bepalen van de aantallen te 
plaatsen.

De aangeboden verlichtingsarmaturen dienen minimaal te voldoen aan de volgende 
specificaties:

a. Levensduur van ten minste ≥ L85 (tq 25 °C) = 50.000 h; (MTBF)
b. CRI/RA kleurweergave: ≥80, op basis van toetsing aan 14 kleuren (CIE 

1995);
c. standaardafwijking/ initiële kleurtolerantie ≤ 3 SDMC;
d. kleurtemperatuur 4000K of gelijk aan bestaand;
e. beperkte inschakelpieken per armatuur om onnodige afschakeling van 

eindgroepen te voorkomen.
f. Specificaties drivers:

i. Flikkering voldoet aan IEEE P1789 en/of IEC TR 61547-1 en IEC TR 
63158;

ii. powerfactor (PQ) drivers ≥ 0.90 per armatuur;
iii. Levensduur driver: 50.000 uur / 10% drop-out.
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3.10.2. Installatie- (Licht)berekeningen:
Lichtberekeningen dienen voorafgaan van de werkzaamheden worden verstrekt aan 
de directie. Bij de lichtberekeningen moet worden uitgegaan van de volgende 
uitgangspunten:

a. Verlichtingssterkte (lx): 150
b. onderhoudsfactor: 0,85;
c. werkvlakhoogte: 0,0 meter
d. randzone langs wanden: 0,0 meter 
e. minimale gelijkmatigheidsfactor (Uo): 0,4
f. reflectiefactor plafond/wand/vloer: 0,7/0,5/0,2 indien de reflectiewaardes en 

kleuren in de ruimtes nog niet bekend zijn
g. min. aantal rasterpunten (in de lengte- en breedtemaat ruimte): volgens 

NEN-EN 12464-1.

3.10.3. Informatieoverdracht – Revisiebescheiden:
Bij oplevering moeten de volgende documenten minimaal worden aanleveren in 
(digitaal in PDF)

a. Aangepaste plattegronden (verlichtingsinstallatie);
b. groepenverklaringen, Blokschema’s, Installatietekeningen;
c. (aangepast) armaturenlijst;
d. documentatie incl. specificaties armaturen;
e. lichtberekeningen;
f. lichtmeting (steekproefsgewijs)
g. garantieverklaringen van 5 jaar op de armaturen;
h. stortings- en afvoerbewijzen oude armaturen;
i. Mutatie formulier OEL aan E&K contractant.
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4. BIJLAGE: MOTIVERING AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012

Artikel 2 lid 3
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 

Motivatie:
Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever 
staat derhalve niet ter discussie.

Artikel 17 lid 1
In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken 
vervangen door 30 dagen.

Motivatie:
De periode van 30 dagen komt overeen met de voor de Rijksoverheid vastgestelde 
termijn waarbinnen zij facturen dient te betalen.

Artikel 17, lid 2
In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede in deze 
paragraaf '... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken 
van veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing

Motivatie:
De vergoeding van rente als bedoeld in § 45 lid 2 vindt plaats overeenkomstig 
artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de aannemer kan na het verstrijken van een 
termijn van 14 dagen geen aanspraak maken op verhoging van dit percentage met 
2. 

Artikel 19
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 
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5. BIJLAGEN

 D24.00_Hoofdtrappenhuis
 D74.00_Toiletgroep
 LOZ2203_Demarcatie plattegronden
 LOZ2203_Kleur- afwerkstaat
 LOZ2203_Presentatie Ontwerpuitgangspunten
 Model A – RI&E
 Model B – V&G plan
 Model Garantieverklaring
 Model Bankgarantie
 Armatuur code B
 03b - ET Bijlage B - Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanning - versie 

1.0


