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Agenda

Informatiebijeenkomst 
Duur: max. 1.5 uur 

1. Introductie 
2. MRA-Elektrisch
3. Aanbesteding publieke laadinfra
4. Planning & vervolg
5. Vragen
6. Afronding



1. Introductie



Introductie en proces

• Doel van de informatiebijeenkomst: 

Verduidelijken van de beschreven aanbesteding, scope en uitgangspunten

• Hoe gaan we om met vragen en alles wat hier besproken wordt?
• Vragen kunnen worden beantwoord maar de informatiebijeenkomst is officieel geen NvI. Vragen voor de 

NvI moeten apart worden ingediend
• Wanneer vragen niet direct kunnen worden beantwoord vragen we deze nog eens te stellen tijdens de NvI 

zodat we een en ander kunnen bespreken en uitzoeken
• Er wordt geen verslag gemaakt

• We delen de slides na afloop via TenderNed



2. MRA-Elektrisch



3. Aanbesteding publieke laadinfra



Aanbesteding publieke laadinfra
Scope

Europese aanbesteding

Op zoek naar 3 Concessiehouders

Maximaal 17.500 laadobjecten

Beste prijs-kwaliteitverhouding

Raamovereenkomst

3 jaar plaatsen, minimaal 7 jaar exploiteren & 1 jaar 
verlengingsoptie



Aanbesteding publieke laadinfra 
Scope

• Regulier AC laden (max. 22kW) op openbaar toegankelijke locaties in de MRA-E regio

• Ruimte voor innovatie voor zowel de Concessiehouder als derden 

• Slim laden is de standaard voor het laadnetwerk met de volgende prioritering van doelen:
1. Verminderen van CO2 uitstoot en het versnellen van de energietransitie
2. Verlagen van de energiekosten
3. Het voorkomen van lokale netcongestie (netbewust laden)

• Mogelijkheid tot overname bestaande laadinfra in gemeenten die ten tijden van de 
aanbesteding onderdeel uitmaken van de samenwerking

• Prijsplafond op laaddienstprijs - Elektrisch rijden aantrekkelijker houden dan benzine

• Het is Concessiehouder toegestaan om een een variabele laaddienstprijs te implementeren, na 
goedkeuring 

• Huidige werkvoorraad: ca. 2000 laadobjecten



Aanbesteding publieke laadinfra 
Scope - inkoopdoelen

• Uitbreiding basisnetwerk

• Stimuleren concurrentie/creëren gelijk speelveld  (voorkomen van monopolie)

• Datagestuurde aanvraag en plaatsing als basis  (gebruik aanvraagportaal en plankaarten)

• Plaatsing binnen acceptabele termijn  (met in het achterhoofd doorlooptijden netbeheerder, 

    levertijden)

• Efficiënt realisatieproces    

• Betrouwbaarheid dienstverlening   (uptime, storingsmanagement)

• Inpassing in openbare ruimte   (publieke laadinfra laat esthetisch te wensen over)

• Duurzaamheid en ontlasten energienet  (netbewust laden, slim laden, circulariteit)

• Direct Payment oplossingen (NFC etc)

• Aandacht voor rendabiliteit   (inzicht in BuCa CPO en indexatie laaddienstprijs)

• Marktconforme laadprijs   (goedekoper dan benzine/diesel)

Cluster 1: Uitbreiding basisnetwerk

Cluster 2: Inpassing openbare ruimte

Cluster 3: Elektrisch rijden toegankelijk maken



Aanbesteding publieke laadinfra 
Gunningscriteria

Ruimtelijke 
inpassing

Dienstverlening 
starten en afrekenen 

laadsessie
PrijsSlim laden



Aanbesteding publieke laadinfra 
Gunningscriteria – Ruimtelijke inpassing

Ruimtelijke 
inpassing

Dienstverlening 
starten en afrekenen 

laadsessie
PrijsSlim laden

Doelstelling
Het zo goed mogelijk inpassen van Oplaadobjecten in de openbare ruimte, op het gebied 
van kleur, omvang, vormgeving en (circulair) materiaalgebruik.

Componenten ruimtelijke inpassing
Kleur, omvang, vormgeving en (circulair) materiaalgebruik 

Onderwerpen plan van aanpak
• Proces waarin gezamenlijk tot een nieuw ontwerp voor het Oplaadobject wordt gekomen
• Voorwaarden voor implementatie 
• Specifieke kleurstellingen voor gemeenten
• Circulariteit
• Haalbaarheid van het voorstel 



Aanbesteding publieke laadinfra 
Gunningscriteria – Dienstverlening en afrekenen

Ruimtelijke 
inpassing

Dienstverlening 
starten en afrekenen 

laadsessie
PrijsSlim laden

Doelstelling
Optimaal gebruiksgemak voor de Gebruiker door het verbeteren van de mogelijkheden bij 
het starten en afrekenen van de laadsessie.

Onderwerpen plan van aanpak
• Wijze waarop gebruiksvriendelijke betaling wordt gefaciliteerd 
• Planning voor implementatie 
• Haalbaarheid van het voorstel



Aanbesteding publieke laadinfra 
Gunningscriteria – Slim laden

Ruimtelijke 
inpassing

Slim laden
Dienstverlening 

starten en afrekenen 
laadsessie

Prijs

Doelstelling
Het optimaal bijdragen aan de bredere duurzaamheidsdoelstellingen in de brede context 
van de energietransitie bij de exploitatie van het laadnetwerk, door het toepassen van slim 
laden.

Onderwerpen plan van aanpak
• Toepassing slim laden op grote schaal, met oog op de doelen (1) verminderen van CO2 

uitstoot en het versnellen van de energietransitie, (2) verlagen van de energiekosten en 
(3) het voorkomen van lokale netcongestie;

• Strategische en operationele kansen en risico’s
• Gebruiksvriendelijke implementatie
• Procesplan voor implementatie
• Haalbaarheid voorstel



Aanbesteding publieke laadinfra 
Gunningscriteria - Prijs

Ruimtelijke 
inpassing

Dienstverlening 
starten en afrekenen 

laadsessie
PrijsSlim laden
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Laaddienstprijs

Opslag duurzame energie

Energiebelasting

Energie-inkoop

Installatieprijs: Prijs voor de gehele 
installatie, beheer, onderhoud en algemene 
uitvoering en exploitatie gedurende de 
concessie

Jaarlijkse netbeheerderskosten

Concessievergoeding

• Gemaximeerd op €0,12
 



Aanbesteding publieke laadinfra  
Verdeling nadere opdrachten

Wat houdt de verdeelmethodiek in?

Het verstrekken van nadere opdrachten aan 
Concessiehouders door de MRA-E o.b.v. een beoordeling 
van de doorlooptijd van het plaatsingsproces

Overwegingen bij de keuze voor de verdeelmethodiek:

• Objectieve meting prestaties doorlooptijd

• Positieve prikkel voor verbetering plaatsingsproces

• Passende snelheid voor meerdere Concessiehouders

• Voorkomen grote schokken in aantallen



Aanbesteding publieke laadinfra  
Verdeling nadere opdrachten

Verdeling nadere opdrachten wordt bepaald door:

1) de rangorde in de uitslag van de aanbesteding en 

2) de prestaties tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst 

(specifiek: de gemiddelde gerealiseerde doorlooptijd van het 

plaatsingsproces over 6 maanden).

Voorbeeld



4. Planning en vervolg



Aanbesteding publieke laadinfra  
Planning



5. Vragen



6. Afronding



Bedankt voor uw komst!


