Nota van inlichtingen Realisatie experience WEC

Aanbesteding: Realisatie experience WEC
Aanbestedende Dienst: Stichting Werel derfgoedcentrum Waddenzee
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:

2 Aanbestedings eidraad
Vraag:
Paragraaf 5.4.2
Er wordt verwezen naar Formulier F, maar waarschijnlijk wordt formulier B
bedoeld?
Antwoord:
Correct, Formulier F onder paragraaf 5.4.2 moet Formulier B zijn.
Percelen: P3 Perced 3: Ontwikkelen, produceren en

installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 7jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

3 Aanbestedings eidraad
Vraag:
Indiening inschrijving is uiterlijk op 1 september. De beschikbare periode
voor het formuleren van de tenderdocumenten valt precies binnen de
vakantieperiode. Wij zouden graag uitstel tot indiening willen vragen tot 15
september teneinde tot een gedegen voorstel te kunnen komen.
Antwoord:
De Aanbestedende dienst gaat ermee akkoord de deadline voor inschrijving
te verplaatsen naar woensdag 13 september 12:00. De presentatiedagen
worden verplaatst naar 19 en 20 september. De nieuwe procedureplanning is
als nieuw document gelipload op Tenderned.
Percelen: P3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en

installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 7jul. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:

4 Datascul ptuur Getijdenplein
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Ref.nr.

Ref.nr.

Vraag:

In het VO (pag 60) worden 3-5 multimediapilaren in de ruimte van het
Getijdenplein beschreven. Op de plattegrond kunnen wij deze niet
terugvinden. Kunt u aangeven waar deze staan gepland en hoe groot ze zijn
bedacht?

Antwoord:

De 3-5 multimedia pilaren zijn samengegaan in 1 grote projectie boven de
balie.

Percelen: P3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 7jul. 2023

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Verzoek tot uitstel indiendatum

Vraag:

Beste,

De datum voor het indienen van de inschrijving valt direct nade
zomervakantieperiode. Wij willen daarom vragen om de indiendatum met 2
weken uit te stellen.

Met vriendelijke goet,
Miranda Hartung
BrunsB.V.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 3.

Percelen: P1 Percedl 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 7jul. 2023

Label: Proces

Onderwer p:

Materiaallijst bij perceel 1

Vraag:

In de Aanbestedingsleidraad pagina 21 wordt aangegeven: ‘Ter indicatieis
ashijlage 5 de materiaallijst voor perceel 1 meegestuurd.” Deze lijst omvat
enkel de inbouwverlichting. Is er ook een materiaallijst van de exhibits
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Ref.nr.

Ref.nr.

beschikbaar?

Antwoord:
Nee, deze komt tot stand in de DO-fase.

Percelen: P1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 7jul. 2023

Label: Inhoud

Onderwerp:

Formulier B

Vraag:

In formulier B worden in de tabel de jaren 2018, 2019 en 2020 genoemd.
Mogen wij deze aanpassen naar 2020, 2021 en 20227?

Antwoord:

Dit isinderdaad een fout. Inschrijver dient bedrijfsgegevens over te kunnen
leggen met betrekking tot de liquiditeit en solvabiliteit over de afgelopen
driejaar. Indien de gegevens over boekjaar 2022 ten tijde van de
Inschrijving niet beschikbaar zijn, dient Inschrijver de gegevens over de
jaren 2018 - 2021 over te leggen

Percelen: P1 Perced 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP
P2 Perced 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
overhead experience verlichting
P3 Percedl 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 7jul. 2023
L abel: Inhoud
Onderwer p:

Presentatie

Vraag:

Dient de presentatie bij de inschrijving op TenderNed te worden ingediend?
Zo ja, danisonsverzoek of we deze voorafgaand aan de presentatie mogen
versturen, zodat we voldoende tijd hebben om van de ingediende offerte een
presentatie op te stellen.

Antwoord:
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Ref.nr.

Ref.nr.
10

Nee, de presentatie hoeft niet van tevoren te worden ingediend. Wel dient op
de dag van de presentatie, de presentatie gedeeld te worden met de
Aanbestedende Dienst. Dit kan via TenderNed.

Percelen: P1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
[grafiek/DTP
P2 Perced 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
overhead experience verlichting
P3 Perced 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 7 jul. 2023
L abel: Proces
Onderwerp:

Formulier E - Prijsformulier

Vraag:
Betreft zone 1 Introductie, regel 13 van de Excel file. Wij gaan ervan uit dat
E4.1 gelezen moet worden alsE1.4.

Antwoord:

Deze exhibit zat eerst in zone 4, vandaar dat deze exhibit codering E4.1
kreeg, deze hebben we behouden toen de exhibit naar zone 1 werd verpaatst.

Percelen: P1 Perced 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 7jul. 2023

Label: Inhoud

Onderwer p:

Formulier E - Prijsformulier

Vraag:

In de aanbestedings eidraad wordt aangegeven dat Formulier E een
dwingend format is waarvan niet mag worden afgeweken. De formule voor
de totaal optelling ontbreekt. Mogen wij deze formule toevoegen?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Percelen: P1 Percedl 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP
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P2 Perced 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
overhead experience verlichting

P3 Perced 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 7jul. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
11 Formulier E - Prijsformulier
Vraag:

In de aanbestedingsleidraad wordt aangegeven dat de codrdinatie van alle
percelen bij de opdrachtnemer van perceel 1 ligt. Moet deze codrdinatiein
het prijsformulier opgenomen worden onder projectmanagement of is het
toegestaan om hiervoor een aparte post op te nemen?

Antwoord:
Het is toegestaan hiervoor een aparte post op te nemen.

Percelen: P1 Perced 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
Igrafiek/DTP
Beantwoord op: 7jul. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
12 Prijzen
Vraag:

In de afgelopen jaren hebben we grote prijsverhogingen gezien, door
uiteenlopende mondiale ontwikkelingen. Prijzen dienen nu te worden
afgegeven, eventuele leveringen gaan over ongeveer anderhalf jaar pas plaats
vinden. Liggen de afgegeven prijzen voor anderhalf jaar vast?

Antwoord:
Ja, de prijzen liggen vast.

Percelen: P1 Percedl 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP
P2 Percedl 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
overhead experience verlichting

Beantwoord op: 7jul. 2023

L abel: Inhoud
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Ref.nr.
13

Ref.nr.
14

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Lichtontwerper

Vraag:

De aantallen, merk en type armatuur staan reeds vermeld in het prijzenblad.
De tekeningen geven de posities aan. Wat wordt de rol van de aan te stellen
lichtontwerper, als dit alles a bepaald is?

Antwoord:

Er is een voorlopig lichtontwerp gedaan met het oog op taakstellende
budgettering, vastlegging van kwaliteitseisen en installatie. Van de
lichtontwerper verwachten we dat deze het voorlopige ontwerp naar een
hoger (creatief) niveau tilt. Er is dus nog voldoende ruimte voor cregtiviteit
voor de lichtontwerper.

Percelen: P2 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
overhead experience verlichting

Beantwoord op: 7 jul. 2023

L abel: Proces

Onderwerp:

Ontwerpteam

Vraag:

Waar vinden de fysieke vergaderingen van het ontwerpteam plaats? Met
hoeveel fysieke en online besprekingen moeten we rekening houden?

Antwoord:
Het is aan de Inschrijver een voorstel te doen voor de frequentie van de
vergaderingen. De locatieis bij voorkeur Noord-Nederland.

Percelen: P2 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
overhead experience verlichting

Beantwoord op: 7jul. 2023

L abel: Proces

Onderwerp:

inhoudelijke vragen uitvoering perceel 1

Vraag:

Goedemorgen,

Wij hebben een aantal detailvragen over het voorlopig ontwerp en de scope
van Perced 1.

Welkomsthal:

W1: Dit omvat aleen de “lichtkrant”-balk; of is het blauwe gedeelte erboven
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ook een scherm? Wat hiervan zijn werkzaamheden van perceel 1?

-Klopt het dat balie, shop en lockers niet in de scope van Perceel 1 zitten?
-E1.2 Wat zit er preciesin de scope? Is dit een raam naar een daadwerkelijk
aquarium of een scherm?

-E2.2 Materiaisatie en afwerkingsniveau blad en onderstel zijn onduidelijk.
Hoeveel lagen komen om en nabij op de tafel (referentieplaatse
gedetailleerder dan render)?

-E3.10mvat dit alleen drukwerk of ook 3d-elementen?

-E3.2 Iser een indicatie van het aantal vissen en aantal “obstakels” evenals
een aantal kussens aan het einde? Vissen zijn in sommige visualisaties op
een podium bevestigd, is dit voorzien van stickers en licht?

-E3.2.1. Iser een detaillering van de schermhouder? En zit er ook verlichting
aan de onderkant in deze toepassing van het gordijn?

-E3.2.2. Scherm en spedltafel zijn twee onderdelen, speeltafel is
mechanische en niet digitaal ?

-E5.2.1 mounts voor opgezette dieren ook in scope of worden deze gemaakt
door een externe mountmaker?

Wat zijn de eisen voor de vitrines (klimatisering/type glas)Zitten de
rolkastjes onder de tafel ook in de scope en zijn deze voorzien van lades of
deurtjes?

Is er meer informatie/detaillering/referentie bekend van deze instrumenten?
-E5.2.2 schuift het” water” deel onder detafel enisdit afsluitbaar? E5.2.3
Wat zijn de eisen voor de vitrines (klimatisering/type glas)

-E5.2.4 Wat zijn de eisen voor de vitrines (klimatisering/type glas)

-E5.2.5 microscopen in scope en zo ja kunnen deze nader gespecificeerd
worden?

-E6.2 zitten de twee tafels ook in de scope?

-A4 Membraan: is een bevestiging in de vlioer mogelijk?-zit er LED aan
beide kanten van het touw én boven en onderaan? Vanuit waar is de
stroomtoevoer?

Antwoord:

W1 perceel 1. geen werkzaamheden/deliverables

W1 perceel 2: AV hardware zie specificaties

W1 perceel 3: mediaproductie voor getijdenscul ptuur (1 projectiescherm)

Klopt, balie, shop en lockers zitten niet in de scope.

Het betreft de showpool, raam naar het aguarium zit bij de aannemer in de
scope. Enkel een grafische informatiebord m.b.t. de showpool.

De maquette is een topstuk van de experience. Deze bevat zoveel
detaillering als mogelijk, ten minste 4 hoogte niveau& apos;s. Het onderstel
dient elegant te zijn.

Drukwerk met kleine 3D houten elementen waar de cijfers van de legenda
op staan.
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Ref.nr.
16

Devissen installatie is een kunstwerk dan bestaat uit 250 - 350 vissen, ditis
inclusief het aantal dat op de podia staan. De podia hebben een plintlicht.
Het Mensen Mazen net bestaat uit 8 - 12 kussen.

E3.2.1. Op de laatste paginavan & apos,E3.2.1 - Installatie vismigratie -
zone 1 Visserij& apos; staat recht onderin een impressie van de
schermhouder. Het gordijn komt in de hele experience opdezelfe manier
terug. Ook hier is het gordijn vanonder verlicht.

Dat is correct. Twee onderdelen - speeltafel isniet digitaal
Mounts voor opgezette dieren ziten niet in de scope.

De vitrine eisen zullen in samenspraak met de oprachtgever worden bepaald
in het DO.

Derolkastjes onder de tafel zitten in de scope en dienen als opslag voor
workshops. Lades en deurtjes ntb.

Instrumenten zullen in de DO fase worden bepaald, input en detaillering
volgt dus nog.

Jadat is correct.

De vitrine eisen zullen in samenspraak met de oprachtgever worden bepaald
in het DO.
De vitrine eisen zullen in samenspraak met de oprachtgever worden bepaald
in het DO.

Microscopen zitten in scope met ntb specificaties. In VO+ uitgegaan van
Wentzscope (zie ref beeld)

Ja

Bevestiging aan de vloer in principe niet nodig, exacte mogelijkheden en
eisenin DO bepalen.

Om het meekleurende effecten te behalen is LED aan beide kanten van het
touw én boven en onderaan bedacht. Stroomtoevoer vanuit plafond.

Percelen: P1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 7jul. 2023

L abel: Uitvoering

Onderwerp:

aanbestedingsprocedure
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Vraag:

Wij willen graag meedoen a's combinatie, maar vooralsnog iser alleenin
formulier D de mogelijkheid om aan te kruisen dat “de ondernemer samen
met anderen deel aan de aanbestedingsprocedure wil deelnemen” In de
andere formulieren is het niet mogelijk om aan te geven om welke
combinatie het gaat en wie de penvoerder is. Hoe kunnen wij de overige
formulieren op de juiste wijze als combinatie invullen?

Antwoord:

Wanneer er sprake is van een combinatie, dienen beide partijen Formulier D
in te vullen. Daarnaast heeft de Aanbestedende dienst een nieuwe versie van
Formulier A gelipload op Tenderned. Hierop is ook aan te geven dat er
sprake is van een combinatie.

Percelen: P3 Perced 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia
Beantwoord op: 7 jul. 2023
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
17 W1 getijdenplein datascul ptuur
Vraag:

3 tot 5 multimedia pilaren; we zien ze niet in het vo+, we zien wel een groot
scherm boven de infobalie. de Bijlage 7 - WEC AVCL Materiaallijst
20230601 lijkt ook te wijzen op 1 projectiescherm. Wat gaat het worden?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 4.

Percelen: P3 Perced 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia
Beantwoord op: 7jul. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
18 W7 event projectie:
Vraag:

In bijlage 4 scope per perceel staat bij W7 event een x bij AV. Informulier E
hoeft dat niet beprijsd. Hoe zit dit?

Antwoord:
De AV hardware die geleverd wordt onder W1 wordt functioneel gebruikt
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voor W7. Maar hiervoor is geen separate AV hardware nodig. W7 valt dus
buiten scope van perceel 1/2/3.

Percelen: P3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia
Beantwoord op: 7jul. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
19 E 1.1 multimediaal waddentheater
Vraag:

De twee films die a's bronmateriaal worden genoemd. is daar al
toestemming voor? En de mogelijk vergoeding voor het gebruik valt die
buiten de prijs van deze exhibit?

Antwoord:
Jaer istoestemming, vergoeding valt buiten de prijs van de exhibit.

Percelen: P3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia
Beantwoord op: 7jul. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
20 algemeen
Vraag:

Bijlage 4, algemeen. Wij nemen aan dat alleen de vetgedrukte onderdelen
binnen de scope vallen. Isdit correct?

Bijlage 4/2. Er zijn verschillen tussen de nummering in bijlage 4 en bijlage
2. Wat isleidend?

Bijlage 4. W1 Er staat een & apos,& apos;x& quot;in de kolom meubel/exhibit
/grafiek. Wat moet geleverd worden? Er zijn geen multimediapilaren
zichtbaar in de impressie.

Bijlage 4. W6 In het overzicht is dit de & quot;Digitale Signage Balie& quot;
in bijlage 2 zijn dit & quot;L ockers& quot;, wat is|leidend?

Bijlage 4. W6 Er staat een & quot;x& quot; in de kolom meubel/exhibit
/grafiek. Wat moet er geleverd gaan worden? De balie valt buiten de scope.

Bijlage 4. E1.1 Wat moet er geleverd worden en in welke aantallen?
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Bijlage 4. E1.2 Wat moet er geleverd worden en in welke aantallen?

Bijlage 4. E1.4 (4.1) Moeten de panelen van de metamorfosen wand
automatisch terugkeren naar een begin stand?

Bijlage 4. E1.4 (4.1) Zijn de afzonderlijke panelen verlicht, of wordt het per
rij extern verlicht?

Bijlage 4 Zone 1 Introductie grafiek, welk formaat? Welke techniek?

Bijlage 4 E2.1 Isde fysieke interactieve deel van de scope? Zo ja, iser een
uitgebreidere beschrijving beschikbaar?

Bijlage 4 E2.2 |s de waddenmaguette monochroom voorzien van een
projectiemedium?

Bijlage 4 E2.2 Hoeved reliéf dient de waddenmaquette te hebben?
Bijlage 4 Zone 2 Introductie grafiek. Welk formaat, welke techniek?
Bijlage 4 E3.1 Introductie grafiek. Welk formaat, welke techniek?

Bijlage 4 E3.2 Kunnen de hangende vissen aan het bouwkundig plafond
worden gemonteerd?

Bijlage 4 E3.2 Is er voorkeur voor materiaal en uiterlijk/natuurgetrouwheid
van de kunstvissen?

Bijlage 4 E3.2 Welk materiaal moet er gebruikt worden voor de plinten
/podia waarop de vissen gemonteerd worden?

Bijlage 4 E.3.2.1ls het de bedoeling om de echte netten in een framete
monteren?

Bijlage 4 E.3.2.2 Hoe ziet ontwerp de reset van het doolhofspel voor zich?

Antwoord:
W1 iseen groot projectiescherm

Bijlage 4 - Dit is correct.
Bijlage 4/2 - Bijlage 4 is leidend

W6 - voor meer informatie zie bijlage 7 - Algemene AV faciliteiten 002 -
narrowcasting schermen.

Voor percedl 1 niets. Voor perceel 2 narrowcasting schermen, zie AVCL
Materiaallijst
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E1.1 Wandjes en een bankje

E1.2 Informatie bord

E1.4 Dit is niet noodzakelijk

E1.4 de panelen worden extern verlicht

Introductie grafiek afmetinng: ntb 2000 x 3000mm, direct op muur
techniek: tdb

E2.1 de exhibit bestaat uit 2 verschillende schijven/halve bollen die
waarnneer in beweging gezet door de bezoeker met verschillende snelheden
ronddraaien.

E2.2 De waddenmaguete is van hout waarop direct geprojecteerd wordt.
De maqguette is een topstuk van de experience. Deze bevat zoveel
detaillering als mogelijk, ten minste 4 hoogte niveau& apos;s. Het onderstel
dient elegant te zijn.

Introductie grafiek afmeting: ntb £2000 x 3000mm, direct op muur techniek:
tdb

Introductie grafiek afmeting: ntb £2000 x 3000mm, direct op muur techniek:
tdb

In de basis kunnen er elementen aan het plafond worden opgehangen.
Hiervoor is er een uitgangspuntennotitie opgesteld en bijgevoegd als bijlage
19. De plafondtekeningen zijn bijgevoegd als bijlage 16.

Devissen instalatie is een kunstwerk dan bestaat uit 250 - 350 vissen, dit is
inclusief het aantal dat op de podia staan. De & apos; natuurgetrouwe
vissen& apos; zijn 3d modellen/ preparatie-modellen. Aantal: 6 - 8. Qua
materialisering voorkeur voor natuurlijk/gerecyclede materialen.

Ntb; waarschijnlijk hout

Dit zou een oplossing kunnen zijn. Keuzes en uitwerking in DO/TO fase.

Ntb; verdere uitwerking in DO/TO

Percelen: P1 Percedl 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 7jul. 2023

L abel: Uitvoering
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Ref.nr. Onderwerp:
21 algemeen
Vraag:

Bijlage 4 E.3.2.3 Is de boot deel van de scope?

Bijlage 4 E.3.2.4 We nemen aan dat de installatie met het doek geremd dient
tezijn. Isdit juist?

Bijlage 4 E.4.2 Welk materiaal voor de plateaus?

Bijlage 4 E.4.2 Wij nemen aan dat de opgezette dieren en reproducties
buiten de scope vallen. Is dit juist?

Bijlage 4. E.4.2 Wat moet er geleverd worden voor het projectievliak?
Bijlage 4. E.4.3 Welk materiaal voor de bankjes?

Bijlage 4. |s het tekst bord deel van de scope? Zo ja welke afmetingen?
Bijlage 4. Zone 4 Introductie grafiek, welk formaat? Welke techniek?
Bijlage 4. E5.1 Introductie grafiek,, welk formaat? Welke techniek?

Bijlage 4. E5.2.1 Zijn de lichtelementen boven de tafel s deels van de exhibit
scope of AV CL scope?

Bijlage 4. E5.2.1 Zijn de ladebl okken onder de tafels deel van de scope?

Bijlage 4. E5.2.1 Welke materialen en afwerkingen moeten we aanhouden
voor de tafels?

Bijlage 4. E5.2.1 Zijn de gebogen elementen ( lampen?) deel van de exhibit
scope?

Bijlage 4. E5.2.2 Wat is het verlaagde deel van de waterbak?

Bijlage 4. E5.2.2 Moet de waterbak een afvoerkraan krijgen om water te
verversen.

Bijlage 4. E5.2.2 Materiaal en afwerking van de waterbak?
Bijlage 4. E5.2.3 Zijn de krukjes deel van de scope?
Bijlage 4. E5.2.3 Vitrines, welke afmetingen (ongeveer), eisen en aantallen?

Bijlage 4. E5.2.3 Is het membraan ( touwgordijn) deel van deze prijs, of deel
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van de 100 strekkende meter onder A4?

Bijlage 4. E5.2.3 Moet het stoepbord worden meegenomen in de prijs?
Bijlage 4. E5.2.4 Zijn de krukjes deel van de scope?

Bijlage 4. E5.2.4 Vitrines welke afmetingen? (ongeveer) eisen en aantallen?

Bijlage 4. E5.2.4 Welke formaten moeten we aanhouden voor de
lichtbakken?

Bijlage 4. E5.2.5 Zijn de krukjes deel van de scope?

Bijlage 4. E5.2.5 Vitrines, welke afmetingen, (ongeveer) eisen en aantallen?
Bijlage 4. E5.2.5 Zijn de microscopen deel van de scope?

Bijlage 4. Zone 5 Introductie grafiek. Welk formaat? Welke techniek?
Bijlage 4. Zone 5 Kapstok; welk model, hoeveel haken?

Bijlage 4. E6.1 I's het membraan (touwgordijn) deel van deze prijs, of deel
van de 100 strekkende meter onder A4?

Antwoord:
E.3.2.3 Ja, wellicht in samenwerking met opdrachtgever

E.3.2.4 lets van remming iswel handig
E.4.2 ntb; waarschijnlijk hout
E.4.2 Ditisjuist

E.4.2 Het projectieviak moet voorzien worden van projectieverf of verf in de
gewenste kleur.

E4.3 Hout

Tekstborden zijn deel van de scope: afmetingen grafiek: 600 x 780mm,
totale hoogte:+£1400mm

Introductie grafiek afmeting: ntb £2000 x 3000mm, direct op muur techniek:
tdb

Introductie grafiek afmetinng: ntb 2000 x 3000mm, direct op muur
techniek: tdb

E.5.2.1 Lichtelemeneten boven tafels zitten in exhibit scope
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E.5.2.1 Derolkastjes onder de tafel zitten in de scope en dienen als opslag
voor workshops. Lades en

deurtjes ntb.

E.5.2.1 Houten tafels - watervast afgewerkt

E.5.2.1 Dit zijn de onderzoeksinstrumenten en zijn onderdeel van de scope.

E.5.2.2 Bezoekers kunnen hier uitvergrote 3D-geprinte snorharen door het
water halen om te kijken welke snorhaar soepeler door het water beweegt

Eb5.2.2ja
Robuust en duurzaam materiaal. Hiervoor mag inschrijver een voorstel doen.
Ja

1 vitine. De vitrine eisen zullen in samenspraak met de oprachtgever worden
bepaald in het DO.

Deel van de prijs onder A4
Dit is het informatiebord en zit in de scope
Ja

2 vitrines. Zie voor afmetingen Bijlage 2 pagina 152. De vitrine eisen zullen
in samenspraak met de opdrachtgever worden bepaald in het DO.

Zie voor afmetingen Bijlage 2 pagina 152.
Ja

8 vitrinesin totaal.

4 vitrines - 350 x 170 x 200 mm

4 vitrines - 350 x 225 x 400 mm

Ja

Introductie grafiek afmeting: ntb £2000 x 3000mm, direct op muur techniek:
tdb

ongeveer 45 haken - model n.t.b. (smpel & amp; robuust)
Deel van de prijs onder A4

Per celen: P1 Percedl 1: Uitwerken en realiseren van interieur
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Ref.nr.
22

Ref.nr.
23

/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting

/grafiek/DTP
Beantwoord op: 7jul. 2023
Label: Uitvoering
Onderwerp:
algemeen
Vraag:

Grafiek. Is het zoeken naar beeldmateriaal en verkrijgen van copy-rights
onderdeel van het perceel?

Antwoord:

Beeldresearch zal gezamenlijk met het inhoudeljk team van WEC worden
gedaan. Het verkrijgen van copyrights ook, echter de kosten voor copyrights
zijn voor opdrachtgever. Hier is een separaat (gelimiteerd) budget voor
gereserveerd bij opdrachtgever

Percelen: P1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
Igrafiek/DTP

Beantwoord op: 7jul. 2023

Label: Inhoud

Onderwerp:

aanbestedingsleidraad

Vraag:

DNR 2011 Welke ol krijgt de opdrachtnemer binnen de begripsbepaling
van DNR 20117?

|s er een geografische greng/afstand tot L auwersoog die bepaalt wat wordt
erkend als bron van lokale materialen en partners?

Antwoord:

De DNR is niet van toepassing op deze aanbesteding. V oor de voorwaarden
verwijzen we u naar de conceptovereenkomst, welke is bijgevoegd bij deze
Nota van Inlichtingen.

Het is aan de Inschrijver een visie te geven op de inzet van een regionale
samenwerking.

Per celen: P1 Percedl 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP
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Ref.nr.
24

P2 Perced 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
overhead experience verlichting

Beantwoord op: 7jul. 2023
L abel: Inhoud
Onderwerp:

algemeen

Vraag:

Bijlage 4 E6.2 Hoevedl tafels moeten er aangeboden worden?

Bijlage 4 E6.2 M oeten de panelen van de heldenwand automatisch
terugkeren naar een begin stand?

Bijlage 4 E6.2 Moet het stoepbord worden meegenomen in de prijs?

Bijlage 4 E6.3 Is het membraam (touwgordijn)deel van deze prijs, of deel
van de 100 strekkende meter onder A4?

Bijlage 4 Zone 6 Introductie grafiek; welk formaat, welke techniek?

Bijlage 4 algemeen A6 Kunt u een indicatie geven van de omvang van de
DTP werkzaamheden?

Antwoord:
E.6.2 1x tafel

E.6.2 dit is niet noodzakelijk
E6.2 dit zijn de informatie borden en zitten in de scope
E6.3 deel van de prijs

Introductie grafiek afmetinng: ntb 2000 x 3000mm, direct op muur
techniek: tdb

Omvang van de DTP werkzaamheden wordt definitief bepaald in de DO
fase, echter in deze fase en t.b.v. prijsvorming kunnen de grafische uitingen
diein het ontwerp zitten als richtgevend kunnen worden gezien. De
inschrijver wordt gevraagd hier na eigen inschatting een stelpost voor op te
nemen.

Per celen: P1 Percedl 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 7jul. 2023
Uitvoering
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Ref.nr.
25

Ref.nr.
26

Labdl:

Onderwerp:
algemeen

Vraag:
AVCL materiaallijst, verlichting. Zijn de lichtrails onderdeel van de
levering? Zo jain welke aantallen/strekkende meters?

Verlichting, Zijn er tekeningen van de verlichtingsrails?

Antwoord:

De spanningsrails zijn onderdeel van de levering door de bouwkundig
aannemer en e-installateur en zijn te vinden op Bijlage 14 - Overzicht E-
aansluitingen VO experience.pdf

Percelen: P1 Percedl 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
Igrafiek/DTP
P2 Percedl 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
overhead experience verlichting

Beantwoord op: 7jul. 2023
L abel: Uitvoering
Onderwer p:

algemeen

Vraag:

Budget; I's overschrijding van het budget reden voor uitsluiting?

Gunning: Is er kans dat bij het indienen van meerdere percelen er
uiteindelijk één perceel wordt gegund?

Prijs; Hoe wordt omgegaan met excessieve inflatie/prijsstijgingen?

Condities; Isdoor u aan te geven welke betalingscondities/termijnen er door
u worden gehanteerd?

Materiaal; Is er een PvE met betrekking tot het materiaal dat voor de exhibits
gebruikt kan/mag worden?

Materiaal; Is er een materiaalijst c.q afwerkstaat voor de exhibits?

Materiaal: Aan welke brandwerendhei deisen moet het nieuw /recycled
materiaal en netten voldoen?
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Ontwerp: Wieis er verantwoordelijk voor het maken van het DO en TO?

Antwoord:

- Overschrijding leidt niet tot uitsluiting. Het taakstellend budget is de norm.
Overschrijding dient in het DO binnen budget gebracht te worden.

- Ja. Inschrijvers worden per perceel beoordeeld.
- Deingediende prijsis prijsvast einde werk.

- Zie hiervoor de bijgevoegde conceptovereenkomsten, welke met deze nota
worden meegestuurd.

- Nee, deze komt tot stand in de DO-fase.
- Nee, deze komt tot stand in de DO-fase.

- Het rapport Brandveiligheid Wereld Erfgoed Centrum Waddenzee& quot;
&quot; is bijgevoegd als bijlage 18 bij deze nota.

- Detekeningen van het DO en TO worden gemaakt door de Inschrijver.

Per celen: P1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP
P2 Perced 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
overhead experience verlichting
P3 Perced 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 7jul. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

27 E2.1 tweede animatie getijdenstanden waddengebied
Vraag:

In het vo+ staat het volgende: ‘In een komende fase worden de opties
verkend om een dergelijke animatie via Rijkswaterstaat te verkrijgen.’ Is
daar al duidelijkheid over? In het prijsformulier moeten we 1 prijs afgeven.
Is dat voor beide animaties gecombineerd of voor 1 animatie? En wordt de
andere aangeleverd door RWS?

Antwoord:
Gaarne een prijs afgeven voor beide animaties.

Percelen: P3 Perced 3: Ontwikkelen, produceren en
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Ref.nr.
28

Ref.nr.
29

Ref.nr.
30

installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 7 jul. 2023
L abel: Inhoud
Onderwerp:

E3.2 installatie vismigratie

Vraag:

In het vo+ pagina 105 wordt gesproken over audioverhalen. Hoeveel
audioverhalen?is dat bestand materiaal van interviews, moeten er interviews
gedaan of is het geschreven voice-over? In het prijsformulier iser 1 prijs
voor dit onderdeel. Dat is voor de soundscape en voor de audioverhalen?

Antwoord:

E.3.2 betreft een soundscape, onderdeel van de scope.

E.3.3. betreft audio verhalen in het Mensenmazennet. Deze audio verhalen
zijn onderdeel van de scope. Interviews en audio opnames en eventuele
voice-onderdeel zijn onderdeel van de scope.

Percelen: P3 Perced 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 7jul. 2023

Label: Inhoud

Onderwerp:

E3.2.1 installatie vismigratie zone 1 visserij

Vraag:
Korte video...hoe lang ongeveer? Gemonteerd uit beschikbaar bestaand
materiaal, moet het nog worden geschoten of mogelijk geanimeerd?

Antwoord:
Inhoud en techniek ntb - video duur: 2 - 4 min.

Percelen: P3 Perced 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 7 jul. 2023

Label: Inhoud

Onderwerp:

E3.2.2 installatie vismigratie zone 2 energiewinning

Vraag:
Hoelang duurt deze animatie?
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Antwoord:
1-3min.
Percelen: P3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia
Beantwoord op: 7jul. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
31 E.3.2.3 installatie vismigratie zone 3 toerisme
Vraag:
Hoeved audiofragmenten? Enis er in het audio ook meertaligheid?
bijvoorbeeld uitleg?
Antwoord:

3 - 7 audio fragmenten. Audio bij voorkeur meertalig, exacte keuzes en
detaillering volgen in de DO fase.

Percelen: P3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia
Beantwoord op: 7jul. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
32 E.3.2.4 installatie vismigratie zone 4 watermanagement
Vraag:

Hoelang duurt deze animatie?

Antwoord:
00:30 - 01:00min

Percelen: P3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia
Beantwoord op: 7jul. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
33 E3.2.5 ingtallatie vismigratie zone 5 handel en transport
Vraag:

In het VO+ iser sprake van ‘filmpjes’ als content in de picture viewer. Zijn
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Ref.nr.

Ref.nr.
35

die filmpjes reeds bestaande content? Indien ze nog gemaakt moeten
worden, wat is de aard, aantal en lengte?

Antwoord:

Compilatie van bestaand materiaal: Bij een picture viewer, bekijken
bezoekers foto’ s en/of filmpjes van de schade van de containerramp MSC
Zoe 342 en de grote opruimactie die volgde.

Percelen: P3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 7jul. 2023

L abel: Inhoud

Onderwerp:

E 3.3 Mensen mazen net

Vraag:

Hoeveel verhalen in totaal en wat is de beoogde lengte? Het lijken
interviews te zijn met echte verhalen. Hoe vertaalt zich dat naar andere
talen? Stem-acteurs? Hoe belangrijk is authenticiteit?

Antwoord:
Bestaat uit 3 audioverhalen waarvan nog geen materiaal beschikbaar is.
Duur: ntb. max 5 min. Stem acteurs zijn een optie voor meertaligheid.

Percelen: P3 Perced 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 7jul. 2023

Label: Inhoud

Onderwerp:

E4.3 waddeninspiratie

Vraag:

Hoeveel audiofragmenten? I's er bestaand materiaal wat gebruikt mag
worden? Hoeveel verhalen zitten er in het totaal aantal audiofragmenten en
wat is de beoogde lengte? Sommige lijken interviews te zijn met echte
verhalen...en of spoken word. Hoe vertaalt zich dat naar andere talen? Stem-
acteurs/ hoe belangrijk is authenticiteit?

Antwoord:

Er dient onderzoek gedaan te worden naar bestaand geschikt materiaal met
een zodanige variatie dat meertaligheid minder een probleem is. Aantal
audio fragmenten 4 - 6. met duur variérend van 00:30 - 3 min.
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Ref.nr.

36

Ref.nr.

37

Ref.nr.

38

Percelen: P3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 7jul. 2023

L abel: Inhoud

Onderwerp:

E5.2.1 modulaire opstelling station 1

Vraag:
Is dat alleen audio van de hartslag van een zeehond? | s dat bestaand
materiaal ?

Antwoord:
Ja en kunnen we zdlf leveren uit bestaand materiaal, danwel indien ander
formaat gewenst alsnog opnemen.

Percelen: P3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 7jul. 2023

Label: Inhoud

Onderwerp:

E6.1 toekomsttheater

Vraag:

Hoeveel toekomstscenario’ s? Wat is de boogde stijl? Ilustratief, photo-reel ?
game-style? De gekozen stijl kan namelijk grote prijsverschillen opleveren.

Antwoord:

Het aantal toekomst scenario& apos;sis 3 - 5. De beoogde stijl is
architectonische render/still met geanimeerde onderdelen. (bijv. https://youtu.
be/eBBM OeGeGces) Echter graag input op haalbaarheid

Percelen: P3 Perced 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 7 jul. 2023

Label: Inhoud

Onderwerp:

Vergaderlocaties

Vraag:
Gezien de locatie van het project en de betrokken partijen vragen wij ons af
waar fysieke project overleggen zullen plaatsvinden. Daarnaast hebben we
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Ref.nr.
39

Ref.nr.
40

een vraag over de verwachte hoeveelheid vergaderingen. Wat verwacht de
opdrachtgever als vergaderfrequentie?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 14.

Percelen: P2 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
overhead experience verlichting
P3 Perced 3. Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 7jul. 2023
L abel: Proces
Onderwerp:

Aanschaf apparatuur

Vraag:

Gezien de doorlooptijd van het project worden materialen in een later
stadium aangeschaft (kwartaal 4 2024). Hoe verwacht de opdrachtgever met
eventuel e prijsstijgingen en inflatie om te gaan?

Antwoord:

De door de Inschrijver opgegeven prijs, is prijsvast einde werk. Het is aan de
Inschrijver een voorstel te doen hoe om te gaan met eventuele prijsstijgingen
eninflatie.

Percelen: P2 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
overhead experience verlichting

Beantwoord op: 7 jul. 2023

L abel: Contract

Onderwerp:

Merk en type apparatuur

Vraag:

In het prijzenblad staan merk en type vermeld van de apparatuur die wordt
gevraagd. In hoeverre mag worden afgeweken van deze apparatuur-lijst met
gelijkwaardige aternatieven? Mogen wij een nieuwe kolom aanmaken met
een vervangend model/ type en daarmee inschrijven?

Antwoord:

Genoemd in het technisch programma van eisen: Het kwaliteitsniveau van
alle apparatuur en onderdelen dient gelijkwaardig te zijn aan dein de VTO
materiaallijst beschreven onderdelen. Eventuele in deze materiaallijst
genoemde merken en types betreffen richtlijnen voor het vereiste te leveren
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kwaliteitsniveau. Het door de system-integrator te leveren kwaliteitsniveau
dient gelijkwaardig te zijn aan de in de materiaallijst beschreven onderdelen.
De gelijkwaardigheid wordt beoordeeld door de AV -adviseur en
opdrachtgever.

Nieuwe kolom aanmaken is toegestaan, de materialen aanpassen in de
kolommen is ook toegestaan.

Per celen: P2 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
overhead experience verlichting
Beantwoord op: 7jul. 2023
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
41 WiFi-infrastructuur
Vraag:

Is het mogelijk om in overeenstemming met huis-I T gebruik te maken van
de bestaande WiFi-infrastructuur voor in ieder geval connectie met het
showcontrolnetwerk met tablets voor beheer?

Antwoord:
Dat is mogelijk.
Percelen: P2 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
overhead experience verlichting
Beantwoord op: 7 jul. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
42 materiaallijst
Vraag:

In de materiaallijst staat een 19" systeemkast opgenomen. Wat is de
maximale hoogte van deze kast en zou een voorbereide kast naar binnen
gebracht kunnen worden zonder tippen?

Antwoord:

De 19" systeemkast (2000h x 800b x 1000d) komt te vervallen in perceel 2.
Dit isonderdeel van de opdracht van de bouwkundige aannemer. In een later
stadium wordt gezamenlijk de indeling van de kast bepaald.

Per celen: P2 Perced 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
overhead experience verlichting

Beantwoord op: 7jul. 2023

L abel: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
43 materiaallijst
Vraag:

In de materiaallijst licht wordt RGBWW omschreven en onder materiaal
staat RGBAW. Is de aanname correct dat het hier gaat om warm en koud wit
(WW) in plaats van amber en wit?

Antwoord:

De definitieve keuze zal komen te liggen bij de nog aan te stellen
lichtontwerper, maar voor nu aanhouden dat het hier gaat om warm en koud
wit (WW) in plaats van amber en wit.

Per celen: P2 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
overhead experience verlichting
Beantwoord op: 7jul. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
44 architectuur gebouw
Vraag:

Is er door de architect rekening gehouden met akoestiek en/of is het plaatsen
van akoestische panelen (van duurzame materialen en passend bij de
omgeving) toegestaan wanneer de akoestiek dit vereist?

Antwoord:

Door de bouwfysische adviseur van het WEC zijn berekeningen gedaan tbv
de akoestiek. De geadviseerde maatregelen zijn meegenomen in het
bouwkundig ontwerp. Veelal zijn deze akoestische voorzieningen
opgenomen onder de bovenliggende vloeren.

Ter informatie worden de plafond tekeningen Team 4 (bijlage 16) en de
plattegronden akoestiek van DGMR (bijlage 17) bijgevoegd, bij deze nota.

Percelen: P2 Perced 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
overhead experience verlichting
Beantwoord op: 7jul. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
45 Planning
Vraag:

De uiterste inschrijfdatum is 1-9-2023 voor 12:00uur.
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In verband met naderende vakantieperiode ervaren wij dat onze leveranciers
/partners uitdagingen hebben om de deadlines te halen en kwaliteit te
bereiken waar we voor staan.

Zijn er mogelijkheden (in belang van kwaliteit en nauwkeurigheid) om de
inschrijfdatum te verschuiven met 3 weken (en minimaal 2weken) naar 15-9-
20232

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 3.

Per celen: P2 Perceel 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
overhead experience verlichting
Beantwoord op: 7jul. 2023
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
46 Formulier E - prijsformulier
Vraag:

In het prijsformulier staat onder A9 en A10 geen omschrijving van de
kostenpost. Betekent dit dat we hier zelf een omschrijving aan kunnen
koppelen indien een kostenpost niet in de bovenstaande posten verwerkt kan

worden?
Antwoord:
Dat klopt.
Percelen: P3 Perced 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia
Beantwoord op: 7 jul. 2023
Label: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
47 Leidraad 3.1 - Rol en werkzaamheden
Vraag:

Vraag: Welk deel van videoproductie valt binnen het perceel?

|s de aanname juist dat het inhoudelijk team van WEC per AV of multimdeia
productie hun visie of boodschap zal formuleren en de inhoud zal aanleveren
om dat verhaal te vertellen? En dat we vanuit perceel 3 hier scriptsen
storyboards van maken (en wat daarnain de productie volgt)?

Levert WEC a het foto- en filmmateriaal aan en regelen zij de afkoop van
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rechten daarover?

Antwoord:

Deze aanname isjuist, het inhoudelijke team van WEC is hierbij betrokken,
waarbij creativiteit van inschrijver natuurlijk wenselijk is.

Beeld- en videoresearch zal gezamenlijk met het inhoudeljk team van WEC
worden gedaan. Het verkrijgen van copyrights ook. De kosten voor
copyrights/afkoop rechten zijn voor opdrachtgever. Hier is een separaat
(gelimiteerd) budget voor gereserveerd bij opdrachtgever.

Per celen: P3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia
Beantwoord op: 7jul. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
48 Leidraad 6.3.1 - Plan van aanpak
Vraag:

Kunt u aangeven wat voor soort inhoud u verwacht in het plan van aanpak,
zoals genoemd in 6.3.1, en dan vooral punt 1 “uitgewerkte onderdelen van
VO+ t/m Oplevering.”

- Gaat dit (ook) om het creatief uitwerken van ontwerp, interactie en
mogelijk techniek?

- En zo ja: wat bedoelt u met deze van/tot-vraag? We vragen ons af of u
verschillende fase van het ontwerp wil zien of dat dit “van/tot” alleen over
het proces gaat.

- U verwacht minimaal 2 voorbeelden bij de uitwerking. Is dit per onderdeel
(dus totaal minimaal 6) of 2 in totaal voor de 3 onderdelen?

Antwoord:

Van de genoemde onderdelen, wordt de Inschrijver gevraagd de twee fases
(DO en UO) uit te werken aan de hand van tekeningen. Het procesin de
fases na UO mogen tekstueel toegelicht worden. Dit kan eventueel aan de
hand van referenties. We vragen 2 voorbeelden totaal, dus niet per onderdesl.

Percelen: P3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia
Beantwoord op: 7jul. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
49 Leidraad 2.5 - perceel 3
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Ref.nr.
50

Ref.nr.
51

Vraag:
Kunt u toelichten hoe het taakstellend budget voor perceel 3 van 230k tot
stand is gekomen?

Antwoord:
Benchmarking afgezet tegen het total e taakstellend budget.

Percelen: P3 Perceel 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 7jul. 2023

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Leidraad 6.3 - beoordeling perceel 3 op Prijs

Vraag:

U verwacht van de aanbieder een realistische financiéle bieding op basis van
de specificatie voor perceel 3 zoals dezein de Leidraad is weergegeven. Hoe
staat deze bieding in verhouding tot het vermelde taakstellend budget van
230k?

Antwoord:

Voor de verschillende percelen staat het taakstellende budget weergegeven.
Dit is het beschikbare budget van de opdrachtgever.

Percelen: P3 Perced 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 7jul. 2023

Label: Proces

Onderwerp:

Leidraad 7.5 - beoordeling perceel 3

Vraag:

In deze paragraaf staat vermeld dat er 30 punten worden toegekend voor het
inschrijfbiljet en calculatieschema. Deze termen komen verder niet meer
terug, gaat het hier om het prijsformulier E? Of zijn dit 2 aparte documenten?

Antwoord:
Het gaat hier over Formulier E.

Percelen: P3 Perced 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia
Beantwoord op: 7 jul. 2023
Proces

Datum genereren nota van inlichtingen: 8 aug. 2023
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L abel:

Ref.nr. Onderwerp:

52 Formulier C — kerncompetenties
Vraag:

Is het de bedoeling dat we per kerncompetentie één formulier in te vullen
ivm projectinformatie onderaan het formulier? Of moeten alle referenties
binnen én document verwerkt worden?

Antwoord:

Per kerncompetentie dient de Inschrijver Formulier C in te vullen, met
daarbij maximaal 1 A4 voor de onderbouwing en een ondertekende
tevredenheidsverklaring. Op formulier C kan de Inschrijver aangeven op
welke kerncompentie de onderbouwing van toepassing is. Een
onderbouwing mag van toepassing zijn op meerdere kerncompenties.

Percelen: P3 Perced 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia
Beantwoord op: 7jul. 2023
Label: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
53 Datum indienen inschrijving
Vraag:

in verband met de zomervakantie willen wij graag meer tijd om de
aanbesteding te kunnen uitwerken en aanbieden.
Is het mogelijk om de indieningsdatum minimaal 2 weken uit te stellen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 3.

Per celen: P1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
Igrafiek/DTP
P2 Percedl 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
overhead experience verlichting

Beantwoord op: 7jul. 2023
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
55 Welkomsthal & amp; Getijdenplein
Vraag:
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Ref.nr.
56

Ref.nr.
57

W?2 tot en met W7 zijn niet opgenomen in het prijsformulier. In bijlage 4-
scope per perced staat W7 wel aangegeven onder perceel 1.

|'s de aanname correct de exhibits W2 tot en met W7 buiten de scope van de
aanbesteding vallen?

Opdrachtnemer van perceel 1 is verantwoordelijk voor de codrdinatie van de
andere percelen. Mogen we aannemen dat de cotrdinatie voor W2 tot en met
W7 buiten de codrdinatie vallen? Hoe wordt de integratie van de hardware
en multimedia toepassingen en verlichting in deze exhibits voorzien?

Antwoord:

Zie bijlage 4.

Voor perceel geldt dat W2 t/m W6 buiten de scope vallen.

Voor W7 moet de wand voorbereid worden voor de projectie (screengoo bv)

Per celen: P1 Percedl 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
Igrafiek/DTP

Beantwoord op: 7jul. 2023

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Exhibit W1

Vraag:

In de beschrijving staat ‘ 3-5 grote multimediapilaren’. Deze pilaren zijn niet
zichtbaar op de tekening in het VO+. Moeten we bij de calculatie uitgaan
van 3 of 5 pilaren? Wat zijn de afmetingen en wat is het materiaal ?

Antwoord:
Pilaren zijn vervangen door groot projectiescherm boven de balie

Per celen: P1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 7jul. 2023

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Exhibit E1.1

Vraag:

Dient voor perceel 1 enkel het zitelement gecalculeerd te worden? Wat is het
materiaal waarvan het zitmeubel gemaakt moet worden en dient dit
gestoffeerd te worden?
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Ref.nr.

58

Ref.nr.

59

Ref.nr.

60

Antwoord:
Wandjes 3x en zitmeubel: materiaal ntb: waarschijnlijk hout.

Per celen: P1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 7jul. 2023

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Exhibit E1.2

Vraag:

Hoevedl informatiepanelen moeten bij de showpool geplaats worden en wat
zijn de afmetingen?

Antwoord:
De showpool heeft 1x informatiepaneel met de afmetingen grafiek: £600 x
780mm, totale hoogte bord:1400mm.

Per celen: P1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
Igrafiek/DTP

Beantwoord op: 7jul. 2023

Label: Inhoud

Onderwerp:

Exhibit E1.3

Vraag:

Deze exhibit is niet opgenomen in het prijsformulier. Op de tekening in het
VO+ iswel een grafische wand zichtbaar. Hoort deze bij E1.2?

Antwoord:
De grafische wand zit in de scope en is de introductie op de hele experience.

Percelen: P1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
Igrafiek/DTP

Beantwoord op: 7 jul. 2023

Label: Inhoud

Onderwerp:

Exhibits E2.1 en E2.2
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Vraag:
We ontvangen graag een beschrijving van de grafiek, zoal s afmetingen,
materialen en type grafiek.

Antwoord:
Introductie grafiek afmeting: ntb £2000 x 3000mm, direct op muur techniek:
tdb
Per celen: P1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP
Beantwoord op: 7 jul. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
61 Exhibit E3.1
Vraag:

Wat wordt bedoelt met ‘ echt visnet van 30 meter lang’ ? Is dit een visnet dat
reeds beschikbaar is vanuit het WEC en hergebruikt kan worden? Wat is de
breedte/omtrek van het visnet?

Antwoord:

Dit net wordt een recycled net, waarvan er regel matig netten & quot;
gedumpt& quot; worden in de haven van Lauwersoog. Uitgangspunt is een
net met een & quot;mondé& quot; van ruim 10x10m en een lengte van 30.

Per celen: P1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP
Beantwoord op: 7jul. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
62 Exhibit E3.2
Vraag:

In het VO+ wordt aangegeven ‘ Indien mogelijk, wordt aangeraden voor de
visinstallatie samen te werken met een (lokale) kunstenaar.’

Vallen de kosten voor de inzet van een kunstenaar binnen de scope van de
inschrijvers of wordt hierin door Stichting WEC voorzien? |s de aanname
correct dat de kunstenaar pas betrokken gaat worden in de uitwerking naar
het Definitief en Technisch Ontwerp?
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Ref.nr.
63

Ref.nr.

Antwoord:

Kosten inzet kunstenaar is binnen de scope van de inschrijver. Aannameis
correct dat kunstenaar betrokken gaat worden in de uitwerking naar het
Defintief en Technisch Ontwerp.

Per celen: P1 Percedl 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 7jul. 2023

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Exhibit E3.2

Vraag:

In het VO+ wordt aangegeven ‘Bij elke zone isin de school van kunstvissen,
€én natuurgetrouw model te zien'.

|s de aanname correct dat er dus 5 ‘echte’ vissen geplaats moeten worden?
Wordt onder & apos;echte& apos; vissen een preparatie-model verstaan?
Wat is het aantal kunstvissen per zone? Moeten de kunstvissen 3D modellen
zijn, of mogen deze ‘plat’ zijn?

Antwoord:

Devissen installatie is een kunstwerk dan bestaat uit 250 - 350 vissen, dit is
inclusief het aantal dat op de podia staan.De & apos;natuurgetrouwe
vissen& apos; zijn 3d modellen/ preparatie-modellen. Aantal: 6 - 8.

Qua materialisering voorkeur voor natuurlijk/gerecyclede materialen.

Per celen: P1 Percedl 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
Igrafiek/DTP

Beantwoord op: 7jul. 2023

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Vraag 61

Vraag:

Exhibit E3.1 moet zijn Exhibit E3.2

Antwoord:

X

Per celen: P1 Percedl 1: Uitwerken en realiseren van interieur

/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting

Datum genereren nota van inlichtingen: 8 aug. 2023




Nota van inlichtingen Realisatie experience WEC

Ref.nr.
65

Ref.nr.
66

/grafiek/DTP
Beantwoord op: 7 jul. 2023
L abel: Inhoud

Onderwerp:
Exhibits E3.2.1 - E3.2.4

Vraag:

We ontvangen graag de afmetingen van de hangende visnetten voor de
verschillende zones. Zijn deze netten beschikbaar vanuit het WEC of dienen
deze door de aanbieder in het prijsformulier meegenomen te worden?

Antwoord:

Dit net wordt een recycled net, waarvan er regel matig netten & quot;
gedumpt& quot; worden in de haven van Lauwersoog. Deze netten kunnen
diverse afmetingen hebben en zijn daardoor & quot;op maat& quot; te maken.

Percelen: P1 Perced 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 7jul. 2023

L abel: Inhoud

Onderwerp:

ExhibitsE3.2.1 -E3.2.4

Vraag:

- Mag er in het plafond geboord worden voor het ophangen van de vissen?
- Wat is het materiaal waarvan de vlonders gemaakt moeten worden?

- Wat zijn de afmetingen van de speeltafel ?

- Mogen we uitgaan van 1 informatiepaneel per zone, in totaal 5
informatiepanelen?

- Wat zijn de afmetingen van de informatiepanelen?

Antwoord:

- In de basis kunnen er elementen aan het plafond worden opgehangen.
Hiervoor is er een uitgangspuntennotitie opgesteld en bijgevoegd als bijlage
19. De plafondtekeningen zijn bijgevoegd als bijlage 16.

- Materiaal van vlonders ntb, waarschijnlijk hout

- Afmetingen speeltafel: diameter +750mm hoogte: +650mm

- 5infomatie panelen is correct

- Informatiepaneel met de afmetingen; grafiek: £600 x +780mm, totale
hoogte bord:£1400mm

Per celen: P1 Percedl 1: Uitwerken en realiseren van interieur

Datum genereren nota van inlichtingen: 8 aug. 2023
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Ref.nr.
67

Ref.nr.
68

Ref.nr.
69

/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting

/grafiek/DTP
Beantwoord op: 7jul. 2023
L abel: Inhoud
Onderwerp:
Exhibit E3.2.3
Vraag:

Is de boot die aan het plafond bevestigd moet worden beschikbaar vanuit het
WEC of dient deze door de aanbieder in de prijsformulier meegenomen te
worden?

Zo ja, betreft het enkel de onderkant van de boot (VO+ pag. 115) of een
complete boot (VO+ pag. 123)?

Antwoord:

Boot is (nog) niet beschikbaar vanuit het WEC. Gaat alleen om onderkant
van de boot.

Percelen: P1 Perced 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
Igrafiek/DTP

Beantwoord op: 7jul. 2023

L abel: Inhoud

Onderwer p:

Exhibits E4.2 + E4.3

Vraag:
Wat zijn de afmetingen van de informatiepanelen?

Antwoord:

1x Informatiepaneel met de afmetingen; grafiek: £600 x +780mm, totale
hoogte bord:+=1400mm

6x Informatiepaneel op het meubel £300 x £390mm

Percelen: P1 Percedl 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 7jul. 2023

L abel: Inhoud

Onderwer p:

Exhibit E5.1
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Vraag:

We ontvangen graag een beschrijving van hoe de infographic gemaakt moet
worden. Bijvoorbeeld print op paneel of sticker, of enkel print? Wat zijn de
afmetingen van de infographic?

Antwoord:

Direct print op muur; let op infographic bevat kleine houten 3d el ementen.
Afmetingen £2000 x £3000mm

Per celen: P1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP
Beantwoord op: 7jul. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
70 Exhibit E5.2.1
Vraag:
Wat is de afmeting van het informatiepaneel ?
Antwoord:
Informatiepaneel met de afmetingen; grafiek: £600 x +780mm, totale hoogte
bord:+1400mm
Percelen: P1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
[grafiek/DTP
Beantwoord op: 7jul. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
71 Exhibits E5.2.1 en E5.2.2
Vraag:

Klopt het dat onder deze stations een ladeblok moet worden geplaatst?

Antwoord:

Derolkastjes onder de tafel zitten in de scope en dienen als opslag voor
workshops. Lades en deurtjes ntb.

Per celen: P1 Percedl 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
Igrafiek/DTP
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Ref.nr.

72

Ref.nr.

73

Ref.nr.

74

Beantwoord op: 7jul. 2023
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Exhibit E5.2.3

Vraag:

Wat is de afmeting van het informatiepaneel ?

Antwoord:
Informatiepaneel met de af metingen; grafiek: £600 x +780mm, totale hoogte
bord:+1400mm

Per celen: P1 Percedl 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 7jul. 2023

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Exhibit E5.2.5

Vraag:

Moet de aanbieder voorzien in de drie microscopen? Zo ja, kan hiervoor een
model/type worden aangegeven door opdrachtgever, zodat een eerlijk
prijsvergelijk gemaakt kan worden?

Antwoord:
Microscopen zitten in scope met ntb specificaties voor nu uitgaan van
Wentzscope (zie ref beeld)

Percelen: P1 Perced 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 7jul. 2023

Label: Inhoud

Onderwer p:

Exhibit E6.3

Vraag:

Bij de Waddenpledge zien we nog een informatiepaneel en tafel staan. Wat
zijn hiervan de afmetingen?

Datum genereren nota van inlichtingen: 8 aug. 2023




Nota van inlichtingen Realisatie experience WEC

Ref.nr.
75

Ref.nr.
76

Antwoord:
Afmetingen tafel: 1200 x 600mm hoogte +700mm

Per celen: P1 Perceel 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

Beantwoord op: 7jul. 2023

L abel: Inhoud

Onderwerp:

VO+

Vraag:

In het VO+ pagina 169 zijn exit poortjes zichtbaar. Zijn de toegang- en exit
poortjes binnen of buiten de scope van de opdracht?

Antwoord:
De toegang- en exit poortjes vallen buiten de scope van deze Opdracht.

Percelen: P1 Perced 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
[grafiek/DTP
P2 Perced 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
overhead experience verlichting
P3 Perced 3: Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia

Beantwoord op: 7jul. 2023
Label: Inhoud
Onderwerp:

Verlate publicatie 1ste Nota van Inlichtingen

Vraag:

V anwege technische problemen bij TenderNed kan de eerste Nota van
Inlichtingen niet gepubliceerd worden op vrijdag 7 juli 2023. De
procedureplanning is hierop aangepast. De nota zal gepubliceerd worden op
woensdag 12 juli 2023.

Antwoord:

X

Percelen: P1 Percedl 1: Uitwerken en realiseren van interieur
/meubilair/exhibits/exhibit gebonden verlichting
/grafiek/DTP

P2 Percedl 2: Uitwerken en levering AV-hardware +
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Beantwoord op:
Label:

overhead experience verlichting

P3 Perced 3. Ontwikkelen, produceren en
installeren AV- en multimedia

7 jul. 2023

Proces

Datum genereren nota van inlichtingen: 8 aug. 2023




