

Project: Nieuwbouw Kindcentrum De Toermalijn te Zwijndrecht
Kenmerk: SAZ2302E002
Onderwerp: nota van inlichtingen
Datum: 26 juli 2023

Nr.	Document	Hfdst / paragraaf	blz.	Vraag	Antwoord
1	Selectieleidraad	3.4	6	Kunt u inzicht geven in de verwachte uitvoeringsplanning?	<i>Naar huidige inzichten start de werkvoorbereiding vanaf eind maart 2024 en start de bouw vanaf begin juni 2024.</i> <i>Na gunning dient rekening te worden gehouden met 3 maanden doorlooptijd van de UO-fase.</i> <i>De uitvoeringsplanning is overigens niet definitief en kan nog afwijken.</i>
2	Selectieleidraad	3.2	5	Gunningsfase; mag er van uit gegaan worden dat de aanbestedings- en t.z.t. de contractdocumenten een clausule bevatten met een evenwichtige regeling inzake risico's op prijsstijgingen en leveringsproblemen t.g.v. de oorlog in Oekraïne? Wij stellen deze vraag nu reeds omdat dit een relevant afweegpunt kan zijn om wel of niet aan te melden.	<i>Ja, bij aanvang van de gunningsfase wordt een modelovereenkomst aangeleverd met daarin een indexatie opgenomen.</i>
3	Selectieleidraad	3.4	7	Kunt u een doorkijk geven in het verdere verloop van de planning? Wanneer verwacht u bijv. te kunnen starten met het werk en wanneer zou de oplevering plaats moeten vinden?	<i>Zie het antwoord op vraag 1. Naar verwachting zal de oplevering plaatsvinden in Q2 2025.</i>
4	Selectieleidraad	Bijlage 3		Kunt u deze bijlage verstrekken als een bewerkbaar word-bestand?	<i>Bijlage 3 model projectgegevens is bij publicatie d.d.12 juli 2023 beschikbaar gesteld als (bewerkbaar) Word-bestand. Dit document is te vinden in de map 'documenten' en dan in de map 'aanbestedingsdocumenten'.</i>
***einde**					