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Knooppunt Leiden Centraal — de procesopgave

* Keuzeproces: veel belangen-veel wensen

.~ * Korte termijn uitvoering- Lange termijn
" planvorming

* Eén gebied, meerdere projectorganisaties

 Samenwerkende partners: balans
samenwerking - autonomie

* Enthousiasme - gevoelige projecthistorie

* Flexibiliteit houden voor veranderende
omstandigheden

» Inhoudelijk zorgvuldig werken met
gevoel voor proces
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Knooppunt Leiden Centraal — Keuzeproces
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Voorbeelduitwerking Voorbeelduitwerking Voorbeelduitwerking

Concurrentiekracht & Vers;edeliiking Mobiliteit Duurzaamheid & Leefb(;arheid StEVige opgave
- Echt verschillende
oo alternatieven

- Bandbreedte:

i~ € 250 - €300 min.
(i Slemz=r - Budget:
- L € 190 miljoen

Y ;’?JL 1 -Vraagt sterk plan

¥ ) en scherpe keuzes
/ - Vraagt topadviseurs!
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Knooppunt Leiden Centraal — wat vragen we?

* Een goede voorkeursbeslissing:

* Optimale mix van maatregelen voor een goed functionerend Knooppunt
* Verstedelijking, mobiliteit en duurzaamheid gelijkwaardig en samenhangend afgewogen
* Met een verhaal dat draagvlak geeft bij de meeste stakeholders: reizigers, bewoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties
 Samenwerkingspartner
* Gelijkwaardig, maar met een verschillende rol
* Met duidelijke visie op gezamenlijke aanpak
* Die weet wat een MIRT-Verkenning vraagt aan processen en producten

* Die topexpertise verenigt van stedenbouw/architectuur, mobiliteit en duurzaamheid;
naast gecertificeerde constructieve kennis op gebied van spoor/stations

* Die ons naar een gedragen voorkeursbeslissing brengt
Kortom: een gezaghebbende, creatieve verbinder!
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Governance

Projectteam
Knooppunt Leiden Centraal

1
IPM-team Knooppunt Leiden Centraa

(Dagelijkse sturing proces en onderzoeken)

BO-MIRT
Bestuurlijk overleg Knooppunt Leiden Centraal J ----- - Programmaraad
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Rolverdeling in processen

_ Opdrachtgever Opdrachtnemer

Besluitvorming Primaire taak Ondersteunend met notities en
presentaties

Projectbeheersing OG-deel en gezamenlijk ON-deel en gezamenlijk

Participatie Primaire taak Ondersteunend op inhoud en
proces

Inhoudelijk onderzoek Kaderstellend en Primaire taak

ontwerp, effectanalyse, beoordelend

conditionering,
Ramingen, MKBA etc

Ruimtelijke procedures Leiding, kaderstellend en Inhoud primaire taak

beoordelend
B



Datum: 14-9-2022
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Q12023

Q2 2023
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Q4 2023

Q12024

Q2 2024

Q3 2024

Q4 2024

Q12025
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(=startfase)

Kansrijke Oplossingen (KO) (= analysefase)

Voorkeursaiternatief (VKA) (= beoordelingsfase)

Startbeslissing
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