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Bijlage 5
Nota van Inlichtingen; aanbesteding Procesbegeleiding bouw zwembad (en sporthal) 

	Nr
	Pagina
	Paragraaf/Bijlage
	Vraag
	Antwoord

	1
	4
	Prijzenblad/Honorarium
	Klopt onze aanname dat bij de tweede nota bekend is of de sporthal onderdeel gaat uitmaken van het project? Dit in verband met het schrijven van de offerte en opstellen van de prijs.
	Dit weten we op dit moment nog niet. Indien de uitkomst van het onderzoek renovatie is, dan is het duidelijk. Echter indien de uitkomst nieuwbouw of uitgestelde nieuwbouw is, dan moet eerst de gemeenteraad hier toe besluiten.
Wij vragen u dan ook twee offertes uit te brengen. Een offerte voor het zwembad en een offerte voor het zwembad in combinatie met sporthal. Deze laatste offerte nemen we mee in de beoordeling. 

	2
	4
	Beste Value Procurement
	Kunt u aangeven of uw beeld is om alle leden van een bouwteam (ontwerpers (architect, installatieadvies, bouwfysica, brandveiligheid, constructeur) en uitvoerende partijen (aannemer, installateurs etc.)) separaat of in één inkoopprocedure dienen te worden geselecteerd? Voor de prijsvorming is het van belang een indicatie te hebben met hoeveel en welk type aanbestedingen rekening te houden is. De selectie van een architect en een aannemer komen naar verwachting alleen al voor het zwembad boven de Europese grens. Voor de selectie van andere disciplines kan dit nog afhankelijk zijn van het wel of niet toevoegen van de sporthal.
	Architect, installatietechniek (ontwerp en realisatie), constructeur en een bba (bouwfysica/brandveiligheid/akoestiek) adviseur. In totaal vier partijen voor de ontwerpfase. Dit zijn in totaal vier aanbestedingen. Dus separaat. 

De aannemer wordt na de ontwerpfase geselecteerd op basis van een bestek.


	3
	5
	Beschrijving van de werkzaamheden - procesbegeleiding bij de aanbesteding
	U geeft aan dat uitvoerende partijen gaan deelnemen in het ontwerp, maar eerder vermeld u ook dat deze het programma van eisen dienen op te stellen. Kunt u verduidelijken vanaf welke fase u deze partijen wilt betrekken?
	Uw bureau gaat het programma van eisen opstellen. Op basis van dit programma worden de partijen voor het bouwteam geselecteerd.   

	4
	5
	Beschrijving van de werkzaamheden - procesbegeleiding bij de aanbesteding
	U geeft aan dat wij het bestek opstellen, bedoelt u hiermee de leidraad? Het ontwerp-, of bouwteam stelt in de regel een bestek op.
	Hiermee worden de aanbestedingsstukken bedoeld. Het klopt dat het bouwmanagementbureau geen bestekken opstelt. 

	5
	5
	Beschrijving van de werkzaamheden - procesbegeleiding bij de ontwerpfase
	U maakt een opsomming van leden van het ontwerpteam, hier is de aannemer niet in opgenomen. Eerder geeft u aan de aannemer en installateur bij het ontwerp (of zelfs het PvE) te betrekken zodat ontwerpers en uitvoerders samen in een bouwteam constructie werken. Kunt u dit verduidelijken?
	De aannemer wordt niet geselecteerd in de ontwerpfase en maakt ook geen deel uit van het ontwerpteam.
 

	6
	5
	Procesbegeleiding bij de bouwfase tot en met oplevering en ingebruikname van het gebouw 
	De directievoering en toezicht zal bij een Beste Value Procurement grotendeels bij de aannemer (en zijn team) liggen, en zich mogelijk uiten in de vorm van een kwaliteitsauditor (indien gekozen wordt voor een UAV-gc contractvorm). Beide varianten vragen een andere inzet en verantwoordelijkheden. Voor vergelijkbare inschrijvingen stellen wij voor hierin een keuze te maken.
	De directievoering en toezicht komt niet bij de aannemer en zijn team te liggen. Dit moet door uw bureau worden verzorgd en meegenomen worden in de aanbieding.

	7
	8
	Programma van Eisen en Wensen
	Bedoelt u met "Programma van Eisen" deze aanbestedingsleidraad? Wij zien geen apart document voor het Programma van Eisen.
	Ja hiermee wordt de aanbestedingsleidraad bedoeld inclusief de nota’s van inlichtingen. 


	8
	
	Contract
	Wij zien dat er een CBS index categorie schoonmaak in de overeenkomst is gehanteerd. Kunt u deze aanpassen naar een CBS index die geschikt is voor dit werkveld?
	We passen dit aan naar CBS index 71122 Projectbeheer bij bouwprojecten. De laatst gepubliceerde jaarmutatie is het uitgangspunt.


	9
	
	Contract
	U vraagt een gestandsdoeningstermijn van 9 maanden. Proportioneel is 50 dagen met een maximum van 90 dagen. Graag uw reactie.
	We wijzigen dit naar 90 dagen. 

	10
	
	Contract
	Kunt u instemmen met één jaar prijsvast en vervolgens jaarlijks indexeren. 
	We wijzigen dit naar prijsvast tot en met 31 december 2024. Jaarlijkse indexatie is toegestaan vanaf 1 januari 2025. 


	11
	
	Contract
	Wij stellen voor de aansprakelijkheid te beperken tot maximaal 3 maal het honorarium. Bent u hiermee akkoord?
	Wij accepteren een beperkte aansprakelijkheid tot drie (3) maal de contractwaarde.


	12
	
	beoordelingsmethodiek
	Hebben wij het correct dat de prijs voor 32,5% in de totaalbeoordeling meetelt? (65 punten van de in totaal te behalen 200 punten)?
	Ja dat is correct. 

	13
	
	Beoordeling plan van aanpak
	Een van uw criteria is de ervaring met zwembaden en zwembaden in combinatie met sporthallen. Gezien in Nederland jaarlijks en over de afgelopen jaren beperkte aantallen zwembaden worden gebouwd is de verwachting dat vanuit inschrijvende partijen deze specifieke ervaring in beperkte aantallen overlegd kan worden. Hoe ziet u dit, ook in combinatie met een gelijk speelveld en beoordeling? Wij kunnen ons voorstellen dat naast ervaring met zwembaden ook ervaring met maatschappelijk vastgoed en sportfaciliteiten relevant is voor deze opgave.
	Ervaring met zwembaden en zwembaden in combinatie met sporthallen is een belangrijk criterium. 

	14
	
	Algemeen
	U heeft een MVO aanbesteding georganiseerd, maar werkt wel met een selectie- en gunningsfase. Kunnen wij ervanuit gaan dat conform de aanbestedingsrichtlijnen (MVO) er maximaal 
5 partijen zijn uitgenodigd waarvan, zoals u schrijft, er 4 naar gunningsfase gaan?
	Het is een nationaal openbare aanbesteding. De vermelding MVO is per abuis in de leidraad vermeld. Uit de inschrijvingen selecteren wij vier (4) partijen die naar de gunningsfase gaan.

	15
	17
	Berekening prijs
	Wij hebben de formule getest en het lijkt dat er meer dan 65 punten gescoord kan worden op het honorarium. Wilt u deze formule hierop controleren? 
	De formule in de leidraad is niet juist. Waar ‘gemiddelde prijs’ staat, moet ‘laagste prijs’ staan. Op die wijze zal de score berekend worden. De laagste inschrijver behaalt dus 65 punten en de andere inschrijvers een lager aantal punten. Hoeveel lager hangt uiteraard af van de afwijking van hun prijs t.o.v. de laagste inschrijfprijs.

	16
	23/15/ TenderNed
	Verschillen in in te dienen documenten
	De checklist die is meegegeven in de leidraad (paragraaf 4.7) sluit niet aan met teksten in de leidraad op bladzijde 15 en met onze inlevermogelijkheden op TenderNed. Kunt u aangeven welke stukken wij bij indiening moeten uploaden en hoe u wenst dat wij diverse stukken gaan accorderen?
	Als u bij uw offerte duidelijk vermeld dat u akkoord gaat met de AIV en de concept overeenkomst is dat voor die twee punten van de checklist voldoende. De overige documenten (checklist nummer 1,4 en 5) dient u in te dienen via Tenderned.

	17
	4
	2,3
	De aanvraag is procesbegeleiding bouw zwembad. Mogelijk wordt de opdracht groter met een sporthal. Dit maakt een degelijk verschil in de procesbegeleiding. Waar moeten we bij inschrijving vanuit gaan?
	Indien de uitkomst van het onderzoek renovatie is, dan is het duidelijk dan komt er geen nieuwe sporthal.
Indien de uitkomst nieuwbouw of uitgestelde nieuwbouw is, dan moet eerst de gemeenteraad hier toe besluiten.
Wij vragen u dan ook twee offertes uit te brengen. Een offerte voor het zwembad en een offerte voor het zwembad in combinatie met sporthal. Deze laatste offerte nemen wij mee in de beoordeling. 

	18
	4
	2,3
	Wie zijn de betrokken kernpartners. Welke/ hoeveel partijen zijn betrokken?
	Gemeente en manager zwembad (vertegenwoordiger gebruikers zwembad). Eventueel uit te breiden met een vertegenwoordiger gebruikers sporthal. 

	19
	4
	2,3
	Wie stelt het programma van eisen op?
	Bouwmanagement bureau

	20
	5
	2,3
	Hier wordt gesteld dat we tijdens de aanbestedingsprocedure een bestek opstellen. Wat wordt er bedoeld/ verwacht van een bestek? Eerder wordt er uitgegaan van een bouwteam, wilt u het bouwteam vormen via openbare procedures? Zijn dit dan vier procedures? Architect, installatieadviseur, aannemer en constructeur?
	Hiermee worden de aanbestedingsstukken bedoeld. Het bouwmanagementbureau stelt geen bestekken op. Dit staat niet duidelijk weergegeven in de aanbestedingsleidraad. 

In de ontwerpfase bestaat het bouwteam uit een architect, installatietechniek (ontwerp en realisatie), constructeur en een bba (bouwfysica/brandveiligheid/akoestiek) adviseur. In totaal vier partijen voor de ontwerpfase. Dit zijn in totaal vier aanbestedingen. Dus separaat. 

De aannemer wordt na de ontwerpfase geselecteerd op basis van een bestek.


	21
	5
	2,3
	Wie stelt de contracten op met de bouwteam partners?
	Uw bureau

	22
	5
	2,3
	Wie stelt de contracten op met de bouw- en advies partners?
	Uw bureau

	23
	7
	2,3
	Aangegeven is dat het ontwerp + prijsvorming loopt tot en met 2025 en dat de bouw start in 2025. Hoe gaan we om met indexatie van onze inschrijving over deze lange periode?
	We wijzigen dit naar prijsvast tot en met 31 december 2024. Jaarlijkse indexatie is toegestaan vanaf 1 januari 2025. 


	24
	8
	2,4
	U geeft aan dat u verwacht dat de inschrijfsom <€ 215.000 zal zijn. Is dit bedrag inclusief of exclusief btw? 
Hoe dient een inschrijver te handelen als zijn offertebedrag boven dit bedrag uitkomt.
	Dit is exclusief BTW

	25
	8
	2,5
	Artikel 2.5 beschrijft een programma van eisen en wensen waarmee inschrijver akkoord dient te gaan. Kunt u dit document verstrekken?
	Er is geen apart document; het gaat om de eisen zoals beschreven in de leidraad.

	26
	9
	2,9
	De algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente zijn zeer "algemeen van aard" op onze werkzaamheden (incl. beroepsaansprakelijkheidsverzekering) is de DNR 2011 in basis van toepassing. Kunnen de DNR 2011 aanvullend van toepassing worden verklaard op de onderdelen waar deze niet beschreven worden in de AIV van de gemeente Nieuwkoop. AIV van gemeente gaat dan altijd voor tenzij er iets niet beschreven is, dan geldt de DNR 2011. 
	Dit is akkoord


	27
	16
	3,6
	Hier wordt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vereist door de gemeente. In dat geval zal een oplossing zoals beschreven in onze vraag 15 noodzakelijk zijn.
	De aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot maximaal drie (3) maal de opdrachtwaarde (zoals ook vermeld bij antwoord op vraag 11)

	28
	12
	2.19
	Bijlage 3 Inkoopvoorwaarden: 
In onze sector is het gebruikelijk te werken op basis van DNR 2011. Bent u bereid DNR 2011 van toepassing te verklaren? 
	De DNR 2011 zijn aanvullend van toepassing op de onderdelen waar deze niet beschreven worden in de AIV van de gemeente Nieuwkoop. AIV van gemeente gaat dan altijd voor tenzij er iets niet beschreven is, dan geldt de DNR 2011. 

	29
	17
	4
	U hanteert een prijs-kwaliteit verhouding  van 65% - 35%. Dat zorgt ervoor dat prijs zwaar weegt en er kans ontstaat op een ‘race to the bottom’. Bent u bereid deze verhouding bij te stellen naar 50%-50%? 
	Nee hiertoe zijn we niet bereid.
Aanvullend hierop wijzen wij u erop dat na gunning de verhouding prijs – kwaliteit 32.5%- 67.5% is. 

	30
	4
	2.3
	In september is bekend of er een sporthal wordt toegevoegd aan het project. Het is essentieel om te weten of de sporthal in de scope van het project valt om een inschrijfprijs te kunnen bepalen. Is dit bekend voor 19 september 2023?
	Indien de uitkomst van het onderzoek renovatie is, dan is het duidelijk voor 19 september dat de sporthal niet wordt meegenomen. Indien de uitkomst nieuwbouw of uitgestelde nieuwbouw is, dan moet eerst de gemeenteraad hiertoe besluiten. 
Wij vragen u dan ook twee offertes uit te brengen. Een offerte voor het zwembad en een offerte voor het zwembad in combinatie met sporthal. De prijs wordt beoordeeld op de offerte voor zwembad in combinatie met sporthal. 

	31
	4
	2.3
	Wordt het huidige zwembad gesloopt? Zo ja, wanneer?
	Ja dit wordt gesloopt zodra het nieuwe zwembad in gebruik wordt genomen. Wanneer is afhankelijk van de voortgang bouw nieuw zwembad. 

	32
	4
	2.3
	Kunnen wij toegang krijgen tot het onderzoek naar energievoorziening?
	Nee, in deze fase kunnen we dat nog niet beschikbaar stellen. 

	33
	4
	2.3
	Wanneer wordt het onderzoek naar warmtenet afgerond?
	Dit is nog niet bekend.

	34
	4
	2.3
	Heeft gemeente Nieuwkoop een duurzame routekaart?
	Nee

	35
	5
	2.3
	Wat is de beoogde samenstelling van de projectgroep?
	Vertegenwoordigers van Gemeente Nieuwkoop en uw bureau.  

	36
	6
	2.3
	Er is nog geen bouwkrediet door de raad vastgelegd, maar is er wel een richting voor het budget door de raad vastgesteld?
	Nee de richting voor het budget is niet door de raad vastgesteld.  

	37
	6
	2.3
	Is er behoefte aan een berekening van een materialen restwaarde van de huidige zwembad en/of grondwaarde?
	Nee hier is geen behoefte aan. 

	38
	5
	Aanbestedingsleidraad
	U vraagt of we kunnen adviseren over de aanbestedingsvorm maar sorteert al wel voor op een Bouwteam. Staat de aanbestedingsprocedure open of moeten we uitgaan van een bouwteam?
	We gaan uit van een bouwteam. 

	39
	5
	Aanbestedingsleidraad
	Moeten wij ook het programma van eisen voor de sporthal en het zwembad opstellen? Dit is de basis voor de aanbesteding van de bouwteam partners
	Ja, deze moet door uw bureau worden opgesteld en vormt inderdaad de basis voor de aanbesteding van de bouwteam partners.

	40
	5
	Aanbestedingsleidraad
	In hoeverre moeten gebruikers (verenigingen en incidentele gebruikers) bij het proces worden betrokken?
	Het PVE wordt in samenspraak met de gemeente opgesteld. Indien er een sporthal wordt toegevoegd moet het PVE voor dit onderdeel worden afgestemd met de structurele gebruikers van deze sporthal.

	41
	5
	Aanbestedingsleidraad
	In hoeverre moet de exploitant van het bestaande zwembad bij het proces worden betrokken?
	Gemeente Nieuwkoop heeft het zwembad in eigen beheer. De manager van het zwembad neemt deel aan het projectteam.

	42
	8
	Aanbestedingsleidraad
	In post 2.4 geeft u aan dat het een meervoudig onderhandse procedure betreft. Dat klopt niet.
	Inderdaad, het is een openbare aanbesteding. 

	43
	20
	Aanbestedingsleidraad
	Hoeveel partijen worden uitgenodigd voor het interview?
	Allereerst checkt de inkoopadviseur alle inschrijvingen op volledigheid en beoordeelt of er aanleiding is om een van de uitsluitingsgronden toe te passen. Zo nee, dan wordt de inschrijving beoordeeld en een score aan toegekend. De 4 hoogste scores kwalificeren zich voor de gunningsfase. Uit deze 4 volgt uiteindelijk de partij die de opdracht wordt gegund.

	44
	20
	Aanbestedingsleidraad
	Hoe wordt het interview beoordeeld? Hoe gaat u de 100 punten voor dit onderdeel verdelen?
	Het interview bestaat uit een aantal vragen. Per vraag is een maximaal aantal punten te behalen (dit is opgeteld 100 punten). 


	45
	4
	Aanbestedingsleidraad 2.3
	Wordt er voor het sluiten van de inschrijfdatum duidelijk of de sporthal doorgaat of niet? Dit i.v.m. het opstellen van het honorarium.
	Zie antwoord op vraag 30

	46
	4
	Aanbestedingsleidraad 2.3
	U geeft aan van plan te zijn om al in een vroeg stadium, voor het opstellen van een programma van eisen, een bouwteam te willen contracteren. Kunt u aangeven welke voordelen u hierin ziet. Als alternatief kunt u overwegen om het Programma van Eisen op te stellen voorafgaand aan de aanbesteding van de ontwerpende en uitvoerende partijen zodat er op basis van dit PvE een visie gevraagd kan worden van de inschrijvende partijen. Het PvE kan dan opgesteld worden samen met opdrachtgever en gebruikers.
	Dit is inderdaad een optie.

	47
	8
	Aanbestedingsleidraad 2.4
	Op basis van de door ons ingeschatte doorlooptijd van: 1- Aanbestedingsfase, 2- Ontwerpfase en 
3- Uitvoeringsfase, en de beschrijving van de werkzaamheden bij hoofdstuk 2.3 voorzien wij dat Inschrijvingen het genoemde drempelbedrag in hoofdstuk 2.4 overschrijden. Wat doet u met overschreden bedragen en uitgelopen planning? 
	De planning wordt gezamenlijk gemaakt. Wij vertrouwen erop dat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden beneden het drempelbedrag.

	48
	8
	Aanbestedingsleidraad 2.6
	Wat is de beoogde voorbereidings- en uitvoeringsplanning?
	Planning start voorbereidingsfase na ingangsdatum overeenkomst (eind oktober). Planning uitvoering (bouw) richtlijn medio 2025 

	
	
	2.3
	U heeft onder 2.3 van de aanbestedingsleidraad de volgende tekst opgenomen:
Hierbij kwam het concept bodemwarmtepomp, WKO-bron en zonthermie als meest duurzame optie naar voren.

Is dit een optie die is vastgesteld en gerealiseerd moet worden? Of is het mogelijk om andere verduurzamingsmaatregelen toe te passen?
	In overleg te bepalen. Uitgangspunt is meest duurzame oplossing. 

	50
	
	2.3
	In de aanbestedingsleidraad heeft u onder 2.3 de volgende tekst opgenomen:
Daarnaast kan het nieuw te bouwen zwembad de startmotor vormen voor het aardgasvrij maken van een deel van Nieuwkoop door middel van een warmtenet.

Maakt dit onderdeel uit van de scope van de opdracht?
	Nee, dit is een separaat project. Resultaat hiervan raakt wel de opdracht. 

	51
	
	2.3
	U heeft in de aanbestedingsleidraad onder 2.3 bij de 3e bullet onder het kopje Procesbegeleiding bij de ontwerpfase het volgende opgenomen:
U monitort scherp de voortgang van het project op de geformuleerde uitgangspunten met betrekking tot ruimtelijke kaders, functionaliteit, toekomstbestendigheid, planning, investeringsbudget en exploitatiebudget.

Kunt u inzicht geven in deze kaders?
	Op dit moment kunnen we hier nog geen inzicht in geven. 

	52
	
	2.3
	In de aanbestedingsleidraad onder 2.3, bij de 1e bullet onder het kopje Procesbegeleiding bij de bouwfase tot en met oplevering en ingebruikname van het gebouw, schrijft u dat het toezicht tijdens de bouw tot en met oplevering ook tot de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer behoort.

Voor een zwembad is het wellicht beter om het toezicht te splitsen in bouwkundig toezicht en installatietechnisch toezicht. Zeker bij een specifiek gebouw als een zwembad. Mag opdrachtnemer dit via onderaanneming organiseren?
	Op basis van ons huidig inzicht zien wij dat bouwmanagement beiden doet. U kunt dit opnemen in het plan van aanpak.  

	53
	
	2.3
	In de aanbestedingsleidraad onder 2.3, onder het onderdeel Beschrijving van het project heeft u de volgende tekst opgenomen:
De mogelijkheden voor huisvesting van aan gezondheid en bewegen gerelateerde organisaties willen we onderzoeken in de ontwerpfase.

Is in dit genoemde onderzoek een rol voor Opdrachtnemer weggelegd?
	Dit is een onderdeel in het onderzoek naar de sporthal. De gemeenteraad neemt hier uiteindelijk een beslissing over. In het onderzoek is geen rol voor de Opdrachtnemer.

	54
	
	2.6
	In de aanbestedingsleidraad heeft u het onder 2.6 over langdurige ontevredenheid. Dit begrip is subjectief. U hebt het over langdurige ontevredenheid. Dit impliceert dat er ook kortdurende ontevredenheid is. Kunt u het verschil aangeven? Wanneer wordt de ontevredenheid langdurig?
	Indien de ontevredenheid niet incidenteel maar structureel wordt. Dit betekent dat er over is gesproken maar er geen verbetering wordt gesignaleerd. 

	55
	
	4.5
	In de aanbestedingsleidraad onder 4.5, bij de 1e bullet onder het kopje Toelichting op het gunningscriterium Interview (100 punten) heeft u het volgende opgenomen:
Opdrachtnemer beter duidelijk kan maken dat hij de visie van Opdrachtgever begrijpt en in de praktijk zal brengen;

Kunt u aangeven wat de visie van Opdrachtgever is? Dit is namelijk niet in de Aanbestedingsleidraad opgenomen.
	Visie kan hier gelezen worden als de opdracht. 

	56
	
	Overeenkomst artikel 3.3
	In de concept overeenkomst heeft u onder artikel 3.3 voor prijsindexatie een categorie Reiniging opgenomen. Dit lijkt niet logisch. Categorie 71122 Projectbeheer bij bouwprojecten lijkt logischer. Is Opdrachtgever bereid dit aan te passen?
	Zie het antwoord op vraag 8.

	57
	
	Overeenkomst artikel 4.3
	In de concept overeenkomst heeft u bij artikel 4.3 het volgende opgenomen:
indien Opdrachtnemer niet voldoet aan wettelijke vereisten ter zake van de uitoefening van de werkzaamheden die onderwerp zijn van deze overeenkomst.

Kunt u aangeven op welke wettelijke vereisten u doelt?
	Hierin voorziet het UEA.

	58
	
	Overeenkomst artikel 5.1
	In artikel 5.1 staat de volgende zinsnede:
welke verband houd met.....

houd moet in dit verband met dt worden geschreven. Wilt u dit aanpassen?
	Aangepast

	59
	
	Overeenkomst artikel 5.2
	In de concept overeenkomst heeft u onder artikel 5.2 de volgende tekst opgenomen:
Tevens komen alle kosten die Opdrachtgever maakt voor herstel van eventuele schade of voor het alsnog uitvoeren van de Opdracht door een derde voor vergoeding in aanmerking.

De strekking van artikel 5 werkt 2 kanten op, zowel richting Opdrachtgever als Opdrachtnemer. Deze genoemde zin past niet in de lijn van het artikel. Bent u bereid deze zin te verwijderen?
	Nee, de tekst in artikel 5.2 is juist.
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