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RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Diensten

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
Stedin Netbeheer B.V.

Nationale identificatie:
-

Postadres:
Blaak 8

Plaats:
Rotterdam

NUTS-code:
NL3

Postcode:
3011 TA

Land:
NL

Contactpersoon:
Joost Gulden

Telefoon:
+31 612660175

E-mail:
joost.gulden@stedin.net

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://stedin.net
Adres van het kopersprofiel:
http://stedin.net

mailto:joost.gulden@stedin.net
http://stedin.net
http://stedin.net
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AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Zeeland Schouw

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek
en inspectie

Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het leveren van foto's ten behoeve van het registreren van LS, MS en OV gerelateerde
assetdata in middenspanningsruimtes (MSR's) en laagspanningskasten (LSK's).
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

20/09/2023

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 139-443217
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AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

Stopzetten aanbesteding Schouw Zeeland
Middels dit bericht willen wij u mededelen dat wij de aanbestedingsprocedure Schouw
Zeeland moeten stopzetten, conform artikel 8.2 van Deel 3 Aanbestedingsvoorwaarden.
Dit heeft te maken met een groot capaciteit probleem binnen Stedin aangaande het verwerken
van de informatie welke uit de schouw opgehaald wordt.
Heel recent hebben een aantal (ingeleende) medewerkers ons bedrijf verlaten of zijn
uitgevallen, waardoor wij niet in staat zijn om alle data uit de diverse datakwaliteit projecten
(o.a. MSR OV Schouw, DOLK en Schouw Zeeland) te kunnen verwerken.
Wij zijn genoodzaakt om keuzes te maken welke projecten prioriteit hebben (o.a. door
toezichthouder bepaald) en welke een lagere prioriteit hebben.
Het stopzetten van de aanbestedingsprocedure houdt niet in dat het project in de toekomst
helemaal niet meer door gaat, maar voorlopig staat het project on-hold. Dit zal echter een
nieuwe aanbestedingsprocedure worden, omdat het de verwachting is dat dit niet meer in
2023 zal gaan plaatsvinden.


