
Nota van inlichtingen Realisatie Testcentrum RDW - MITC Basis (civiel/GWW/installaties)

 Datum genereren nota van inlichtingen: 15 sep. 2023

Aanbesteding: Realisatie Testcentrum RDW - MITC Basis (civiel/GWW
/installaties)

Aanbestedende Dienst: RDW
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
3 Stikstofdepositie MITC Marknesse

Vraag:
U geeft in paragraaf 3.7.1. aan dat gegadigde middels het ondertekenen van 
de UEA verklaard dat gegadigde kan voldoen aan het bepaalde in paragraaf 
3.4 ‘Aanlegfase’ omtrent energiezuinige uitvoering zoals
opgenomen in het onderzoek ‘Stikstofdepositie MITC Marknesse’ d.d. 1 mei 
2023 én dat hij hieraan zal voldoen bij de uitvoering van het Werk.

Bij uitvoering van het Werk zullen wij voldoen aan de uitgangspunten zoals 
gehanteerd voor de werkzaamheden in de aanlegfase en geformuleerd in de 
AERIUS Calculator in het onderzoek ‘Stikstofdepositie MITC Marknesse’.
Aangezien op dit moment de exacte scope van het aan de Opdrachtnemer toe 
te delen deel van de totale AERIUS berekening nog niet bekend is en ook de 
uitgangspunten (hoeveelheden, type materieelinzet, gebruiksprofielen, etc. 
etc.) niet bekend zijn, is het voor ons onmogelijk om in dit stadium van het 
aanbestedingsproces inhoudelijk te beoordelen of het Werk voor ons 
realiseerbaar is binnen de randvoorwaarden van de door u aangeleverde 
AERIUS-berekening.
Graag zijn wij bereid, samen met u, gedurende het aanbestedingsproces te 
bewaken dat de aanbieding van gegadigde zal voldoen aan de beschikbare 
stikstofruimte voor het werk waarbij wij graag in overleg met u kijken naar 
de parameters welke eventueel daarvoor moeten worden geoptimaliseerd 
(scope-verdeling tussen de percelen gebouwen en infra, doorlooptijd van het 
werk, kansen voor extern salderen, inzet elektrisch en/of ander emissiearm 
materieel, etc.).

Is het voor u akkoord als wij ons committeren aan dit proces als interpretatie 
van uw vraag om te voldoen aan het bepaalde in paragraaf 3.4 ‘Aanlegfase’ 
omtrent energiezuinige uitvoering zoals opgenomen in het onderzoek 
‘Stikstofdepositie MITC Marknesse’?

Antwoord:
Wij snappen dat het in deze fase lastig is voor Inschrijvers om de 
realiseerbaarheid van het Werk binnen de randvoorwaarden van onze 
AERIUS-berekening te beoordelen. Wij zijn daarom akkoord met de 
werkwijze die u voorstelt.



Nota van inlichtingen Realisatie Testcentrum RDW - MITC Basis (civiel/GWW/installaties)

 Datum genereren nota van inlichtingen: 15 sep. 2023

Percelen: P  1 Civiel/GWW/Installaties
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
4 Vraag n.a.v. NvI 1

Vraag:
In uw beantwoording van vraag 1 van de Nota van Inlichtingen geeft u aan 
dat het in beginsel niet verboden is om partijen te betrekken die bij een 
eerdere fase betrokken zijn geweest.
Houdt het antwoord van de aanbesteder in dat wat haar betreft elke partij die 
eerder betrokken is geweest ook benaderd mag worden voor de 
inschrijvingsfase?

Antwoord:
Dat mag zolang er geen sprake is van kennisvoorsprong. In het geval van 
Tilke is dat niet het geval. In andere gevallen is dat veelal wel zo. Op welke 
partij u doelt is ons onbekend. De vraag uit NVI 1 ging specifiek over Tilke, 
daarop is ons antwoord ook gericht

Percelen: P  1 Civiel/GWW/Installaties
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
5 BPKV

Vraag:
U geeft in paragraaf 3.4.2 aan dat het prijsdeel binnen BPKV naar 
verwachting tussen 50 en 80% zal bedragen. In verband met de complexiteit 
en de gestelde kwaliteitseisen van dit werk verbaast dit ons. Om de gewenste 
kwaliteit ook aangeboden te krijgen adviseren wij u het kwaliteitsdeel een 
groter aandeel te laten hebben dan het prijsdeel.

Antwoord:
Het minimale kwaliteitsniveau voor dit werk ligt om die reden al hoog. Het 
kwaliteit gedeelte waar extra punten voor gehaald kunnen worden zal gaan 
over het leveren van extra kwaliteit. Voor het RDW spelen ook andere 
belangen. Eén daarvan is de financiële haalbaarheid van het gehele Werk. 
Desalniettemin nemen wij de BPKV in heroverweging.

Percelen: P  1 Civiel/GWW/Installaties
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Contract



Nota van inlichtingen Realisatie Testcentrum RDW - MITC Basis (civiel/GWW/installaties)

 Datum genereren nota van inlichtingen: 15 sep. 2023

Ref.nr. Onderwerp:
6 Selectieleidraad paragraaf 5.3.1 - Selectiecriterium 2

Vraag:
Voor selectiecriterium 2 is het mogelijk om één referentieproject aan te 
dragen betreffende de voorbereiding (ontwerp) en/of realisatie van één of 
twee testarea&apos;s die ook onderdeel zijn van het werk. Wanneer binnen 
een referentieproject meer dan twee verschillende testarea&apos;s zijn 
ontworpen levert dit geen aanvullende punten op, terwijl ervaring met 
meerdere typen testarea&apos;s aanzienlijke toegevoegde waarde heeft voor 
u als opdrachtgever. Wij verzoeken u of in het kader van selectiecriterium 2 
ook aanvullende punten toegekend kunnen worden wanneer de aanmeldende 
partij een referentie kan overleggen met meer dan twee testarea&apos;s. 
Bijvoorbeeld door een bonus van 5 punten per aanvullende testarea. Ziet u 
deze toegevoegde waarde ook, waardoor u een extra waardering toevoegt 
voor dit selectie criterium?

Antwoord:
Wij zien de meerwaarde van partijen die kunnen aantonen meerdere testarea’
s te hebben gerealiseerd (conform NV 01), die ook onderdeel zijn van het 
Werk. Daarom belonen wij partijen die twee testarea’s hebben gerealiseerd 
met meer punten dan partijen die één testarea hebben gerealiseerd. Echter 
zijn wij ook van mening dat het aantal gerealiseerde testarea’s niet persé iets 
zegt over de complexiteit hiervan (bijvoorbeeld in verband met speciale 
structuur- en oppervlakcriteria). Voor het RDW heeft het realiseren van één 
complexe testarea meer waarde dan meerdere makkelijke testarea’s. Omdat 
het beoordelen van kwaliteit gecombineerd met kwantiteit een lastige en 
ingewikkelde exercitie is, hebben wij gekozen voor de huidige opzet. Hier 
houden wij ook aan vast.

Percelen: P  1 Civiel/GWW/Installaties
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Proces


