

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
1	Informatievoorziening								
	1	Beheersysteem							
		1	513	Coördinaat in RD-stelsel	Afval	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
					Begraafplaatsen	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
					Bomen	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
					Borden	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
					Civiele constructies	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
					Ecologie	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
					Faunavoorzieningen	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
					Groen	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
					Kabels en leidingen	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
					Kunst	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
					Markeringen	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
					Meubilair	-	15	Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
2	247	Integraal beheersysteem	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	117	Borden - Borden geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	115	Riolering - Riolering geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Verkeersregelinstallaties	127	Verkeersregelinstallaties - Verkeersregelinstallaties geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	129	Water - Water geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
2	Webservices/ondergronden							
	1	650	Ondergronden en webservices zelfstandig toevoegen en gebruiken in BOR-beheersysteem.					
			Afval	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Kunst	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Vastgoed	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstallaties	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	6	Structuurelementenkaart	Ook ID1; ID36; ID80; ID154	5 De leverancier richt in, zodat de gemeente dit (later) zelfstandig kan aanpassen, beheren en zelfstandig kan vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren									
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie	
5	254	CBS-wijken	Afval	141	CBS wijken	-	3	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	141	CBS wijken	-	3	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	101	Webservices	-	3	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	141	CBS wijken	-	3	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	141	CBS wijken	-	3	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	101	Webservices	-	3	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	101	Webservices	-	3	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	101	Webservices	-	3	De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Kabels en leidingen	141	CBS wijken	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	141	CBS wijken	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	141	CBS wijken	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	141	CBS wijken	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	141	CBS wijken	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	141	CBS wijken	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	101	Webservices	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	141	CBS wijken	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Verkeer	141	CBS wijken	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelininstallaties	141	CBS wijken	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	141	CBS wijken	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	141	CBS wijken	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	141	CBS wijken	-	3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
3	Portaal							
	17	251	Obliefoto's benaderbaar vanuit BOR- Afval beheersysteem	112	Obliefoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	112	Obliefoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	112	Obliefoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	112	Obliefoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Civiele constructies	112	Oblielfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	112	Oblielfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	112	Oblielfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	112	Oblielfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	112	Oblielfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	112	Oblielfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	112	Oblielfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	112	Oblielfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	112	Oblielfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	112	Oblielfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Spelen	112	Oblielfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	112	Oblielfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	112	Oblielfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstantaties	112	Oblielfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	112	Oblielfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	112	Oblielfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	112	Oblielfoto's	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
	21	253	Projectenkaart					
			Afval	147	Projectenkaart met projecten niet vanuit BOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	147	Projectenkaart met projecten niet vanuit BOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	11	Planning IBOR Projecten	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Borden	147	Projectenkaart met projecten niet vanuit BOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	147	Projectenkaart met projecten niet vanuit BOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	11	Planning IBOR Projecten	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	11	Planning IBOR Projecten	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	11	Planning IBOR Projecten	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	147	Projectenkaart met projecten niet vanuit BOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	147	Projectenkaart met projecten niet vanuit BOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	147	Projectenkaart met projecten niet vanuit BOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	147	Projectenkaart met projecten niet vanuit BOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	147	Projectenkaart met projecten niet vanuit BOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Sensoren	147	Projectenkaart met projecten niet vanuit BOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	11	Planning IBOR Projecten	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	147	Projectenkaart met projecten niet vanuit BOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	147	Projectenkaart met projecten niet vanuit BOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstallaties	147	Projectenkaart met projecten niet vanuit BOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	147	Projectenkaart met projecten niet vanuit BOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	147	Projectenkaart met projecten niet vanuit BOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	147	Projectenkaart met projecten niet vanuit BOR	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
6	Extra software							
	6	305	Q-gis					
			Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Verkeersregelinstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
4	Inventariseren									
	2	Enkelvoudig inwinnen								
		1	275	Enkelvoudig inwinnen en opslaan gegevens	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	16	Bomen (GBI)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	35	Groen (GBI)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Spelen	71	Spelen (Playmapping) speeltoestel	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstantaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
9	Raadplegen							
	6	Dashboards zelfstandig inrichten en gebruiken						
	5	270	BI-tooling					
			Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstanties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
6	584	Dashboard voor vergelijken statistieken met andere gemeente.	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
7	585	Dashboard met het onderhoudsoverzicht waarin vervanging, werkplanning en voortgang zichtbaar zijn.	Afval	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Borden	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren										
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie		
			Verkeer	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Verkeersregelininstallaties	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Verlichting	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Water	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
			Wegen	100	Nieuwe BOR beheersysteem (komt uit deze aanbesteding)	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik		
	8	586	Dashboard verlichting voor overzicht aantal, hoeveelheid LED en leeftijdsopbouw.	Verlichting	86	OV (GBI)	-	15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik	
10	Integraal werken									
	1	Integraal plannen en begroten								
		1	46	Groot onderhoud integraal	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
					Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
					Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
					Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
					Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
					Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersreginstallaties	127	Verkeersreginstallaties - Verkeersreginstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
2	73	Integrale planning	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelinstallaties	127	Verkeersregelinstallaties - Verkeersregelinstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
3	74	Integrale planning met aanvullingen	Afval	116	Afval - Afval geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Begraafplaatsen	15	Geen bron begraafplaats	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Bomen	103	Bomen - Bomen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Borden	17	Monumentale en waardevolle bomen	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Civiele constructies	118	Civiele constructies - Civiele constructies geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Ecologie	106	Ecologie - Ecologie geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Faunavoorzieningen	107	Faunavoorzieningen - Faunavoorzieningen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Groen	108	Groen - Groen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kabels en leidingen	119	Kabels en leidingen - Kabels en leidingen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Kunst	120	Kunst - Kunst geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Markeringen	45	Markeringen - Geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Meubilair	121	Meubilair - Meubilair geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Riolering	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sensoren	122	Sensoren - Sensoren geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Spelen	109	Spelen - Spelen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Sport	123	Sport - Sport geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik

Implementatiefase IMPF4: 2024-07 - 2024-11 Als onderdeel van oplevering integraal conform integrale planning uitvoeren								
Hoofdgroep	Groep	MethodiekID	Vakdiscipline	Bron ID	Naam bron	Wat te verwerken	Hoe verwerken	Door wie
			Verkeer	126	Verkeer - Verkeer geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verkeersregelininstallaties	127	Verkeersregelininstallaties - Verkeersregelininstallaties geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Verlichting	128	Verlichting - Verlichting geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Water	129	Water - Water geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik
			Wegen	130	Wegen - Wegen geen bron	-	8 De leverancier richt in dat aan deze instellingen is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelftandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik