Nota van inlichtingen Levering en installatie van zonnestr oomsystemen

Aanbesteding: Levering en installatie van zonnestroomsystemen
Aanbestedende Dienst: Stichting Biezonderwijs
Referentie: 2023.XPBZ-PV
Toelichting:
Ref.nr. Onderwerp:
1 1.11f bliksembeveiliging
Vraag:

Kunnen wij een overzicht ontvangen met daarin aangegeven welke locaties
externe bliksembeveiliging hebben?

Antwoord:

Voor de locatie Zonnesteen (perceel 2: Biezonderwijs) dient rekening te
worden gehouden met externe bliksembevelliging. Op ale andere locatiesis
naar verwachting geen externe bliksembeveiliging aanwezig en dient daar in
het kader van deze aanbesteding geen rekening mee te worden gehouden.

Per celen: P1 Levering en installatie zonnestroomsystemen
Xpect Primair
P2 Levering en installatie zonnestroomsystemen
Biezonderwijs

Beantwoord op: 18 mei 2023

Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
2 Laad- en losvergunning

Vraag:
Zijn er locaties waar een laad- en losvergunning benodigd is rond om het
pand?

Antwoord:

Dit is naar verwachting op geen van de locaties het geval. In het kader van
deze aanbesteding dient er vanuit gegaan te worden dat op geen van de
locaties een laad- of losvergunning nodig is.

Percelen: P1 Levering en install atie zonnestroomsystemen
Xpect Primair
P2 Levering en installatie zonnestroomsystemen
Biezonderwijs

Beantwoord op: 18 mei 2023

Label: Uitvoering
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Ref.nr. Onderwer p:
3 1.2.2b dakgarantie
Vraag:

Dient de aannemer dakdoorvoeren te realiseren of wenst de opdrachtgever
dit in eigen hand te houden i.v.m. eventuel e garanties op de dakbedekking?

Antwoord:

In het kader van deze aanbesteding dient er vanuit te worden gegaan dat dit
door de Opdrachtnemer wordt uitgevoerd.

Per celen: P1 Levering en installatie zonnestroomsystemen
Xpect Primair
P2 Levering en installatie zonnestroomsystemen
Biezonderwijs

Beantwoord op: 18 mei 2023
L abel: Uitvoering
Ref.nr. Onderwerp:
4 PVE - 1.12 Monitoring en onderhoud
Vraag:

Het is gangbaar om een inflatiecorrectie op basis van het CBS CPl mee
nemen in de kosten. Kan dit hier ook?

Antwoord:
Nee, indexering of inflatiecorrectieis niet toegestaan.

Percelen: P1 Levering en installatie zonnestroomsystemen
Xpect Primair
P2 Levering en installatie zonnestroomsystemen
Biezonderwijs

Beantwoord op: 18 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

5 PVE 1.10.a- Kwaliteit montage en aangl uiting
Vraag:

Dient opdrachtnemer omgevingsvergunningen aan te vragen? Zo ja,
ontvangt deze een lijst van panden waarbij dit nodig is?

Antwoord:
Nee, naar verwachting is voor geen van de locaties een
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omgevingsvergunning nodig.

Percelen: P1 Levering en install atie zonnestroomsystemen
Xpect Primair
P2 Levering en installatie zonnestroomsystemen
Biezonderwijs

Beantwoord op: 18 mei 2023
Label: Uitvoering
Ref.nr. Onderwerp:
6 PVE - 1.4 Meer- en minderwerk
Vraag:

Prijzen bij het indienen zijn gebaseerd op de informatie die wij op dat
moment voor handen hebben. Prijzen kunnen na schouw wijzigen. Een
dakvlak kan bijvoorbeeld constructief worden afgekeurd waardoor minder
panelen te plaatsen zijn. Dit zal van invloed zijn op de wattpiek prijs. Hoe
gaan jullie om met prijsverschillen groter dan 10%?

Ook tijdens installatie kunnen onvoorziene omstandigheden optreden.
Dienen de prijsverschillen in alle gevallen op het inschrijfformulier (bijlage
4) te worden opgenomen?

Antwoord:

Voor alelocatiesis een dakconstructieberekening opgesteld die helderheid
geeft over de dakdelen die wel of niet constructief geschikt zijn voor de
plaatsing van zonnepanelen, of waar dit niet in kaart is gebracht. Dakdelen
die zijn afgekeurd of niet in kaart zijn gebracht, kunnen NIET worden
gebruikt voor de plaatsing van panelen. Omgang met onvoorziene
omstandigheden zal in goed overleg naar redelijkheid en billijkheid tussen
de Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden bepaald.

Percelen: P1 Levering en install atie zonnestroomsystemen
Xpect Primair
P2 Levering en installatie zonnestroomsystemen
Biezonderwijs

Beantwoord op: 18 mei 2023
Label: Uitvoering
Ref.nr. Onderwerp:
7 PVE - 1.2.2.b. Dak
Vraag:

Voor ale 15 locaties is een constructieberekening gemaakt en is duidelijk
welke dakvlakken beschikbaar zijn. Van deze dakvlakken is echter niet
inzichtelijk gemaakt of de dakbedekking daar ook nog in goede staat is. Is
deze door opdrachtgever gecontroleerd en inzichtelijk gemaakt? Zo ja,
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ontvangt opdrachtnemer daar uitsluitsel over bij opdracht?

Antwoord:

Bij een aantal locaties zal de dakbedekking door de Opdrachtgever geheel of
deels nog vervangen worden. Dit is met name het geval voor locaties van
Biezonderwijs (perceel 2). De voorkeursvolgorde qua planning is daarom
grosso modo Xpect Primair (perceel 1) voor Biezonderwijs (perceel 2).

Percelen: P1 Levering en install atie zonnestroomsystemen
Xpect Primair
P2 Levering en install atie zonnestroomsystemen
Biezonderwijs
Beantwoord op: 18 mei 2023
L abel: Uitvoering
Ref.nr. Onderwerp:
8 Inschrijvingsdocument - 4.1.1 - Prijs
Vraag:

Het realiseren van de 15 panden vindt plaats in de periode tot en met juni
2024. Vanaf het indienen is dat een termijn van 13 maanden. Gezien de
marktontwikkelingen van de afgel open twee jaar kunnen inkoopprijzen van
materialen en arbeid stijgen in dietijd. Gangbaar is gebruik van een
indexering. Hoe gaan jullie hiermee om?

Antwoord:
Nee, indexering of inflatiecorrectie is niet toegestaan.

Percelen: P1 Levering en installatie zonnestroomsystemen
Xpect Primair
P2 Levering en installatie zonnestroomsystemen
Biezonderwijs
Beantwoord op: 18 mei 2023
Label: Contract
Ref.nr. Onderwer p:
9 Inschrijvingsdocument - 2.4 - Looptijd
Vraag:

De start van het contract en de samenwerking staat op 1 augustus. Een groot
deel van de maand augustus heeft het land nog te maken met bouwvak. Er
wordt gevraagd om het zwaartepunt véor december te laten plaatsvinden.
Effectief zijn dit 3 maanden voor het meerendeel van de 15 panden, wat een
haast onmogelijke planning met zich meebrengt.

Is het akkoord dat het zwaartepunt van de installatie wordt verschoven naar
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uiterlijk Q1 2024, oftewel voor april 20247 In de huidige overspannen markt
biedt dat meer tijd voor een realistische planning. Tevens zal de opbrengst in
de wintermaanden van nature achterblijven en in het voorjaar van 2024 weer

oplopen.
Antwoord:
Dit is akkoord.
Percelen: P1 Levering en install atie zonnestroomsystemen
Xpect Primair
P2 Levering en install atie zonnestroomsystemen
Biezonderwijs
Beantwoord op: 18 mei 2023
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
10 AC gedeelte
Vraag:

In de scope van de werkzaamheden is vermeld dat we turn-key installaties
moeten aanbieden voor alle locaties, maar de informatie die we hebben voor
het AC-gedeelte is niet voldoende om een volledige offerte op te stellen.
Moeten we ervan uitgaan dat het AC-werk van onze kant zal zijn tot aan de
AC-bekabeling tussen de omvormers en de aansluitpunten of zullen we meer
informatie ontvangen (foto's, singleline-schema's, enz.) Om een volledige
offerte op te stellen?

Antwoord:

Op het Prijsformulier kan een meerprijs worden opgenomen voor een AC-
trgect langer dan 30 meter. De Inschrijver kan in het kader van deze
aanbesteding er vanuit gaan dat er aangesioten kan worden op de huidige
meterkasten. Als de Opdrachtnemer (bijvoorbeeld na de schouw) constateert
dat dit niet het geval is, dient de Opdrachtnemer hierover met de
Opdrachtgever in overleg te treden en zal naar redelijkheid en billijkheid
naar een oplossing worden gezocht.

Percelen: P1 Levering en install atie zonnestroomsystemen
Xpect Primair
P2 Levering en installatie zonnestroomsystemen
Biezonderwijs

Beantwoord op: 18 mei 2023

L abel: Inhoud
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