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1 Inleiding 

 

 

Dit bestek omschrijft de doelstellingen, de projectorganisatie, de eisen aan de prestaties van de 

opdrachtnemer en de controle daarop en de randvoorwaarden, verbonden aan de aanbesteding 22.523 

DBV/GES, Onderhoud aan werktuigkundige installaties van de gemeente Den Haag. 

 
 

Door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden omvatten o.a.: 
 

- het verrichten van preventief en correctief onderhoud (waaronder het verrichten van 

technische werkzaamheden); 

- het verrichten van planmatig en projectmatige werkzaamheden; 
 

- het geven van advies en het verstrekken van rapportages met betrekking tot de werkzaamheden zoals 

omschreven in dit bestek. 

 

 

Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat: 
 

- voldaan wordt aan de vigerende wet- en regelgeving; 
 

- veilig gebruik en de bedrijfszekerheid zijn gewaarborgd; 
 

- functionele eigenschappen en eisen zoals o.a. vastgelegd in de revisiebescheiden zijn gewaarborgd; 
 

- storingen en achteruitgang in kwaliteit worden voorkomen (met inachtneming van de normale 

veroudering); 

- gebruikers een minimum aan overlast ondervinden, acceptabele grenzen ter vaststelling door 

opdrachtgever. 
 

 
Tevens verwacht de opdrachtgever in deze overeenkomst van de opdrachtnemer verbetervoorstellen bij 

uitbreidingen en vervangingen tot: 
 

- het optimaliseren van het (thermisch) comfort zonder verstoring van het bedrijfsproces; 
 

- het laten verminderen van het energieverbruik; 
 

- het laten verminderen van onderhoudskosten; 
 

- optimalisering van installaties en instellingen; 
 

- optimaliseren functioneren WKO-installatie. 

 

Zie hfdst.10.0 Duurzaam, efficiëntie en innovatie en hfdst.12.0 Prestatie beoordeling. 
 

 
De gemeente Den Haag heeft daarmee de volgende doelstellingen voor ogen: 

 

- kwalitatief goede installaties met weinig storingen en een hoge mate van tevredenheid van de gebruikers. 
 

Door middel van onderzoek (eenmaal per jaar) geïnitieerd door DBV/GES (Dienst Bedrijfsvoering, 

afdeling Gebouw Services) wordt dit beoordeeld en het resultaat wordt gedeeld met de opdrachtnemer; 

- vanzelfsprekend volledig voldoen aan de huidige bestaande wet- en regelgeving en normering; 
 

- één contractbeheerder namens opdrachtnemer (Single point of contact); 
 

- één technisch beheerder namens opdrachtnemer dagelijks aanspreekbaar voor 

voortgang onderhoudsactiviteiten, meldingen, klachten, storingen en 

calamiteiten/incidenten; 

- 24/7 bereikbare servicedesk hoofdaannemer voor doormelden meldingen, klachten, storingen en 

GBS- meldingen; 
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- goede onderbouwing en budgettering ten behoeve van de Meerjaren Onderhoudsplanning en 

vervangingsinvesteringsplannen; 

- toegang tot kennis en innovatie vanuit de markt welke de opdrachtnemer zal inzetten bij 

verbetervoorstellen. 
 

- efficiënte samenwerking met soepele administratieve procedures; 
 

- optimaal gebruik maken van het digitale managementinformatiesysteem Planon (melden van 

storingen en volgen van status, rapportages) van opdrachtgever; 

- bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Den Haag. 
 
 

 

1.1 Omvang 
 

 

De omvang van het totale werk is onderverdeeld in eigendoms- en huurpanden (Zie bestek bijlage 1 

pandenlijst). 
 

 
De te onderhouden installaties omvatten, op hoofdlijnen, de volgende elementgroepen volgens de NL-SfB) 

 

51 Warmte-opwekking 

52 Afvoeren 

53 Water 

54 Gassen 

55 Koude-opwekking 

56 Warmtedistributie 

57 Luchtbehandeling 

58 Regeling klimaat en sanitair 

59 Mechanische installaties 

65 Beveiliging (werktuigkundig) 

67 Gebouwbeheersystemen 

90 Terrein 
 

 

In bestek bijlage 1  Pandenlijst wordt een overzicht gegeven van de verschillende panden. 
 

In bestek bijlage 2 Panden en elementen worden de werktuigkundige elementen per pand benoemd 

welke voor de prijsvorming van het contract zijn opgenomen. 

 
 

1.2 Eigendomspanden 
 

 

De werkzaamheden aan de technische installaties van de eigendomspanden zijn van groot belang voor de 

bedrijfsvoering van de gemeente Den Haag. De voorzieningen dienen dan ook met zorg en prioriteit 

behandeld en beheerd te worden. 

 

1.3 Huurpanden 
 

 

De werkzaamheden voor de huurpanden betreffen alleen werkzaamheden aan installaties welke vallen onder 

het gebruikersdeel en vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Voor niet alle huurpanden zijn 

gespecificeerde elementenlijsten beschikbaar. In bestek bijlage 2 Panden en elementen zijn voor deze 

panden een standaard te onderhouden lijst van elementen opgenomen.  

Indien bij de nulmeting tijdens de implementatieperiode in het 1ste kwartaal 2023, blijkt dat de aanwezige 

installaties afwijken dan dient dit te worden aangegeven. 
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2 Voor het werk geldende voorwaarden 

 

2.1 Van toepassing zijnde voorwaarden 
 

UAV: 
 

Van toepassing zijn, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme 
 

Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 
 

2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr. 2011-2000541953 van de Ministers van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

 
 
 
 

2.2 Van toepassing zijnde normen, voorschriften, wettelijke bepalingen 
 

Van toepassing zijn de Nen-normen zoals aangestuurd vanuit het bouwbesluit. Mede van toepassing zijn de 
 

NEN3140:2011 "Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning" 
 

 
NEN 2767-inspecties 

 

Van toepassing is NEN 2767.  Dit handboek is te vinden op: WWW.NEN.nl   

 

 

De uitvoering van de werkzaamheden dienen te voldoen aan de relevante Nederlandse (ARBO) wet- en 

regelgevingen, ARBO-besluit, ARBO-regelingen en ARBO-beleidsregelingen. De adviezen, geadviseerde 

oplossingen, dienen te voldoen aan de relevante EEG richtlijnen en de relevante Nederlandse normeringen 

(bijv. NEN en NEN-EN). 

 

De voorschriften en bepalingen, voor zover deze op de werken van toepassing zijn, van Rijks-, provinciale 

en gemeentelijke instellingen en diensten en van andere publiekrechtelijke lichamen, zoals onder meer: 

- gemeentelijk Bouwtoezicht; 
 

- de brandweer; 
 

- de nutsbedrijven; 
 

- Inspectie Milieuwet; 

- de Inspectie Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

 

2.3 Van toepassing zijnde huisregels 
 

Voor de werkzaamheden gelden de algemene bepalingen, voorwaarden en regels van het stadhuis 

en bibliotheekcomplex te Den Haag: 

- Bestek bijlage 5a Zo doen wij dat bij het DBV; 
 

- Bestek bijlage 5b Huisregels voor het stadhuis- en bibliotheekcomplex te Den Haag. 
 
 

 

2.4 Volgorde van toepasselijkheid 
 

In aanvulling/afwijking op paragraaf 2 lid 4 UAV 2012 geldt: 
 

Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen documenten in de zin van een lichtere eis ten opzichte van 

een zwaardere eis geldt de zwaardere eis tenzij de zwaardere expliciet is komen te vervallen in de Nota van 

Inlichtingen. 

http://www.nen.nl/
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3 Omschrijving van de werkzaamheden 

3.1 Algemene eisen 
 

De werkzaamheden omvatten al het preventieve onderhoud en het correctieve onderhoud op basis van 

meldingen (incl. onderzoek), klachten (incl. diagnose) en storingen van en aan werktuigkundige installaties 

inclusief de levering van de benodigde materialen. 

 

Het onderhoud moet zodanig worden uitgevoerd, dat: 

• voldaan wordt aan de vigerende wet- en regelgeving; 

• veilig gebruik, bedrijfszekerheid en de elektrotechnische veiligheid geborgd zijn; 

• voldaan wordt aan de inspanningsverplichting preventief onderhoud zoals omschreven in bestek bijlage 3 

Werkbeschrijving preventief onderhoud; 

• jaarlijkse conditie inspectie conform de NEN2767, m.u.v. de huurpanden; 

• functionele eigenschappen en eisen zijn vastgelegd in de revisiebescheiden; 

• onderhoudshandelingen zoals omschreven in de onderhoud- en bedieningsvoorschriften van de 

fabrikant c.q. opdrachtnemer, incl. de adviezen, worden uitgevoerd (het hebben en/of verkrijgen 

van de benodigde onderhouds- en bedieningsvoorschriften is een verantwoordelijkheid van de 

opdrachtnemer); 

• storingen, (dreigend) functioneel falen moet worden voorkomen; 

• gebruikers en bezoekers van het gebouw of terrein een minimum aan overlast ondervinden; 

• wordt voldaan aan het door de opdrachtnemer op te stellen, in te dienen en geaccepteerde V&G-plan, 

zodat de veiligheid en gezondheid van de opdrachtnemer, gebruikers en bezoekers van het gebouw (of 

terrein) gewaarborgd is. 

 

3.2 Conditiebepaling 
 

Jaarlijks wordt door de aannemer een inspectie conform NEN2767 uitgevoerd aan de panden uit de 

Pandenlijst, m.u.v. de huurpanden, om de onderhoudsstaat van de installatie inzichtelijk te houden en indien 

nodig het MJOP aan te passen. De opdrachtnemer dient jaarlijks in het 3e kwartaal de condities van alle 

elementen genoemd in bestek bijlage 2 bepaald te hebben. Uitgaande van maximaal conditie 3 conform de 

NEN2767. De rapportage geschiedt conform het aangeleverde format, bestek bijlage 6 Format NEN 2767 

rapportage. Elementen die tijdens de conditiebepaling blijken te ontbreken op de lijst en wel van toepassing 

zijn, dienen door de opdrachtnemer te worden toegevoegd en hiervan de opdrachtgever in kennis te stellen. 

De gemeente Den Haag behoudt zich het recht voor deze lijst door een onafhankelijke derde te laten toetsen.  

De jaarlijkse statusbepaling in het 3e kwartaal is bedoeld: 

- om eventuele geconstateerde afwijkingen van het gewenste conditieniveau zichtbaar te maken; 
 

- als statusbepaling van het onderhoud op het moment van inspectie; 
 

- om de status te bepalen van de tekeningen (elektronische informatie), documentatie, 

certificaten, handleidingen, logboeken en wettelijke verplichtingen; 

- om de gewenste/ noodzakelijke investeringen zo volledig mogelijk gedocumenteerd in beeld te brengen. 

 

Geconstateerde onderhoudsgebreken zijn onderwerp van gesprek tussen de gemeente Den Haag en 

opdrachtnemer (eventuele voorgeschreven onderaannemer(s)). Eventuele voortkomende kosten hieruit zullen 

niet ten laste komen van opdrachtnemer tenzij de opdrachtnemer in gebreke is gebleven. 
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3.3 Preventief onderhoud 
 

Onder preventief onderhoud wordt verstaan, het uitvoeren van (repeterend) onderhoud met als doel 

instandhouding van de installatie en het voorkomen van storingen. Het preventief onderhoud dient minimaal 

te borgen dat aan de algemene eisen uit hfdst. 3.1 wordt voldaan. Tevens dient in het kader van het preventief 

onderhoud de minimale inspanningsverplichting te worden uitgevoerd zoals omschreven in bestek bijlage 3 

Werkbeschrijving preventief onderhoud. Inbegrepen is het geheel van werkzaamheden en leveranties die 

nodig zijn voor het onderhouden van alle elementen zoals vermeld op de elementenlijst (bestek bijlage 2 

Panden en elementen). In deze werkzaamheden en leveranties zijn alle uit de onderhoudsvoorschriften 

(fabrikant/opdrachtnemer) te herleiden periodieke vervangingen, indien van toepassing, inbegrepen en 

verplichtingen zoals omschreven in bestek bijlage 3 Werkbeschrijving preventief onderhoud . 

 

Met daarbij gebruikmakend van voorgeschreven materialen en onderdelen  of  minimaal van 

dezelfde kwaliteit, waaronder o.a.: 

- V-snaren; 
 

- smeer- en reinigingsmiddelen; 
 

- bouten, moeren, pakkingen; 
 

- signaallampjes, zekeringen, etc.; 
 

- conserveringsmateriaal, verf, etc.; 
 

- luchtfilters t.b.v. de luchtbehandelingsinstallaties (zie bestek bijlage 3 Werkbeschrijving preventief 

onderhoud  voor type en vervangingsfrequentie); 

- stoomtanks, stoomcilinders t.b.v. de stoombevochtigers. 

 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het correct afvoeren van gebruikte materialen en middelen. Indien 

niet nader omschreven, past de opdrachtnemer materialen van origineel fabricaat, type en uitvoering toe. Indien 

dit niet mogelijk is past de opdrachtnemer materialen van een gelijkwaardige kwaliteit toe, een en ander in 

overleg en met schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever. Indien tijdens de uitvoering van het preventief 

onderhoud of inspecties door de opdrachtnemer een storing wordt geconstateerd en deze niet direct kan worden 

opgelost dan dient hiervan een storingsmelding te worden gemaakt. De storing wordt volgens de standaard 

methodiek zoals omschreven in het bestek behandeld, zie hfdst. 3.5.3. 

 

3.3.1 Verbetervoorstellen 

 

In deze overeenkomst  is   de opdrachtnemer verplicht om per contractjaar minimaal 1 verbetervoorstel 

(naast het verplichte item(b)), in te dienen op een van de onderstaande onderwerpen: 

a. het optimaliseren van thermisch comfort zonder verstoring van het bedrijfsproces; 

b. het laten verminderen van energiegebruik (verplicht); 

c. door de optimale inregeling van installaties de CO2-uitstoot terug te 

dringen; 

d. efficiencyverbeteringen onderhoud en beheer. 

Zie hfdst.10.0 Duurzaam, efficiëntie en innovatie en hfdst.12.0 Prestatie beoordeling. 
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3.3.2 Controlerondes 

 

De opdrachtnemer dient rekening te houden met het lopen van controlerondes door de panden zoals 

opgenomen in Tabel 1. Tijdens deze controlerondes worden de technische ruimtes en installaties 

gecontroleerd op vervuiling en eventuele lekkage dan wel technische onvolkomenheden die kunnen leiden tot 

ongewenste (ver)storingen. Eventuele geconstateerde tekortkomingen, klachten, meldingen of storingen 

dienen per e-mail gemeld te worden aan het serviceplein. Het serviceplein voert deze in het FMIS Planon 

Systeem in voor verdere behandeling. Tijdens het 2-wekelijkse operationeel overleg wordt schriftelijke 

verslaglegging gedaan van de geconstateerde punten en genomen acties. De kosten voor deze controlerondes 

maken onderdeel uit van de overeenkomst. 

 

De frequentie van de controlerondes: 

Locatie Interval Rapportage in 

Spui (incl. Bibliotheek) Om de 2 weken Operationeel overleg 

Leyweg 1 maal per maand Operationeel overleg 

Tabel 1 

In de technische ruimtes dienen logboeken met controlelijsten aanwezig te zijn die tijdens de rondgang door de 

servicemonteur (voldoende deskundig onderlegd, zie hfdst. 6.1) worden afgetekend met datum en naam. 

 

3.3.3 Warmte Koude Opslag (WKO-installaties) 

 

Van de opdrachtnemer wordt een actieve inzet vereist als het gaat om operationeel beheer en maximale 

benutting van de WKO-installaties van de gemeente Den Haag die zijn opgenomen in bestek bijlage 1. Van 

opdrachtnemer wordt verwacht dat hij hiervoor een gespecialiseerd opgeleid persoon inzet met een ruime 

ervaring in beheer van WKO-installaties. Verwezen wordt naar het document “Beheer Warmte Koude 

Opslag” uitgebracht door Agentschap NL en ministerie van Economische Zaken. 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/Factsheet-Warmte%20Koude%20Opslag.pdf 

De actieve inzet betreft: 

-  de vereiste wettelijke monitoring; 
 

-  voorraadbeheer (rendement Warmte Koude Opslag); 
 

-  monitoring op rendement en energiebalans; 
 

-  bewaking van het regulier onderhoud aan de bronnen. 
 

(Zie bestek bijlage 3 Werkomschrijving preventief onderhoud ). 

De kosten voor het beheer, wettelijke rapportage, rapportage en onderhoud dienen door de opdrachtnemer 

in de aanbieding te zijn meegenomen. Viermaal per jaar vindt er een WKO overleg plaats tussen de 

opdrachtnemer en de beheerder van de gemeente Den Haag.(hfdst. 8.1 communicatie) 

 

3.4 Uitvoering wettelijke verplichtingen 

 
Opdrachtnemer voert voor Opdrachtgever alle met betrekking tot onderhavige bestek de geldende 

wettelijke verplichtingen en keuringen uit met inbegrip van assistentie en inschakeling van keurende c.q. 

certificerende instanties. De NEN 3140 inspectie maakt geen onderdeel uit van het werk. 

 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/Factsheet-Warmte%20Koude%20Opslag.pdf
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3.4.1 Certificering sprinklerinstallaties 

 

Gezien de complexheid van de Locatie Stadhuis Spui dient opdrachtnemer de sprinklerinstallatie 2 maal per 

jaar i.p.v. 1-maal per jaar middels een vervolginspectie door een daarvoor erkende instantie te laten 

inspecteren en verlenging van het certificaat te verkrijgen. Voor de overige locaties waar de 

sprinklerinstallatie aanwezig is wordt de certificering 1-maal per jaar d.m.v. een vervolginspectie uitgevoerd 

om verlenging van het certificaat te verkrijgen. De kosten voor verlenging van het sprinklercertificaat en 

daarmee samenhangende begeleidings-, rapportage- en certificeringskosten dienen door de opdrachtnemer in 

de aanbieding te zijn meegenomen. 

 

3.4.2 Testen sprinklerinstallatie 

 

De opdrachtnemer dient om de 14 dagen door een erkend installateur conform de NEN 1073:2010 

een beproeving conform huidige regelgeving en volgens bestek bijlage 3 Werkomschrijving 

preventief onderhoud uit te laten voeren op de locaties waar een sprinklerinstallatie aanwezig is en 

in het logboek op te laten nemen. De kosten voor de beproeving en rapportage dienen door de 

opdrachtnemer in de aanbieding te zijn meegenomen.  

 

3.4.3 Jaarlijkse test noodstroomvoorziening (NSA) 
 

Voor de Locatie Stadhuis Spui en de Leyweg wordt éénmaal per jaar in één weekend een test uitgevoerd met 

de NSA. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij tijdens deze test ondersteuning verleend bij het  uit- 

en inschakelen van de werktuigkundige installaties en regelsystemen. De kosten voor deze ondersteuning zijn 

niet inbegrepen in de aanneemsom. 

 

3.5 Correctief onderhoud 
 

Correctief onderhoud is het uitvoeren van onderhoud nadat een melding, storing of klacht is ontstaan met 

het doel deze melding, storing of klacht op te heffen en af te melden en herhaling van de melding, storing 

of klacht te voorkomen, door afdoende onderzoek te verrichten en de functie van de installatie te 

corrigeren, verbeteren, te herstellen dan wel te repareren. 

 

De opdrachtnemer is verplicht alle meldingen, storingen of klachten die hij zelf constateert of door of 

namens de gemeente Den Haag ter kennis van de opdrachtnemer zijn gebracht, in behandeling te nemen en 

de oorzaak op te heffen. Defecten zullen worden gerepareerd. Indien daarvoor vervanging van onderdelen of 

installatiecomponenten nodig zijn zal opdrachtnemer deze leveren. De kosten per melding, storing of klacht, 

tot een bedrag van € 500,00 zijn in de aanneemsom inbegrepen. Kosten van een storing met een 

kostencalculatie boven € 500,00 komen na aftrek van het eigen risico voor verrekening in aanmerking. De 

communicatie en toestemming tot verrekening zijn in onderstaand Tabel 2 opgenomen. 

 
Meldingen, Storingen of 
klachten  

Correctief onderhoud 

Eigen risico €500.-

opdrachtnemer 

Informeren beheerder 

DBV/GES 

Rapporteren in OIB en per e-

mail (standaard tekst Planon) 

Facturatie 
 

Op basis van Regie 

< € 500,- Van toepassing Rapporteren in OIB en per e-

mail (standaard tekst Planon) 

 
n.v.t. 
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< €1.000,- Van toepassing Rapporteren in OIB en per e-
mail (standaard tekst Planon) 
 
Geen toestemming vooraf 
noodzakelijk. 

Middels een e-mail 

informeren uiterlijk de dag 

volgend op de storing 

afhandeling (SMART). 

Op basis van regie 
 
Middels een in te dienen pro-
formafactuur met zichtbaar de 
aftrek eigen risico. 
Binnen 2 weken wordt de 
overschrijding verder 
afgehandeld in het operationeel 
overleg middels aftekenen van 
pro-formafactuur/fin. overzicht. 
 
 

   Pro-formafactuur/fin. overzicht 

indien de beheerder DBV/GES 

hiermee akkoord is 

< €2.500,- 
 
 

Van toepassing  
 
 

Opdracht d.m.v. inkooporder. 

Bevestiging van de afspraken 

middels een prijsopgave of per 

e-mail uiterlijk de dag volgend 

op de storingsafhandeling 

(SMART). 

 

Binnen 2 weken na gereedkomen 

werkzaamheden wordt het 

afgehandeld in het operationeel 

overleg middels aftekenen van 

pro-forma factuur/fin. overzicht. 

> €2.500,-   < €50.000  

 

(valt onder de 

raamovereenkomst) 

n.v.t. 1 op 1 vervangingen 

Conform contract:  

• offerte <14 dgn. 

Klantverzoek: 

• Inventariseren 

• Beoordelen 

haalbaarheid 

• Locatie bezoek 

• Mogelijke andere 

disciplines bepalen en 

aanvragen 

• Bestek opmaken 

• Conceptvoorstel 

 

• Daarna offerte <14dgn 

 

een offerte met onderbouwing 

(SMART) minus het eigen 

risico, binnen 2 weken na 

melding, overleggen aan de 

beheerderDBV/GESalvorens 

toestemming gegeven wordt 

voor uitvoering. 

Na gereedkomen werkzaam- 

heden 

Tabel 2 

 
In de kosten eigen risico zijn arbeidsuren en/of materiaal meegenomen en kunnen niet gefactureerd 

worden (tenzij dit nadrukkelijk is besproken met de beheerder en schriftelijk bevestigd is middels een e-

mail). De kosten van storingen komen volledig voor verrekening in aanmerking indien deze het gevolg 

zijn van: 

1)  verkeerd gebruik, niet veroorzaakt door de opdrachtnemer; 
 

2)  overmacht door natuurinvloeden (boven windkracht 10 (KNMI)); 
 

3)  schade en molest, niet door de opdrachtnemer veroorzaakt; 
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Ter indicatie is in onderstaande Tabel 2a aangegeven het aantal meldingen, klachten of storingen per pand 

welke in het 2e kwartaal 2022 zijn geregistreerd. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Adres 
Aantal meldingen, 

storingen en/of 

klachten  
Q2 2022 

GDH - Bentelostraat 51 4 

Brigantijnlaan 303 1 

GDH - Campanulastraat 19-23 1 

GDH - Carpentierstraat 2 

Denneweg 62 nvt 

GDH - De Werf 11P 6 

GDH - Elviraland 5C 0 

GDH - Fahrenheitstr 190 3 

Fruitweg 17 nvt 

GDH - Grote Halstraat 1 0 

GDH - Hanenburglaan 339/373/375 0 

GDH - Herman Costerstraat 524 3 

GDH - Kalvermarkt 39 (Stadhuis) 0 

GDH - Kalvermarkt 53 7 

GDH - Kalvermarkt 9 (Winkel) 0 

GDH - Kleine Keizer 3-9 0 

GDH - Korte Lombardstraat 3-11 2 

GDH - Laan van Hoornwijck 146-152 1 

GDH - Laan van Waalhaven 49 0 

GDH - Laan van Wateringseveld 392 3 

GDH - Leyweg  811-813 14 

GDH - Leyweg 631 1 

GDH - Loudonstraat 95 6 

Mercuriusweg 4 0 

GDH - Paviljoensgracht 1-3 0 

Paviljoensgracht 131 1 

GDH - Prins Hendrikstraat 39 3 

GDH - Scheveningseweg 303+333 4 

GDH - Slachthuisplein 25 Galeria 5 

GDH - Spui 68-70 64 

GDH - Thijssestraat 47 0 

GDH - Thijssestraat 49 0 

GDH - Trekvlietplein 1 0 

GDH - Trekvlietplein 19 2 

GDH - Trekvlietplein 29 4 

GDH - Trekvlietplein 3 1 

GDH - Trekvlietplein 49-51 0 

GDH - Trekvlietplein 53 0 

GDH - Turfmarkt 2 0 

GDH - Vaillantlaan 104B 1 

GDH - Vissershavenstraat 2-4 5 

GDH - Weimarstraat 353 0 

GDH - Willem Lodewijklaan 16 2 

Zilverstraat 30 0 

GDH - Zilverstraat 95 7 
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Gem. Den Haag - Emmy Belinfantedreef 7 0 

Gem. Den Haag - Fahrenheitstr 707 0 

Gem. Den Haag - Hobbemaplein 30 0 

Gem. Den Haag - Koningstraat 439 0 

Gem. Den Haag - L.v Wateringseveld 468 0 

Gem. Den Haag - Linnaeusstraat 2 0 

Gem. Den Haag - Loosduinse Hfd. str. 555 0 

Gem. Den Haag - Rossinilaan 141 0 

Gem. Den Haag - Schrabber 8 0 

Gem. Den Haag - Theresiastraat 195 0 

  Tabel 2a 

Klacht-, melding-, Storingsafhandeling en calamiteit 

 

Alle klachten, meldingen en storingen betreffende de installaties genoemd in dit bestek, die door DBV/GES 

aan opdrachtnemer worden gemeld, zullen door opdrachtnemer worden opgeheven en zodanig worden 

aangepast/gerepareerd dat herhaling wordt voorkomen. Indien de opdrachtnemer een onderaannemer 

inschakelt om betreffende klacht, melding of storing op te heffen zal opdrachtnemer ervoor zorgdragen dat 

onderaannemer voldoet aan de afgesproken respons- en fixtijden. Opdrachtnemer zal aan de beheerder 

DBV/GES rapporteren over de oorzaak, oplossing en vervolgacties. 

Alle klachten, meldingen of storingen betreffende de installaties genoemd in de overeenkomst lopen via het 

FMIS (Facility Management Informatie Systeem) Planon van de gemeente Den Haag en worden vanuit 

Planon doorgezet naar de opdrachtnemer.Alle klachten, meldingen of storingen dienen ook door de 

opdrachtnemer afgemeld te worden in Planon. Het aan- en afmelden van klachten, meldingen of storingen in 

Planon maakt onderdeel uit van de overeenkomst en zijn niet berekenbaar. 

Opdrachtnemer heeft de beschikking over een eigen meldkamer (servicedesk) welke 24 uur per dag en 

zeven dagen in de week bereikbaar is en zijn medewerkers/storingsmonteurs verder aanstuurt. Indien om 

wat voor reden dan ook de meldkamer van de opdrachtnemer niet bereikbaar is dient contact opgenomen 

te worden met de meldkamer van de gemeente Den Haag aan het Spui en de noodprocedure zoals 

vastgelegd in de risico-inventarisatie te worden uitgevoerd.(Tabel 3) 

 Telefoonnummer E-mail/website 

Het nummer voor storingen 070-7525000 serviceplein@denhaag.nl 

Noodprocedure 070-353 2400/2442 
 

Externe lijn 070-3641674 

 

Tabel 3 
 

 

Ten aanzien van storingsopvolging houdt opdrachtnemer zich aan de volgende tijden voor response- en 

fixtijden (Tabel 4). Responsetijd is de tijd tussen het melden van de klacht, melding of storing aan de 

opdrachtnemer en het tijdstip waarop de deskundig opgeleide storingsmonteur ter plaatse is begonnen met 

behandelen/ verhelpen van de klacht, melding of storing. Fixtijd is de tijd die gebruikt is tussen melding van 

de storing aan de opdrachtnemer en het tijdstip waarop de klacht, melding of storing is verholpen. 

 
 

Maximale responsetijd Maximale fixtijd Schriftelijke rapportage aan 
DBV/GES met oplossing 

Calamiteit/incident 1 uur 4 uur < 24 uur 

mailto:serviceplein@denhaag.nl
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Computerruimte (MER-SER) 
 

klacht, melding of storing 

1 uur 3 uur < 24 uur 

Urgente klacht, melding of 
 

storing 

4 uur 16 uur < 48 uur 

Klacht, melding of storing 8 uur 24 uur < 48 uur 

Klacht, melding of storing in 
 

wachtstand (levering 

materialen, terugkoppeling 

melder) 

Response heeft 
 

plaatsgevonden 

Maximaal 10 
 

werkdagen 

5 dagen na gereed inclusief 
terugkoppeling aan melder 

Tabel 4 

 
De mate van urgentie van een klacht, melding of storing voor kantoren en computerruimte (MER en SER) 

zijn wezenlijk verschillend. Voor de computerruimten is het, voor een groot aantal eindgebruikers, van 

groot belang dat de systemen minimale uitval hebben. 

 
DBV/GES stelt de prioriteit (deze is bindend) volgens tabel 4 en informeert opdrachtnemer. Bij meerdere 

meldingen met gelijke prioriteit kan, maar is daartoe niet verplicht, DBV/GES ook de onderlinge prioriteit 

nog nader vaststellen of fixtijden verruimen. Het tijdstip van de melding van een klacht, melding of storing en 

alle hierbij behorende gegevens zoals, tijd van aankomst op locatie en start ter plaatse van oplossen van de 

klacht, melding of storing, tijd waarop de klacht, melding of storing is opgelost (uitgevoerde werkzaamheden 

en oorzaak) worden opgeslagen in een storingsmanagementsysteem van de opdrachtgever (Planon). Deze 

gegevens worden in een 2-wekelijkse rapportagevorm in het operationeel overleg met de beheerder van 

DBV/GES besproken ten einde aan te kunnen tonen dat opdrachtnemer voldoet aan de gestelde response- en 

fixtijden. De in de Tabel 4 genoemde response-, fit- en rapportagetijden zijn bindend. Dit is ook van 

toepassing op technische meldingen welke worden gegenereerd door de Gebouwbeheersystemen (GBS) van 

de gemeente Den Haag en worden doorgezet naar de opdrachtnemer. 

 
 

3.5.1 Klacht 

 

Het afhandelen van klachten en eventuele navolging hiervan wordt besproken tijdens operationeel en/of 

tactisch overleg. 

 

3.5.2 Melding 

 

Een melding wordt in eerste aanleg gezien als een storingsmelding over de werkomgeving. Indien uit 

onderzoek blijkt dat de melding terecht is (bijv. loszittende kraan, gedrag medewerkers opdrachtnemers, 

veiligheid (geblokkeerde vlucht- en toegangswegen door materialen opdrachtnemers) zal opdrachtnemer 

een onderzoek doen naar de mogelijkheden om deze te verhelpen en te rapporteren. Meldingen 

vallen binnen de werkzaamheden van het contract en fixtijden volgens Tabel 4. 

 

3.5.3 Storing 

 

Een storing wordt gedefinieerd als een spontaan optredend defect dat leidt tot onderbreken van de vereiste 

functie van een installatie of onderdeel hiervan met nadelige en/of schadelijke gevolgen voor personen, 

milieu, bedrijfsvoering en binnenklimaat. GBS-meldingen worden in eerste aanleg gezien als storingen die direct 
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en automatisch doorgezet worden naar de opdrachtnemer (binnen DBV/GES worden de prioriteiten 

vastgesteld in het gebouwbeheersysteem). Van onderstaande panden worden de storingsmeldingen 

doorgezet (Tabel 5) 

 

Pand GBS Systeem 

Spui Complex Sauter 

Forum Kalvermarkt 53 Priva 

CJG Leidschenveen Ypenburg,  Priva 

Zilverstraat 95 Priva 

Laan van Hoornwijck 146 - 152 Priva 

Korte Lombardstraat 7-11 Priva 

De Werf 11P Priva 

Laan van Wateringseveld CJG 392 Priva 

Herman Costerstraat 53 Priva 

SDK Laak Slachthuisplein 25 Priva 

SDK Leyweg Priva 

SDK Haagse Hout, Loudonstraat 95 Priva 

SDK Loosduinen, Kleine keizer 3 Priva 

SDK Scheveningen, Scheveningseweg 303 Priva 

De Tempel, Prins Hendrikstraat 39 Priva 

Trekvlietplein 19-29 Priva 

SDK Segbroek, Fahrenheitstraat 190 Priva 

Tabel 5 
 

 

Het overzetten van de meldingen vanuit het GBS (Gebouw Beheersysteem) volgens Tabel 6 naar de 

meldkamer van de ondernemer m.i.v. het nieuwe contract, dient door de opdrachtnemer te worden geregeld 

met de vertrekkende onderhoudspartij. Alle klachten, storingen of klachten uit het GBS vallen binnen de 

fixtijden van Tabel 4. Indien eenzelfde storing zich binnen 14 dagen weer voordoet dient de opdrachtnemer 

onderzoek te doen naar de achterliggende oorzaak van de storing en hiervan verslag te doen aan de beheerder 

DBV/GES met genomen acties ter voorkoming van herhaling. 

 
 

3.5.4 Calamiteit/incident 

 
Met calamiteiten of incidenten wordt bedoeld dat de continuïteitwaarborging van de gemeente Den Haag 

in het gedrang komt. In geval van een calamiteit of incident heeft de opdrachtnemer de verplichting dit 

onmiddellijk te melden aan de gemeente Den Haag volgens onderstaande tabel 6. 

 Noodnummer gemeente Den Haag Externe lijn 

 070-353 2400/2442 070-3641674 

Tabel 6 

Indien noodzakelijk zal de gemeente samen met opdrachtnemer een crisisteam opzetten om de calamiteit dan 

wel het incident te managen. In alle gevallen van een calamiteit of incident dient een onderzoeksteam 

samengesteld te worden en SMART te rapporteren (binnen 24 uur rapportage met inhoudelijke 

terugkoppeling). Resultaat, leerpunten en actiepunten uit het rapport dienen teruggekoppeld te worden aan 

betrokkenen. 
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3.6 Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) 
 

Aan de hand van de gebreken en afwijkingen in de conditiebepaling, maximaal conditie 3 vanuit de NEN 

2767,  wordt een Meerjaren Onderhoudsplan opgesteld door de opdrachtnemer welke jaarlijks wordt 

aangepast op basis van bevindingen vanuit het onderhoudsjaar. Aan het eind van ieder 3e kwartaal van het 

contractjaar dient het resultaat van de conditiemeting vertaald te worden naar een vervangingsplanning voor 

de komende 10 jaar. De ramingen in de MJOP dienen een nauwkeurigheid te hebben van ± 10% op de 

eventueel door de opdrachtgever aangevraagde offerte. Het besluit tot vervangen van onderdelen in verband 

met beëindiging van de technische levensduur van die onderdelen genoemd in het onderhoudsplan ligt bij 

de gemeente Den Haag. Voor werkzaamheden voortvloeiend uit het Meerjaren Onderhoudsplan kunnen 

geen rechten worden ontleend voor uitvoering van deze werkzaamheden. 

 

Als het werk aan derden is gegund vanwege de marktconformiteit of vanwege een specialisme welke de 

aannemer niet zelf heeft binnen het bedrijf kan uitvoeren, kan de gemeente besluiten om tijdens de garantie 

periode van het werk die daarop volgt het onderhoud in die periode ook bij die derden onder te brengen. Na 

de garantieperiode zal het werk weer worden toegevoegd aan de onderhoudsovereenkomst. Een 

uitzondering kan worden gemaakt door de opdrachtgever als het specialisme of de kennis van dit element 

bij de ondernemer ontbreekt.  

 

3.7 Jaarlijks Onderhoudsplan (JOP) 
 

Voor 1 januari van ieder jaar levert opdrachtnemer aan de gemeente Den Haag ter goedkeuring een 

onderhoudsplanning in voor dat jaar. De onderhoudsplanning is per pand aangegeven en betreft het 

preventieve onderhoud en inspecties. Deze is gebaseerd op actuele inventarisatie van de installaties. Deze 

planning wordt digitaal  in Excel aangeleverd  bij de beheerder van DBV/GES. 

 

Aan de hand van het opgestelde Meerjaren Onderhoudsplan wordt jaarlijks, in overleg met de gemeente Den 

Haag, bepaald welke onderdelen vervangen zullen worden. Deze met de opdrachtnemer overeengekomen 

aanpassingen zullen opgenomen worden in het Jaarlijks Onderhoudsplan en door de opdrachtnemer als 

projecten/planmatig meegenomen worden in het komende kalenderjaar. De voorstellen voor vervanging 

worden samen met het Jaarlijks Onderhoudsplan aan het eind van het 3e kwartaal van elk kalenderjaar 

ingediend. Voor de kostenopbouw van het preventief onderhoud per pand per element dient jaarlijks het 

overzicht Meerjaren Onderhoudsplan geactualiseerd te worden op basis van uitgevoerde werkzaamheden in 

het voorgaande jaar. 

 

3.8 Bijkomend werk/ projecten (€ 2.500 - €50.000) 
 

Bijkomend werk (BKW) bestaat uit reparaties, mutaties, meerwerk en projectmatige werkzaamheden. Het 

betreft extra werkzaamheden die niet in de aanneemsom zijn afgekocht of onder het eigen risico vallen, maar 

wel onderdeel uitmaken van de onderhoudsovereenkomst. Deze werken vallen onder de gekoppelde 

Raamovereenkomst. Op bijkomend werk zijn alle afspraken uit dit onderhoudsbestek inclusief alle bijlagen 

ook hierop van toepassing. 

 

Voor deze bijkomende werkzaamheden, verstrekt de opdrachtnemer binnen 10 werkdagen, tenzij vooraf 

met betrokken aanvrager een andere (kortere of langere) offertetermijn is afgesproken, een offerte met 
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open begroting inclusief zijn onderaannemer(s) aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer is verplicht 

bijkomende werkzaamheden (BKW), na schriftelijke opdracht, uit te voeren. 

 

De uurtarieven, materiaalkosten en de opslagen worden conform Leidraadsbijlage 5 Prijzenblad  toegepast. De 

tijd voor het verwerken van de bouwstoffen (de desbetreffende montagetijden, kolom Bestaande Bouw (BB)) 

moeten worden bepaald volgens de tabellen van het "Handboek calculatiegegevens voor het 

installatiebedrijf" (deel W) samengesteld door UNETO-VNI volgens de meest actuele versie. 

 

In de kosten op het calculatieformulier dienen ook alle bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld 

bouwkundige werkzaamheden, opgenomen te zijn. Tevens dient in de offerte opgenomen te zijn de 

argumentatie van de aangeboden oplossing met eventueel de achterliggende oorzaak en gevolg bij 

correctieve werken. Daarna geeft de gemeente Den Haag uitsluitsel d.m.v. een inkooporder (vast 

overeengekomen bedrag) of een afwijzing. 

 

Onder bijkomend werk wordt ook verstaan een noodzakelijke samenwerking met een andere aannemer 

in verband met overlapping van disciplines. 

 

3.8.1 Mutaties 

 

Onder mutaties vallen projectmatige aanpassingen aan de W-installaties op verzoek van de gemeente Den 

Haag. De beslissing of iets projectmatig is ligt ter beoordeling aan de gemeente Den Haag. Werkzaamheden 

voortvloeiend uit mutaties zullen in de regel aan opdrachtnemer in opdracht worden gegeven, mits de offerte 

marktconform is en kosten minder zijn dan € 50.000, - exclusief  B.T.W. bedragen. Indien opdrachtnemer 

een project opgedragen krijgt garandeert hij volledige inzage in voortgang, kosten, materialen-, en ureninzet 

ten behoeve van het project. Het inzicht hierin wordt aan DBV/GES verschaft. 

 

3.8.2 Duur van projecten 

Offertes vermelden, zonder uitzondering, een opgave van de maximale doorlooptijd van het project en 

eventuele deelprojecten, gerekend vanaf de dag van opdrachtverstrekking. De opdrachtnemer is verplicht 

voor alle projecten vooraf een Plan van Aanpak, Veiligheids- en Gezondheidsplan met risico-inventarisatie en 

een planning met vermelding van doorlooptijd in te dienen. De doorlooptijd en de tijdsplanning van projecten 

en eventuele deelprojecten dienen geaccordeerd te worden door de aanvrager of de gemeente Den Haag, 

tegelijk met de opdrachtverstrekking. In geval van mutaties, vervanging, verbouw of nieuwbouw dienen 

garantieverklaringen, revisiebescheiden, ontwerptekeningen, bescheiden over mutaties en handleidingen bij 

oplevering van het werk overgedragen te worden aan de gemeente Den Haag. 

 

De tekeningen en documenten dienen conform de op de betreffende locaties aanwezige format 

aangeleverd te worden dan wel conform de afspraken welke zijn vastgelegd in het bestek. 

- Het beheer van tekeningen en technische gegevens ligt bij opdrachtnemer. De opdrachtnemer 

draagt zorg voor doorlopende kennisoverdracht naar de gemeente Den Haag tenzij anders 

overeengekomen. 
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- De eigendomsrechten van de door de opdrachtnemer, in het kader van de overeenkomst, 

bewerkstelligde tekeningen, gegevens, resultaten, instructies, rapporten, documentatie en de 

daarin omvatte informatie berust bij de gemeente Den Haag. 

- Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de gemeente Den Haag hier te allen tijde toegang en 

beschikking over heeft en zal indien gewenst een audit uitvoeren op compleetheid van de 

informatie. 

 

3.8.3 Projecten met raming > € 50.000,00 

Indien de kostenraming van een project meer dan € 50.000,00 exclusief B.T.W. bedraagt, kan de gemeente 

Den Haag besluiten, m.b.t. marktconformiteit, in concurrentie offertes aan te vragen en de opdracht te 

verstrekken aan de aanbieder met de beste prijs-/ kwaliteitverhouding. 

 

3.8.4 Coördinatieovereenkomst 
 

De opdrachtgever kan opdrachtnemer vragen een project, uitgezet bij derden, te coördineren namens 

gemeente Den Haag. Voor deze werkzaamheden zal de opdrachtgever met derden en opdrachtnemer een 

coördinatieovereenkomst opstellen zodat opdrachtnemer namens de gemeente Den Haag het project kan 

coördineren en opleveren. In de coördinatieovereenkomst zullen afspraken gemaakt  worden met 

betrekking tot het overdragen van installatiedelen. Na gereedkomen van werkzaamheden door derden zal  

een overdrachtsprotocol worden opgesteld waarbij de installatie aantoonbaar gereed wordt gemeld 

inclusief de over te dragen garantietermijn, certificaten, as built tekeningen en mutaties elementenlijst van 

de elementen die zijn vervangen aan de opdrachtgever. Deze zal de ontvangen informatie en certificaten 

overdragen aan de opdrachtnemer van de coördinatieovereenkomst. De opdrachtnemer zal de informatie 

verwerken en indien dit consequenties heeft voor het onderhoudscontract dit melden bij de beheerder van 

DBV/GES. 

 

3.9 Regiewerkzaamheden overige panden 

Opdrachtnemer zal op verzoek van de gemeente Den Haag voor de niet gecontracteerde of tijdelijke 

panden preventief en correctief onderhoudswerkzaamheden op basis van regie uitvoeren. Het regiewerk 

zal conform de in de overeenkomst vastgelegde tarieven, conform  Leidraadsbijdrage 5 Prijzenblad, worden 

uitgevoerd. 

 

3.10 Incomplete elementenlijst. 
 

Indien huur- of eigendomspanden (nog) niet beschikken over een inventarisatielijst en op verzoek van de 

gemeente Den Haag worden toegevoegd aan het onderhoudscontract zijn de activiteiten volgens 

onderstaande Tabel 7 van toepassing tot de definitieve elementen lijst is samengesteld en overeengekomen. 
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Gootstenen, pantryinrichting en sanitair 

Gasleidingen en gaskranen 

Tapwaterleidingen en tappunten 

Brandslanghaspels 

Gebouwbeheersysteem 

Koelmachines, ketels, enz. 

Periodieke inspecties tapwater  I 

Legen vetvangput en ontstoppen  I 

Vloerputten en riolering tot aan gemeentelijke hoofdriolering  I 

Ventilatiekanalen  i 
 
 
 
 
 

 Tabel 7 
 
 

4 Aanvullende bepalingen 

4.1 Toegang 
 

Iedere medewerker, die werkzaamheden gaat uitvoeren bij de gemeente Den Haag, dient vooraf aangemeld te 

worden bij de beheerder DBV/GES. Hiertoe dient hij of zij een kopie van het identiteitsbewijs, een kopie van 

een geldig VCA**-certificaat, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een 

Integriteit/vertrouwelijkheidsverklaring van de gemeente Den Haag in het bezit te hebben.  Een  

Integriteit/vertrouwelijkheidsverklaring van de gemeente Den Haag wordt in de implementatie periode aan de 

medewerkers van de opdrachtnemer verstrekt. Bij sommige panden is het noodzakelijk om een screening door 

Politie te kunnen overleggen. Dit is ook van toepassing voor de onderaannemers. De opdrachtnemer dient aan 

te tonen dat de medewerker van opdrachtnemer en/of zijn onderaannemer de veiligheidsinstructies heeft 

ontvangen en begrepen om zijn werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren en bekend is met de lokale 

omstandigheden en risico’s (bestek bijlage 5a en 5b) 

 

4.2 Faciliteiten 
 

Op de locatie Spui 68-70 is een ruimte beschikbaar voor het uitvoeren van contractuele werkzaamheden ter 

beschikking. Het is echter niet de bedoeling dat er op deze werkplek monteurs en onderaannemers van andere 

contracten dan de gemeente Den Haag worden ontvangen. De opdrachtgever kan de toegang en het gebruik van 

de ruimte beëindigen wanneer de bovengenoemde afspraak niet wordt nageleefd.  

 

4.3 Materialen 
 

Opdrachtnemer gebruikt materialen van minimaal dezelfde kwaliteit, technologie en functionaliteit als nu 

is toegepast. Indien noodzakelijk, bijvoorbeeld om vervolgstoringen te voorkomen, dient opdrachtnemer 

een element van een betere kwaliteit of minimaal gelijkwaardig ter vervanging in te zetten. 

Opdrachtnemer verschaft inzicht in de gebruikte materialen. Bij wisseling van een fabricaat ten behoeve 

van een reparatie dient de opdrachtnemer altijd vooraf toestemming te verkrijgen van de beheerder 

DBV/GES. 

 

4.4 Energieverbruik en CO2 
 

In het kader van terugdringen energieverbruik en CO2-uitstoot wordt van de opdrachtnemer jaarlijks 

tezamen met het budgetvoorstel onderhoud en beheer een verbeter-/innovatief voorstel verwacht met 
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budgetonderbouwing voor vermindering energieverbruik/ CO2-uitstoot (hfdst.3.3.1 verbetervoorstel b). Dit 

voorstel zal door de gemeente Den Haag worden beoordeeld en meegenomen worden in de budgetaanvraag 

van de gemeente Den Haag (Zie hfdst.12.4). Voor het terugdringen van energieverbruik en CO2 zal in 

overleg een KPI worden vastgesteld. 

 

4.5 Garantie 
 

Wanneer werkzaamheden verricht moeten worden aan installaties c.q. installatieonderdelen, die niet door 

opdrachtnemer zijn geïnstalleerd en waarop een garantietermijn van toepassing is, dient er eerst aan de 

gemeente Den Haag toestemming te worden gevraagd of de installatie c.q. installatieonderdelen gerepareerd 

of vervangen mogen worden. 

De garantie op uitgevoerde werkzaamheden vangt aan na installatie en acceptatie van de oplevering tenzij 

anders overeengekomen en vastgelegd in de offerte. 

- Opdrachtnemer biedt na het verrichten van de werkzaamheden een volledige garantie gedurende 

een periode van 1 jaar op alle door opdrachtnemer en/of onderaannemer uitgevoerde 

werkzaamheden ; 

- Opdrachtnemer biedt de volledige garantie op alle door opdrachtnemer en/of onderaannemer 

geleverde materialen, voor de gestelde periode die in de fabrieksgarantie is opgenomen. 

 

4.6 Milieu 
 

Opdrachtnemer garandeert dat bij uitvoering van de werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van 

milieuvriendelijke middelen/stoffen en methoden c.q. dat het uitvoeren van de werkzaamheden geen gevaar 

oplevert voor de volksgezondheid en in overeenstemming is met de in dit opzicht geldende wettelijke eisen 

en voorschriften. In ieder geval dient opdrachtnemer, indien gebruik van milieubelastende stoffen 

noodzakelijk is, voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden hieromtrent schriftelijk toestemming 

te hebben verkregen van een hiertoe bevoegde functionaris van de gemeente Den Haag dan wel een door hen 

daartoe aangewezen persoon. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het milieutechnisch afvoeren van 

de door hem/ haar gebruikte en vervangen materialen en middelen. 

 

4.7 Wijzigingen 
 

De gemeente Den Haag kan in overleg met opdrachtnemer wijzigingen in de richtlijnen aanbrengen als 

gevolg van voortschrijdend inzicht in wet- en regelgeving. De gemeente Den Haag kan in overleg met 

opdrachtnemer wijzigingen aanbrengen in de installaties en installaties toevoegen aan of verwijderen uit de 

scope van het contract. 

 

4.8 Implementatieperiode 
 

De opdrachtnemer wordt in de gelegenheid gesteld om in de implementatieperiode gedurende 2 maanden, voor 

start van het preventieve onderhoud, de werkzaamheden voor te bereiden, in te richten en over te nemen van de 

vertrekkende partijen. Tijdens de implementatiep e r i o d e  dienen de volgende zaken onder andere in gang 

gezet te worden: 

- overdracht informatie van oude onderhoudspartij;  

- nulmeting 

- afspraken met betrekking tot instructies en overdracht activiteiten; 

- rondgang (schouw) langs locaties met betrokken onderhoudsmonteurs; 
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- opstellen overdrachtsprotocol; 

- toegangspassen; 

- planningsafstemming m.b.t. onderhoud; 

- overzetten GBS-meldingen naar meldkamer opdrachtnemer; 

- veiligheidsplan; 

- kwaliteitsplan; 

- etc. 

 

De kosten voor de implementatieperiode en overzetten GBS-meldingen is een apart deel van de inschrijving. 

 

De vertrekkende onderhoudspartij zal gedurende de implementatie periode de correctieve werkzaamheden 

uitvoeren en afronden zodat de implementatie periode goed vorm kan worden gegeven. De corebusiness van 

de opdrachtgever mag niet verstoord worden. 

 
 
 

4.9 Verplichte onderhoudspartijen 
 

Voor een aantal elementen is het een verplichting m.b.t. garantie, specialisme, borging en beschikbaarheid van het 

element om het werk door de verplichte onderhoudspartijen te laten uitvoeren (bestek bijlage 4 Verplichte 

onderhoudspartijen). Om de werking van het element te borgen dient de opdrachtnemer hier alle door de 

verplichte onderhoudspartij voor geschreven werkzaamheden in opdracht te geven bij die onderhoudspartij. 

De kosten voor deze werkzaamheden maken deel uit van de totale aanneemsom aannemer. 

 

5 Taken en verantwoordelijkheden 

5.1 Opdrachtnemer 
 

1. Is de single point of contact (contractbeheerder) voor de medewerkers van de gemeente Den Haag. 

2. Benoemt voor de klachten, meldingen, storingen en calamiteiten een technische beheerder. Deze 

beschikt over voldoende kennis en kunde om de prioriteitstelling van klachten, meldingen, 

storingen en calamiteiten eigen te maken. 

3. Heeft de beschikking over een meldkamer (24/7 bereikbaar) om klachten, meldingen, storingen, 

en calamiteiten te melden en opvolging te geven. 

4. Stelt een digitaal overzicht op uit Planon betreft klachten, meldingen en storingen tweemaal per 

maand ongevraagd ter beschikking aan de beheerder DBV/GES tijdens het operationeel 

overleg. 

5. Bij aanvang van het contract, aan het eind van de implementatieperiode, stelt de opdrachtnemer 

naast de onderhoudsplanning ook een Meerjaren Onderhoudsplan op n.a.v. een NEN 2767-

inspectie. Hierna wordt dit jaarlijks geüpdatet ingeleverd aan het eind van het 3e kwartaal. 

6. Controleert in de implementatieperiode alle ter beschikking gestelde informatie. Het doel is om 

inzichtelijk te maken welke informatie ontbreekt doch wel noodzakelijke is. De inventarisatie en 

rapportage maken onderdeel uit van de uit te voeren werkzaamheden. Aan de hand van de 

rapportage zal de gemeente Den Haag verder actie ondernemen om de informatie te 

complementeren. Het staat de gemeente Den Haag vrij om opdrachtnemer dan wel derden te 

verzoeken een aanbieding te maken om de informatie te complementeren. 
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7. Zal alle informatie (tekeningen, instructies, handleidingen, onderhoudsrapporten, certificaten, 

elektronisch factureren etc.) onderhouden en beheren op de centrale server (SharePoint) van de 

gemeente Den Haag, zodat de opdrachtgever en de opdrachtnemer beide toegang hebben tot 

deze informatie. 

8. Dient voor het preventief en correctief onderhoud, indien van toepassing, gebruik te maken van 

door de gemeente Den Haag vooraf geaccordeerde onderhoudspartijen voor specifieke 

onderhoudswerkzaamheden, zie hfdst. 4.9. 

9. Draagt de verantwoordelijkheid en de zorg voor de selectie, het contracteren, de rapportage en 

de coördinatie van werkzaamheden van de onderaannemers. 

10. Zal te allen tijde onderaannemers “bekend” personeel uit de vaste bezetting laten begeleiden tenzij 

onderling andere afspraken zijn gemaakt door de gemeente Den Haag. 

11. Dient jaarlijks, ter goedkeuring aan de gemeente Den Haag en tegelijk met de jaarplanning 

onderhoud, een opgave te doen van de door hem in te zetten onderaannemers met een specificatie 

van de deelgebieden waarvoor zij worden ingezet. De gemeente Den Haag behoudt zich het recht 

voor op basis van gegronde redenen onderaannemers af te wijzen. 

12. Zal de contracten die opdrachtnemer met onderaannemers heeft afgesloten, delen middels een 

centrale server (SharePoint) met de gemeente Den Haag. In deze contracten met onderaannemers 

kan de gemeente Den Haag de afspraken welke opdrachtnemer met onderaannemers heeft 

gemaakt over het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en storingsopvolging volledig en 

inzichtelijk terugvinden. 

13. Op initiatief van de opdrachtgever worden jaarlijks de KPI’s geëvalueerd. In overleg met 

DBV/GES kunnen deze voor het volgende contractjaar worden bijgesteld. Als basis geldende in 

bestek bijlage 7 Scorelijst (KPI) opgenomen KPI’s. 

14. Om de objectkennis te bevorderen dient de opdrachtnemer in de implementatieperiode een 

verplichte schouw te organiseren met alle betrokken storingsmonteurs voor de locatie Stadhuis 

Spui en Leyweg. De kosten voor deze schouw maken deel uit van de aanneemsom 

implementatieperiode. Voor een afspraak dient contact opgenomen te worden met de beheerder 

van DBV/GES. Hij zal ervoor zorgdragen dat er voldoende kennis aanwezig is tijdens de schouw 

voor kennisoverdracht. 

15. Heeft een coördinerende rol bij de uitvoering van elektrotechnische werkzaamheden aan de 

werktuigkundige installaties door een daartoe bevoegde persoon. 

 

5.2 Onderaannemer 
 

Alle voorschriften en reglementen die op de opdrachtnemer van toepassing zijn, gelden ook voor 

de onderaannemers. Opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid de onderaannemers van deze 

voorschriften en reglementen op de hoogte te brengen. Indien zich met een onderaannemer 

problemen voordoen, dient opdrachtnemer de gemeente Den Haag onmiddellijk van de aard van 

de mogelijke gevolgen hiervan op de hoogte te stellen. 
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5.3 Gemeente Den Haag 
 

1. Stelt op aanvraag kennisoverdracht beschikbaar gedurende de implementatieperiode om van 

meldingen, klachten en storingen de ervaring over te dragen aan opdrachtnemer. Beheerder 

DBV/GES coördineert en stelt hiervoor de kennis van bestaand onderhoudspartij beschikbaar. 

2. Stelt alle relevante informatie beschikbaar aan de opdrachtnemer. De gemeente Den Haag blijft 

wel eigenaar van de relevante informatie. Eventueel gerapporteerde tekortkomingen uit de 

rapportage komen niet ten laste van de opdrachtnemer. 

3. Kan voor de uitvoering van werkzaamheden een daartoe geselecteerde onderaannemer aanwijzen. 
 

Deze onderaannemers dienen goedgekeurd te worden door opdrachtnemer en toegevoegd te 

worden aan het onderaannemersbestand. De opdrachtnemer zal zijn goedkeuring niet zonder 

gegronde reden onthouden. Een overzicht van deze verplichte fabrikanten is weergegeven in bestek 

bijlage 4. 

4. Kan voor uitvoering van werkzaamheden aan de werktuigkundige installaties vallend onder 

dit onderhoudsbestek met derden contracten afsluiten. Opdrachtnemer kan niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor klachten en/of schades als gevolg van 

werkzaamheden uitgevoerd door derden welke rechtstreeks opdracht hebben gekregen van 

opdrachtgever.  

 

6 Personeel van opdrachtnemer en organisatie 

6.1 Opleidingsniveau 
 

Alle medewerkers van opdrachtnemer en zijn onderaannemers dienen de Nederlandse taal in woord en 

geschrift te beheersen en te beschikken over een VCA**-certificaat. 

Medewerkers van opdrachtnemer en diens onderaannemers beschikken over de kennis en 

noodzakelijke bevoegdheden (certificaten en diploma’s) om de hen toegewezen installaties te kunnen 

onderhouden en te bedienen. 

- De relevante medewerkers van opdrachtnemer en diens onderaannemers dienen in het bezit te zijn 

van specifieke certificaten (bijv. BRL 100, SCIOS en “erkend sprinklerinstallateur”) die conform de 

regelgeving verplicht zijn om onderhoudswerkzaamheden of mutaties aan desbetreffende installaties 

uit te mogen voeren; 

- Het aanwijzingsbeleid conform NEN 3140 is van toepassing en iedere medewerker 

mag alleen die werkzaamheden verrichten die in overeenstemming zijn met zijn 

aanwijzing; 

- De NEN 2767-inspecties dienen uitgevoerd te worden door onderrichte personen met 

voldoende aantoonbare ervaring in het uitvoeren van de inspecties. Hij of zij dienen in het 

bezit te zijn van een certificaat van een opleiding. 

 

6.2 Attitude 
 

Het gedrag van medewerkers van opdrachtnemer en zijn onderaannemers ten opzichte van de 

medewerkers en eigendommen van de gemeente Den Haag of de in huur gebruikte eigendommen dient 

onberispelijk te zijn. De folder bestek bijlage 5a Zo doen wij dat bij het DBV geeft hiervoor een handvat. 
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Het is medewerkers van opdrachtnemer en zijn onderaannemers niet toegestaan uitlatingen van kwalitatieve 

aard betreffende zijn werkzaamheden, de installaties, de gebouwen of dergelijke te doen tegen medewerkers 

van de gemeente Den Haag, anders dan de aangewezen contactpersonen van de gemeente Den Haag. 

 

Medewerkers van opdrachtnemers en hun onderaannemers hebben de juiste positieve houding ten opzichte 

van: 
 

- het nakomen van voorschriften; 
 

- het bij zich dragen van een geldige legitimatie; 
 

- het dragen van een zichtbaar toegangsbewijs; 
 

- nakomen van afspraken; 
 

- verantwoordelijk handelen; 
 

- dragen van correcte en herkenbare bedrijfskleding; 
 

- ongevraagd nakomen van veiligheidsvoorschriften. 

 
Voor de gevraagde vaste technische beheerder geldt met name voor de datacenters dat deze dient te voldoen 

aan de volgende eisen; 

- ruime ervaring in het stellen van prioriteiten bij klachten, meldingen, storingen en calamiteiten 

dient aantoonbaar bewezen te worden; 

- communicatieve vaardigheden; 

- voldoende technische kennis; 

- vaardigheden in woord en geschrift; 
 

- klantvriendelijk; 
 

- proactief; 
 

- motiverend. 
 
 

Personeel van de opdrachtnemer zal na een persoonlijk gesprek en na goedkeuring door de gemeente 

Den Haag benoemd worden. 

 

6.3 Bezetting 
 

1. Opdrachtnemer zal te allen tijde (ook in vakantieperiodes), bij de werkzaamheden passend, 

deskundig personeel inzetten om ten behoeve van de gemeente Den Haag werkzaamheden uit 

te voeren conform de overeenkomst. 

2. Opdrachtnemer deelt de werkzaamheden zodanig in dat het type werk door een passende 

medewerker wordt uitgevoerd, waarbij zowel de gewenste alsook de optimale efficiency 

wordt behaald. 

3. Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat zo min mogelijk wisselingen van medewerkers 

plaatsvinden. Er dient naar gestreefd te worden om het onderhoud, zo veel mogelijk, met een 

vast team van onderhoudsmonteurs uit te voeren. Dit vaste team zal de beschikking hebben 

over een permanente toegangspas op naam voor die locaties waar hij zijn werkzaamheden 

uitvoert. 

4. Bij wisselingen van de functies contractbeheerder of technisch beheerder zal opdrachtnemer een 

voorstel voor vervanging indienen welke ter beoordeling aan opdrachtgever worden 

voorgedragen. Na een interview met betrokkene zal de opdrachtgever met een beoordeling komen 
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richting opdrachtnemer. Bij een negatieve beoordeling zal de opdrachtnemer een andere vervanger 

voorstellen. 

 

6.4 Objectkennis 
 

Opdrachtnemer en zijn onderaannemers, werkzaam binnen de voor het contract geldende locaties, dienen zich 

aan de eventueel van toepassing zijnde lokale regelgeving te houden. Opdrachtnemer dient zich op de hoogte 

te stellen van eventuele lokale afwijkingen of tijdelijke regelgeving (zie bestek bijlage 5b “Huisregels voor 

het Stadhuis en Bibliotheekcomplex Den Haag”). Opdrachtnemer is verplicht zijn medewerkers hiervan in 

kennis te stellen. Eventuele informatie is te verkrijgen bij de beheerder van DBV/GES van de gemeente Den 

Haag. 

 

6.5 Personeel van opdrachtnemer 
 

De gemeente Den Haag is gerechtigd om, na overleg met opdrachtnemer, te verzoeken dat een werknemer 

van de opdrachtnemer dan wel een werknemer van onderaannemer vervangen wordt indien naar de mening 

van de gemeente Den Haag zijn functioneren of gedrag te wensen overlaat. Opdrachtnemer zal een 

dergelijke persoon onverwijld vervangen door een persoon die na overleg door de gemeente Den Haag 

goedgekeurd is. 

1. In geval van ziekte, (buitengewoon verlof) verlof en andere omstandigheden als gevolg waarvan 

de werknemer niet in staat is te werken, dient opdrachtnemer voor vervanging van de werknemer 

zorg te dragen. 

2. Alle vervangende werknemers worden onverwijld door opdrachtnemer ter beschikking gesteld, 

en hebben minimaal gelijkwaardige kwalificaties, ervaring en opleiding, inclusief de eventuele 

vereiste speciale taakstellende opleidingen die nodig zijn voor de ononderbroken en 

bevredigende nakoming van de overeenkomst, als de werknemer die vervangen wordt of andere 

taken krijgt. 

3. Opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid om nieuwe medewerkers de kennis van 

methoden en technieken, panden en installaties, procedures, richtlijnen, relevante 

contractbepalingen en huisregels eigen te maken, om de werkzaamheden conform overeenkomst 

uit te kunnen voeren en de continuïteit van het onderhoud te waarborgen. Dit geldt voor de 

werknemers die zowel het preventief, correctief onderhoud als projecten uitvoeren, ook als de 

werkzaamheden buiten kantooruren plaatsvinden. 

4. Opdrachtnemer brengt de gemeente Den Haag geen kosten in rekening voor training van 

vervangende werknemers teneinde te voldoen aan bepalingen van dit artikel. De hierboven 

uiteengezette voorwaarden worden zo veel als passend, nodig en redelijk is aangepast ingeval 

van werknemers welk dienstverband met opdrachtnemer is beëindigd of als gevolg van 

invaliditeit of overlijden hun huidige taken niet kunnen voortzetten. 

5. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het betalen van vergoedingen en andere kosten die 

voortvloeien uit het in dienst nemen van werknemers van opdrachtnemer en diens 

onderaannemers, inclusief bedragen die mogelijk aan dergelijke aangewezen werknemers 

verschuldigd zijn krachtens toepasselijk recht courante salarissen, en voor het betalen van alle 

werknemersvergoedingen, WAO- premies en werkeloosheidsverzekeringen evenals de betaling 

van bronbelasting, werkeloosheidspremies sociale verzekeringspremies en andere loonheffingen 
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en alle andere kosten in verband met zijn werknemers en die van zijn onderaannemers die 

betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. 

6. De gemeente Den Haag is gerechtigd een onafhankelijke accountant te laten controleren of 

opdrachtnemer het bovenstaande artikel naleeft. Daarvoor verleent opdrachtnemer kosteloos 

zijn medewerking. 

7. Het is een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als een van de personen van 

opdrachtnemer of diens onderaannemer die verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst 

uitvoert geen werknemer van opdrachtnemer of diens onderaannemers geacht wordt te zijn, in 

welk verband dan ook, inclusief voor de belasting. In een dergelijk geval neemt opdrachtnemer 

onverwijld passende actie zodra een dergelijk feit vastgesteld is, maar dat sluit niet uit dat de 

gemeente Den Haag elk rechtsmiddel in stelling kan brengen waarin deze overeenkomst of de 

wet voorziet. 

8. De werknemers van opdrachtnemer, of medewerkers van de onderaannemers van opdrachtnemer 

zijn niet gemachtigd op te treden of te doen voorkomen dat zij optreden, en mogen niet optreden 

of doen voorkomen dat zij optreden als vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag, noch in 

de nakoming van de overeenkomst, noch anderszins. 

 

6.6 Coördinatie, regie en diensten 
 

1. Opdrachtnemer wijst een contractbeheerder aan die fungeert als operationeel aanspreekpunt voor 

de gemeente Den Haag. Deze contractbeheerder zorgt voor een goede onderlinge coördinatie 

tussen de betrokken medewerkers, werkzaamheden en afstemming met de gemeente Den Haag. 

2. De opdrachtnemer dient zijn onderhoudswerkzaamheden zodanig in te richten dat 

onderhoudsbeurten steeds met eenzelfde tussenpoos plaatsvinden. De opdrachtnemer dient te 

voorkomen dat onderhoudswerkzaamheden worden doorgeschoven naar het volgende 

kalenderjaar. Indien dit door nalatigheid van opdrachtnemer of door omstandigheden toch 

plaatsvindt, dient dit schriftelijk te worden vastgelegd en zal dit als minderwerk worden 

verrekend op de aanneemsom voor dat kalenderjaar. 

3. Opdrachtnemer stelt de gemeente Den Haag minimaal 5 werkdagen van tevoren in kennis over 

gepland onderhoud en informeert tevens over klachten, die eindgebruikers kunnen ervaren, over 

het functioneren van de te onderhouden installatie(s) en dient overlast voor de eindgebruiker tot 

het minimum te beperken (informatie aanleveren volgens Tabel 8). 

 

Pand 
 

Datum  

Aanvang  

Aard werkzaamheden  

Duur werkzaamheden 
 

Locaties 
 

Monteurs (Contactpersoon met tel.nr. vermelden) 
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Bijzonderheden (overlast beschrijven) 

Tabel 8 
 

4. Medewerkers van opdrachtnemers en onderaannemers worden niet door medewerkers 

van de gemeente Den Haag in het pand begeleid. 

5. Opdrachtnemer draagt zorg voor het informeren en begeleiden van medewerkers en het 

tijdig aanmelden indien medewerker geen beschikking heeft over een toegangspas. 

6. Opdrachtnemer dient de werkzaamheden tijdens de normale kantoortijden uit te voeren (08:00 uur 
 

t/m 17:00 uur). Indien hiervan moet worden afgeweken dient de gemeente Den Haag tijdig te 

worden geïnformeerd. Aan de uitloop van de werkzaamheden buiten kantoortijden zijn 

meerkosten verbonden. Uitloop in werkzaamheden veroorzaakt door de opdrachtnemer of zijn 

onderaannemers brengt geen meerkosten met zich mee. 

7 Werkzaamheden die (geluid)overlast veroorzaken tussen 08:00 uur en 17:00 uur, ter 

beoordeling door de gemeente Den Haag dienen buiten kantoortijden te worden uitgevoerd. 

Voor geplande werkzaamheden met geluidsoverlast dient opdrachtnemer 5 werkdagen vooraf 

dan wel eerder melding te maken bij de gemeente Den Haag en af te stemmen welke 

werkzaamheden buiten kantoortijden dienen plaats te vinden. 

8. Opdrachtnemer ziet erop toe dat het bedienen van de installatie(s), het plegen van preventief en 

correctief onderhoud, evenals noodzakelijke afstellingen en het inregelen aan de installaties met 

een minimum aan overlast voor gebruikers wordt verricht. 

9. De opdrachtnemer mag  alleen i.o.m. de  beheerder van DBV/GES verstellingen aan het GBS-

systeem  aanpassen. Aanpassingen van de instellingen worden geregistreerd in het GBS-

logboek. 

10.  De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat bij software updates van de GBS-systemen, die door 

zijn onderaannemers worden uitgevoerd, de instellingen blijven gehandhaafd zoals deze voor de 

software-updates waren ingesteld. 

 

7 Veiligheid 

Partijen verbinden zich ertoe, conform de Arbowet, een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. 

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn medewerkers en de medewerkers van zijn 

onderaannemers en moet voldoen aan onder andere de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de besluiten 

en regelgeving die hierop betrekking hebben. 

Opdrachtnemer dient een veiligheidsplan met risico-inventarisatie en beheersmaatregelen op te stellen en 

4 weken voor aanvang contract aan de gemeente Den Haag te overleggen voor goedkeuring. Met nadruk 

wordt gesteld dat dit document voor aanvang contract door DBV/GES dient te worden geaccordeerd. 

Risico’s binnen de datacenters zijn van groot belang voor de continuïteit en betrouwbaarheid van het 

communicatie- en informatienetwerk van de gemeente Den Haag. Hiervoor zijn de toegangsprocedures en 

huisregels van toepassing zoals: 

-  Bestek bijlage 5a Zo doen wij dat bij het DBV; 
 

-  Bestek bijlage 5b Huisregels voor het Stadhuis en Bibliotheekcomplex te Den Haag; 
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-  Bestek bijlage 5c Calamiteitenprocedure klimaatproblemen MER-SER ruimten van toepassing op het 

Stadhuis Spui 68-70 en Leyweg 813; 

-  Bestek bijlage 5d Procedure toegang computerruimtes IDC/A; 
 

-  Voor specifieke hoog risicoactiviteiten dienen conform de VCA aanvullende risico-inventarisaties en 

werkplannen te worden opgesteld. 

 

7.1 Veiligheidsmiddelen 
 

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het treffen van die maatregelen en het verschaffen van die 

veiligheidsmiddelen, die voldoen aan de minimale wettelijke eisen, die nodig zijn voor de veiligheid voor 

zijn medewerkers alsook voor zijn omgeving tijdens zijn werkzaamheden. Medewerkers van 

opdrachtnemer of onderaannemers zijn verplicht hun eigen veiligheid en die van anderen in acht te nemen, 

door veiligheidsvoorschriften op te volgen en veiligheidsmiddelen volgens voorschriften te gebruiken. 

 

7.2 Bijzondere vergunningen 
 

Voor bepaalde werkzaamheden binnen de panden, met betrekking tot de aanleg c.q. aanpassingen 

van gebouw gebonden installaties, zijn bijzondere vergunningen nodig.  

1.  Diverse werkzaamheden zoals: 
 

a.  lassen; 
 

b.  slijpen; 
 

c.  solderen; 
 

d.  branden; 
 

e.  het gebruik van gassen t.b.v. lassen, branden en solderen; 
 

f.   opslag/transport van gevaarlijke stoffen; 
 

g.  boren in beton enzovoort. 
 

2.  Werkzaamheden aan de brandmeldcentrale dan wel invloed hebben op de brandmeldcentrale. 
 

3.  Werkzaamheden aan de sprinklerinstallatie dan wel invloed hebben op de sprinklerinstallatie. 
 

 
De bijzondere vergunning is verkrijgbaar bij DBV/GES Gebouwen Services, Spui 70, kamer B04.07. De 

aanvraag voor de bijzondere vergunning moet minimaal 5 werkdagen voorafgaande aan de dag waarop 

werkzaamheden zullen worden uitgevoerd worden ingediend. Hiervoor dient het format van tabel 8 (hfdst. 

6.6, punt 3) ingediend te worden. 

 

In de aanvraag dient de onderaannemer onder andere te vermelden waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden. 
 

Bij de aanvraag voor een bijzondere vergunning voor boorwerkzaamheden overhandigt de opdrachtnemer 

de door de constructeur goedgekeurde sparingstekeningen. Ook voor het boren van kleine gaten voor 

bijvoorbeeld bevestigingen, moet overleg met DBV/GES Gebouwen Services plaatsvinden. Tijdens de 

laswerkzaamheden dienen ter plekke van de werkzaamheden de benodigde handblusmiddelen aanwezig te 

zijn. 

 

Medewerkers van DBV/GES Gebouwen Services bereiden de volgende werkzaamheden voor: 
 

- het verlenen van een vergunning; 
 

- de eventuele handelingen aan de “brandmeldcentrale” en/of “sprinklercentrale”; 
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- de handelingen in het Gebouw Beheers Systeem; 
 

- communicatie naar de gebruiker ter plaatse. 
 

7.3 Legionella 
 

Extra aandacht wordt gevraagd voor het risico van legionellabesmetting. De gemeente Den Haag is in het 

bezit van risico-inventarisaties met betrekking tot legionella. Voor Fahrenheitstraat 190 staan bij de locatie 

componenten als aanvulling in bijlage 1 en 2 het woord “Politie” opgenomen. Hier vallen handelingen buiten 

de overeenkomst en worden deze door de Politie zelf uitgevoerd. Voor de overige panden van bestek bijlage 1 

zijn, indien van toepassing, risico-inventarisaties aanwezig.    

 

Voor bovengenoemde panden dient opdrachtnemer: 
 

- uitvoering te geven aan het legionellabeheersplan d.m.v. periodieke maatregelen; wekelijks, 

maandelijks en jaarlijks zoals voorgeschreven in de regelgeving conform ISSO 55.1 en opgenomen 

in de “Risicoanalyses & Beheersplannen legionellapreventie” en te registreren in de betreffende 

logboeken; 

- instructies te geven aan zijn medewerkers met betrekking tot de risico’s van legionellabesmetting; 
 

- het verrichten van onderhoud of het verhelpen van storingen aan installaties die een mogelijke 

besmettingsbron vormen; 

- instructies te geven hoe te handelen bij een mogelijke legionellabesmetting; 
 

- persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken aan zijn medewerkers; 
 

- eventuele besmetting te melden bij de beheerder van de gemeente Den Haag. 

 
De monsternames worden door derden in directe opdracht van de gemeente uitgevoerd. 

 

7.4 Elektrische installaties 
 

Opdrachtnemer heeft een coördinatieverplichting bij uitvoering van elektrotechnische werkzaamheden door 

daartoe bevoegde personen aan de voorzieningen van de werktuigkundige installatie. Hiermee wordt 

bedoeld wanneer installatiedelen moeten worden uitgeschakeld dan wel spanningsloos worden gemaakt 

i.v.m. werkzaamheden door de opdrachtnemer, dient dit door de elektrotechnisch bevoegd persoon te 

gebeuren i.o.m. de Installatie Verantwoordelijke (IV-ér) van de Gemeente Den Haag. Tevens geldt dit ook 

voor het inschakelen van installatiedelen na gereedkomen van de werkzaamheden. Onder de coördinerende 

activiteiten wordt verstaan: 

- het aanvragen van elektrotechnische ondersteuning bij DBV/GES; 
 

- het gereed melden van de werkzaamheden bij DBV/GES; 
 

- de coördinatie is ook van toepassing bij uitval van elektrotechnische groepen bij uitval/storing 

installatiedelen; 

- coördinatieverplichting m.b.t. eigen werkzaamheden maakt onderdeel uit van dit bestek. 

 

7.5 Veiligheidsaudits 
 

De gemeente Den Haag is gemachtigd te allen tijde inspecties uit te voeren door zijn eigen medewerkers dan 

wel derden om te controleren of opdrachtnemer en onderaannemers veilig en correct opereren. Indien hieraan 

niet wordt voldaan zullen betrokkenen hierop worden aangesproken. Indien niet de juiste 

veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen of persoonlijke veiligheidsmiddelen niet aanwezig zijn 

dienen de werkzaamheden te worden gestopt totdat kan worden voldaan aan de veiligheidsomstandigheden 
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voor medewerkers en omgeving. Het audit-team draagt zorg voor rapportage en communicatie naar een 

operationeel, tactisch en strategisch team. 

 

Opdrachtnemer stemt toe om audits geïnitieerd door de gemeente Den Haag toe te staan en te faciliteren met 

betrekking tot de processen, procedures, regelgeving, gedragingen en standaarden die opdrachtnemer 

gebruikt met betrekking tot veiligheid zoals is opgenomen in het V&G-plan van opdrachtnemer. Mocht uit 

audits blijken dat het V&G-plan van opdrachtnemer aangepast moet worden dan zal opdrachtnemer 

hieraan zijn medewerking verlenen en zijn medewerkers en onderaannemers hierover inlichten. De kosten 

hiervoor komen voor rekening van opdrachtnemer. 

 

8 Communicatie, informatie en rapportage 

8.1 Communicatie 
 

Ter bevordering van de communicatie binnen de verschillende lagen van de organisaties van de gemeente Den 
 

Haag en opdrachtnemer wordt een communicatiematrix opgezet. 
 

Het overleg is opgebouwd uit de volgende lagen: strategisch, tactisch, operationeel en WKO-overleg. 

Strategisch overleg: 
 

Frequentie: Minimaal 2-maal per jaar Gem. Den Haag: Afdelingsmanager DBV/GES 

Opdrachtnemer: Directie en Contract beheerder  

Conceptagenda:        

- Evaluatieovereenkomst 

- Trends en ontwikkelingen 
 

- Verbetering samenwerking gericht op werkprocessen en knelpunten 
 

- Status wettelijke verplichtingen  

- Financiële ontwikkelingen  

- Langetermijnvisie 

- Veiligheid 
 

Opdrachtnemer is voorzitter en draagt zorg voor de planning, uitnodiging, agenda en verslaglegging (1e 

versie binnen 10 werkdagen) van het strategisch overleg. Onderdeel van de verplichtingen is het continu 

actueel houden van de status van de wettelijke verplichtingen, certificeringen keuringen en inspecties in de 

management rapportage welke voorafgaande aan het strategisch overleg wordt verstuurd. 

 

Tactisch WKO-overleg: 
 

Frequentie: Minimaal 2-maal per jaar 
 

Gem. Den Haag: Beheerder 

Opdrachtnemer: Contractbeheerder en technische beheerder 

Conceptagenda:  

- Status wet- en regelgeving 

- Marktontwikkeling 
 

- Onderhoudsplan 
 

- Resultaten functioneren bronnen  

- Resultaten uit operationeel overleg Resultaten wettelijke parameters  

- Resultaten energiebalans en -voorraad  

- Resultaten systeemrendement 
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Doelstelling WKO-overleg is de prestatie van de WKO-systemen over een langere termijn te waarborgen. 

Opdrachtnemer is voorzitter en draagt zorg voor de planning, uitnodiging, agenda en verslaglegging (1e 

versie binnen 10 werkdagen) van het tactisch WKO-overleg. 

 

Tactisch overleg: 
 

Frequentie: 4-maal per jaar 
 

Gem. Den Haag: Beheerder DBV/GES 

 Teamleider/Contractmanager DBV/GES 

Opdrachtnemer: Technische beheerder/Contractbeheerder 

Conceptagenda:  

- Evaluatieovereenkomst Landelijke ontwikkelingen  

- Knel-/verbeterpunten Resultaten prestaties (KPI’s)  

- Financiële voortgang  

- Prijsontwikkelingen 

- Aansturing samenwerking onderaannemers 
 

- Werkproces 

Innovatie  

- Veiligheid 

Opdrachtnemer is voorzitter van en draagt zorg voor de planning, uitnodiging, agenda en verslaglegging (1e 

versie binnen 10 werkdagen) van het tactisch overleg. 

 

Operationeel overleg: 
 

Frequentie: 2-maal per maand 
 

Gem. Den Haag: Beheerder DBV/GES 

Opdrachtnemer: Technische beheerder 

Conceptagenda:  

- Lokale ontwikkelingen 

- Voortgang planning onderhoud  

- Storingsafhandeling 

- Ontwikkelingen prioriteitstelling bij storingen 
 

- Verbeterpunten 
 

- Behandeling BKW (Projecten Bijkomend 

werk)  

- Behandeling controlerondes Spui en Leyweg 

- Kostenoverzicht en facturatie 
 

- WKO (bewaken functioneren bronnen, onderhoud, wettelijke parameters,  

- Veiligheid 

Opdrachtnemer is voorzitter van en draagt zorg voor de planning, uitnodiging, agenda en verslaglegging (1e 

versie binnen 10 werkdagen) van het operationeel overleg. 
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8.2 Informatie 

1. De informatie zoals tekeningen en (elektronische informatie) documentatie, certificaten, 

handleidingen en logboeken wordt beschikbaar gesteld door de opdrachtgever. De opdrachtnemer 

dient alle beschikbaar gestelde informatie te controleren op compleetheid en tekortkomingen en in 

een rapport van “informatieoverdracht” te overhandigen aan de gemeente Den Haag. 

2. Opdrachtnemer dient alle informatie digitaal op te slaan op een door de gemeente aangeleverde centrale 

server (SharePoint) en zal de gemeente Den Haag toegang verschaffen tot deze informatie. De 

opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle informatie, behorende bij de WETTELIJKE 

onderhoudswerkzaamheden omschreven in dit bestek, daar aanwezig en bereikbaar is. 

3. Opdrachtnemer zal vertrouwelijke informatie uitsluitend bekend maken aan zijn 

werknemers, onderaannemers en gelieerde ondernemingen indien zij betrokken zijn bij de 

uitvoering van de overeenkomst. 

4. De wettelijk verplichte logboeken (in map of digitaal) dienen te worden ingevuld en bewaard bij      

desbetreffende installaties. 

 

Bij constatering door opdrachtnemer of opdrachtgever van het niet aanwezig zijn of 

incompleetheid zijn van het logboek dient dit direct door de opdrachtnemer te worden 

gecorrigeerd. 

5. Opdrachtnemer verklaart dat hij bij beëindiging van de overeenkomst alle ten behoeve van de 

gemeente Den Haag bewerkstelligde tekeningen, gegevens, resultaten, instructies, rapporten, 

documentatie en de daarin vervatte informatie volledig up-to-date bijgewerkt, met alle door de 

opdrachtnemer aangebrachte aanpassingen aan gebouwen en installaties, en wel onmiddellijk zal 

overdragen aan de gemeente Den Haag. Het betreft alle informatie met betrekking tot het 

uitgevoerde onderhoud conform het bestek, zowel hardware als software, in digitale vorm, op 

papier en andere informatiedragers. Als blijkt dat gegevens ontbreken, zullen deze gegevens zonder 

extra kosten van opdrachtnemer alsnog binnen 1 maand na beëindigen overeenkomst aan de 

gemeente Den Haag worden verstrekt. Indien opdrachtnemer hieraan niet wil meewerken, zullen de 

kosten die de gemeente Den Haag moet maken om de gegevens te complementeren op 

opdrachtnemer worden verhaald. 

 

8.3 Rapportage 
 

De gemeente Den Haag hecht veel waarde aan goed preventief onderhoud en aan het tijdig en volledig 

uitvoeren van wettelijke keuringen en het vastleggen hiervan en zal daarop toezien. 

Er dient maximaal gebruik gemaakt te worden van de beschikbare digitale mogelijkheden (Planon) voor het 

verzorgen van: 

 

1. Storingsmelding en het online en real time volgen van de status van de meldingen door de gemeente 

Den Haag; 

2. Rapportages met status en trends meldingen, klachten en storingen en voortgang onderhoud; 

3. Opdrachtnemer dient voor het uitvoeren van het preventief onderhoud en de te houden keuringen en 

wettelijk voorgeschreven werkzaamheden jaarlijks, voor 1 januari van het komend jaar, ter 

goedkeuring een planning in bij de gemeente Den Haag; 
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4. Over de voortgang en de uitvoering van het preventief onderhoud zal opdrachtnemer om de 14 

dagen voorafgaande aan het operationeel overleg volledig en accuraat, schriftelijk en inzichtelijk in 

de planning rapporteren; 

5. Logboeken dienen accuraat, volledig en na iedere onderhoudsbeurt en storing meteen bijgewerkt 

te worden; 

6. Incidenten moeten binnen 24 uur gerapporteerd worden volgens een vast format. Tevens dient 

op gezette tijden, welke nader worden afgesproken met de gemeente Den Haag, mondelinge 

updates gegeven te worden over de voortgang; 

7. In bijzondere gevallen, zoals bij een incidentenonderzoek en geconstateerde zaken tijdens het 

plegen van onderhoud of tijdens de loop door de panden vastgesteld, worden om de 14 dagen 

voorafgaande aan het operationeel overleg aan betrokkenen toegezonden en tijdens overleg 

besproken. Aan de hand van het operationeel overleg wordt besproken welke acties hierop 

dienen te volgen. Opdrachtnemer verplicht zich tot een signaalfunctie richting de gemeente Den 

Haag. Zij zijn de ogen en oren van de coördinatoren van de gemeente Den Haag; 

8. Technische controlerondes welke dienen te worden uitgevoerd, worden in een schriftelijke 

rapportage gerapporteerd in het operationeel overleg; 

9. Opdrachtnemer dient uiterlijk einde implementatieperiode de rapportage conditiebepaling volgens 

de NEN2767-inspecties in bij de gemeente Den Haag. Het format (.xlsx) zoals deze wordt 

gehanteerd is bijgevoegd in bestek bijlage 6 Format NEN 2767 rapportage; 

10. Opdrachtnemer dient jaarlijks, uiterlijk einde 3e kwartaal, het Meerjaren Onderhoudsplan in dan wel het 
 

aangepaste plan; 
 

11. Opdrachtnemer dient per kwartaal (eerste week na einde kwartaal tenzij anders overeengekomen) 

een managementrapportage in waarin zij aangeven in hoeverre zij voldoen aan hun contractuele 

verplichtingen zoals o.a. financiële voortgang, voortgang planning onderhoudt, response- en 

fixtijden, status projecten, veiligheid en voortgang prioriteitstelling meldingen, klachten en 

storingen (datacenters); 

12. Opdrachtnemer dient tweewekelijks bij het operationeel overleg meldingen-, klachten- en 

storingsrapportage in bij de beheerder DBV/GES. De rapportage bevat informatie per melding, 

klacht en storing betreffende datum en tijd, locatie, naam melder en gegevens omtrent melding, 

voorstel verbetering, analyse, responsetijd, fixtijd en eventuele bijzonderheden; 

13. Van de niet opgeloste meldingen, klachten of storingen wordt direct per e-mail gerapporteerd aan de 

beheerder DBV/GES wat de status en reden is en de te verwachten datum afmelding en voert deze 

ook in Planon in. Tevens wordt aangegeven dat aan de melder van de klacht, melding of storing 

terugkoppeling heeft gekregen (datum, tijd); 

14. In geval van mutaties, vervanging, verbouw of nieuwbouw dienen garantiebepalingen, 

revisiebescheiden, ontwerptekeningen, informatie over mutaties en handleidingen bij oplevering van 

het werk, ter controle, aan de beheerder van DBV/GES te worden aangeboden. Na goedkeuring 

worden de gegevens opgenomen in bestaande bestanden; 

15. De opdrachtnemer rapporteert over de verrichtingen van zijn onderaannemers, draagt zorg en 

is verantwoordelijk voor het invullen en controleren van de wettelijke voorschriften 

betreffende installatieonderhoud en het invullen van de logboeken; 

16. Uiterlijk eind 3e kwartaal, ieder contractjaar, dient de opdrachtnemer de mutaties per pand in. 
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9 Financiën 

Voor de calculatie per pand zijn in de Leidraadsbijdrage 5 Prijzenblad elementenlijsten per pand kolommen 

gereserveerd om de kosten per element per jaar in te voeren. De lijsten zijn zover gegevens bekend ingevuld. 

Daar waar detailgegevens ontbreken, dient de opdrachtnemer voor de prijsvorming een inschatting te maken. 

(De inschatting kan na de inventarisatie in de implementatieperiode worden aangepast als dat nodig is). De 

kosten zijn exclusief  B.T.W. maar inclusief alle toeslagen, kosten onderaannemers, coördinatiekosten 

onderaannemers, management fee, winst en risico, reis- en parkeerkosten. 

 

Alleen in de aanneemsom van de Implementatie dienen alle eenmalig opstartkosten opgenomen te worden 

voor het opstarten van de onderhoudsactiviteiten en het opzetten en inrichten van de organisatie. De 

eventuele licentiekosten voor toegang tot het (melding-, klachten- en storingen) meldsysteem (invoeren 

storingen en volgen status storingen), gebouwdossier of portal van de opdrachtnemer behoren ook in de 

aanneemsom begrepen te zijn. 

 

9.1 Mutaties in het installatiebestand 

 
9.1.1 Onderhoudsvolume 

 

Het onderhoudsvolume per pand kan, onder invloed van het huisvestingsbeleid, de 

vervangingsplanning en gebruikerswensen, van jaar tot jaar verschillen. Afwijkingen van +/- 2% ten 

opzichte van de aanneemsom in het lopende contractjaar zijn niet verrekenbaar. 

 

9.1.2 Mutaties 

Jaarlijks, uiterlijk eind 3e kwartaal, voor het nieuwe contractjaar levert opdrachtnemer elektronisch een 

gescheiden lijst aan met de mutaties in het bestand per pand. De essentiële wijzigingen (vervangingen, 

nieuwe installaties of verwijdering van installaties) die een wijziging (plus of min) in de onderhoudskosten, 

en mogelijk een wijziging in het onderhoudsprogramma, met zich meebrengen worden voorzien van een 

prijsopgave voor de onderhoudskosten onder vermelding van de onderhoudskosten die van kracht waren 

voor de vervanging (indien van toepassing). De wijzigingen in de lijsten zijn duidelijk herkenbaar door “V” 

vervallen installaties en “N” nieuwe componenten. Betreffende lijst dient in een digitaal leesbaar format 

(.xlsx) aangeboden te worden. Deze zal na goedkeuring door de gemeente Den Haag geaccordeerd worden. 

 

9.1.3 Minderwerk onderhoud 

 

In geval van niet uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden dient de opdrachtnemer een minderwerk 

opgave te verstrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een niet uitgevoerde verplichte jaarlijkse 

keuring of een niet uitgevoerde en omschreven minimale inspanningsverplichting conform bestek bijlage 

3 Werkbeschrijving preventief onderhoud. Dit kan ook tijdelijk minderwerk betreffen zoals bij een 

kleinere of grotere renovatie van een pand. Jaarlijks dient het eventuele minderwerk op een gescheiden 

lijst in leesbaar digitaal format (.xlsx) per pand aangeleverd te worden, uiterlijk eind 3e kwartaal, 

voorafgaand aan het volgende contractjaar zodat er verrekening kan plaatsvinden. 
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10 Duurzaamheid, efficiency en innovatie 

 
Verbetervoorstellen en –vraagstukken met betrekking tot duurzaamheid, efficiency en innovatie kunnen 

worden besproken tijdens de periodieke overleggen. De gemeente Den Haag verwacht van opdrachtnemer 

een proactieve betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid, efficiency en innovatie. De gemeente Den 

Haag steunt goed onderbouwde verbetervoorstellen met een financieel voordeel voor opdrachtnemer en 

de gemeente Den Haag. De verbetervoorstellen op het vakgebied van opdrachtnemer, die in het kader van 

duurzaamheid, efficiency of innovatie worden gedaan, dienen opgesteld te worden aan de hand van 

onderstaande uitgangspunten, criteria en randvoorwaarden. Jaarlijks dient opdrachtnemer minimaal 2 

verbetervoorstellen (zie hfdst. 3.3.1) bij de gemeente Den Haag in. De verbetervoorstellen worden tussen 

opdrachtnemer en de gemeente Den Haag beoordeeld en geëvalueerd. Het doel m.b.t. het actief 

bevorderen van duurzaamheid, efficiency en innovatie is om: 

- opdrachtnemer meer te betrekken bij verbetervoorstellen; 

- kosten te besparen (energie en onderhoud); 

- klanttevredenheid en betrouwbaarheid van installaties te verhogen. 

 Het onderwerp van verbetervoorstellen wordt als KPI in de jaarlijkse beoordeling geëvalueerd en 

meegewogen. Een kwalitatief verbetervoorstel dient minimaal te voldoen aan de volgende criteria: 

- verhogen van de klanttevredenheid op het betreffende vakgebied; 

- kostenneutraal, dan wel een investering waarbij de terugverdientijd maximaal 5 jaar (tenzij ander 

overeengekomen) bedraagt; 

- levert een bijdrage aan de performance van de gemeente Den Haag; 

- het is te beoordelen op een aantal van tevoren geformuleerde en afgesproken KPI’s. 

 

11  Social return 

 
De regeling voor Social return is van toepassing op dit bestek conform hfdst.3.1.6 Contract Compliance van 

de aanbestedingsleidraad. Opdrachtnemer dient in de opstartfase zelf de definitieve invulling af te stemmen 

met de projectmanager Social return van het Werkgeversservicepunt Den Haag. 

 

12 Prestatiebeoordeling 

12.1 Prestatie-indicatoren 
 

De prestatie-indicatoren zoals omschreven in deze overeenkomst zijn de minimale kwaliteitseisen die nodig 

zijn om te voldoen aan deze overeenkomst. De partijen zullen er voortdurend en beslist naar streven de 

hoogst mogelijke kwaliteitseisen te bereiken voor de overeengekomen tarieven. Opdrachtnemer wordt 

beoordeeld op de kwaliteit van de geleverde prestatie. Dit dient de volgende doelen: 

- een continue match tussen overeengekomen afspraken en de geleverde prestaties; 

- borging van kwaliteit van dienstverlening; 

- ontwikkelen van een duurzame relatie; 

- bewaking van de kosten. 

 

De werkzaamheden van Opdrachtnemer zoals genoemd in deze overeenkomst worden geëvalueerd in de 

periodieke overleggen (hfdst. 8). De prestaties van Opdrachtnemer worden beoordeeld op basis van: 
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- het volgens planning uitgevoerde onderhoudsbeurten preventief onderhoud; 

- kwaliteit (conditieniveau) van de installaties op basis van steekproeven; 

- de respons en fixtijden.; 

- aanwezigheid onderhoudsrapportages, benodigde certificaten en rapportages tijdig en compleet 

aanleveren; 

- het tijdig opleveren MJOP; 

- op te leveren verbetervoorstellen; 

- etc. 

 

12.2 Prestatiebeoordeling 

 
Twee maal per jaar wordt er een toets gehouden op de uit de overeenkomst vastgestelde KPI’s . Deze 

toets resulteert in een score. De behaalde score moet het eerste contractjaar minimaal 95% van het totaal 

aantal te behalen punten zijn. De daaropvolgende contractjaren minimaal 98% van het totaal te behalen 

punten. Indien lager wordt gescoord dan 95% in het eerste contractjaar en 98% in de daaropvolgende 

contractjaren ontvangt opdrachtnemer een schriftelijke waarschuwing. Opdrachtnemer wordt geacht 

binnen 2 weken na ontvangst van de toets uitslag verbetervoorstellen in te dienen om het gewenste 

niveau te bereiken en deze na goedkeuring uit te voeren. Indien bij de volgende meting voor de tweede 

keer weer een waarschuwing wordt verstrekt, wordt dit gekwalificeerd als tekortkoming in de nakoming 

van de overeenkomst. Dit kan resulteren in beëindiging dan wel het niet verlengen van de overeenkomst 

en/ of het vorderen van schadevergoeding door de gemeente Den Haag. Alle toets resultaten worden 

gebruikt om aan het eind van de contractduur al dan niet over te gaan tot verlenging van het contract 

zoals vastgelegd in de overeenkomst.  

 

De gemeente Den Haag behoudt zich het recht voor buiten de toets zonder vooraankondiging een externe 

deskundige technische audits te laten uitvoeren op ieder door de gemeente Den Haag gewenst tijdstip. De 

resultaten van deze audits zullen besproken worden in het operationeel en tactisch overleg. De resultaten 

wegen mee in de toetsing. 

 
 

12.3 Berekening en details opdrachtnemerstoets 
 

De toets wordt 2 maal per jaar uitgevoerd eind 2e kwartaal en eind 4e kwartaal. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de inwerkperiode voor betrokken medewerkers en het opbouwen van de noodzakelijke 

gebouwkennis en communicatie met verschillende organisatiedelen van de gemeente Den Haag en 

opdrachtnemer. De behaalde score over het eerste contractjaar van 95% en in de daaropvolgende contractjaren 

van 98% betekent dat opdrachtnemer voldoet voor 95% dan wel 98% aan de in de overeenkomst gemaakte 

afspraken. 

 

Per prestatie-indicator wordt een score gegeven, zie bestek bijlage 9.  

De scores zijn: 
 

0 = voldoet duidelijk niet aan de gestelde eisen 
 

2 = voldoet onvoldoende aan de gestelde eisen 
 

4 = voldoet niet geheel aan de gestelde eisen 
 

5 = voldoet volledig aan de gestelde eisen 
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Per prestatie-indicator is tevens een puntenweging vastgesteld, zie bestek bijlage 7 Scorelijst (KPI). De 

punten weging geeft het belang aan dat de gemeente Den Haag hecht aan het betreffende toets criterium. 

De puntenweging wordt vermenigvuldigd met de behaalde score (0-5).  

Maximale score per onderdeel: 
 

Technische prestatie  31 

Rapportage, planning 17 

Resprons- /fixtijden 14 

Kwaliteit MJOP 14 

Verbetervoorstellen 9 

Financieel 15 

 
 

13 Lijst bijlagen: 

• Bestek bijlage 1 Pandenlijst 

• Bestek bijlage 2 Panden en elementen 

• Bestek bijlage 3 Werkbeschrijving preventief onderhoud 

• Bestek bijlage 4 Verplichte onderhoudspartijen 

• Bestek  bi j lage  5a Zo doen wij dat bij het DBV 

• Bestek bijlage 5b Huisregels voor het Stadhuis en Bibliotheekcomplex te Den Haag 

• Bestek bijlage 5c Calamiteiten procedure klimaatproblemen MER-SER ruimten 

• Bestek bijlage 5d Procedure toegang computerruimte IDC/A 

• Bestek bijlage 6  Format NEN 2767 rapportage 

• Bestek bijlage 7 Scorelijst (KPI) 

• Bestek bijlage 8 Begrippenlijst 


