

RECTIFICATIE
KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Werken

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Gemeente Krimpenerwaard

Nationale identificatie:

121785175

Postadres:

Dorpsplein 8

Plaats:

STOLWIJK

NUTS-code:

NL

Postcode:

2821AS

Land:

NL

Contactpersoon:

Laura Swinkels

Telefoon:

+31 140182

E-mail:

info@krimpenerwaard.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.Krimpenerwaard.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<http://www.krimpenerwaard.nl>

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Aannemersselectie - Nieuwbouw Schoonhovens College / Sporthal De Meent

Referentienummer: 2210313

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45214200 - Schoolgebouwen

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Zie selectieleidraad

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

04/07/2022

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 075-197781

AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: -

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 01-12-2022

Einde: 31-12-2024

Te lezen:

Aanvang: 09-01-2023

Einde: 31-12-2024

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum: 04/07/2022

Plaatselijke tijd: 12:00

Te lezen:

Datum: 07/10/2022

Plaatselijke tijd: 12:00

Afdelingsnummer: IV.2.3)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

In plaats van:

Datum: 01/09/2022

Plaatselijke tijd: -

Te lezen:

Datum: 19/10/2022

Plaatselijke tijd: -

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

I.v.m. de huidige marktsituatie is er besloten de aanbesteding met een paar maanden uit te stellen.