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Nr. Vraag  Antwoord 

 Informatie van de opdrachtgever: 

- locatie schw4_4 is afgevallen 

- wijziging bodembewerking op enkele locaties 

Op het laatste moment is toch nog een 

locatie afgevallen, dat betreft locatie 

schw4_4. Tevens is op enkele locaties de 

eerder voorgestelde bodembewerking 

gewijzigd. 

De overzichten van beplanting, bodem-

bewerking en rasterwerk zijn aangepast en 

als bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen 

gevoegd. Deze vervangen de overzichten, die 

zijn meegestuurd bij de werkbeschrijving op 

12 oktober 2022. 

Tevens is een nieuwe, geactualiseerde 

inschrijfstaat bijgevoegd. 

 Informatie van de opdrachtgever: 

- op locatie SW4_2 archeologisch bureau-

onderzoek  

Op locatie SW4_2 wordt eerst nog 

archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. 

Het risico bestaat dat (een gedeelte van) 

deze locatie op basis van eventuele vondsten 

en daarvoor benodigde maatregelen op een 

laat moment alsnog afvalt voor beplanting. 

 Informatie van de opdrachtgever: 

- KLIC-melding  

Opdrachtnemer dient voor de locaties, waar 

diepploegen en/of rasterwerk is voorzien, 

vooraf een KLIC-melding te doen. 

1. U geeft aan dat gunning plaatsvindt op laagste 

prijs, terwijl er tevens een plan van aanpak dient 

te worden ingediend. In de overige aanvragen 

die wij hebben mogen ontvangen, mag het plan 

van aanpak achteraf worden ingediend door de 

laagste inschrijver. Is dit hier ook toegestaan? 

Nee, we willen van álle inschrijvers bij de 

inschrijving een plan van aanpak. Conform 

werkbeschrijving gunnen wij op basis van de 

laagste prijs, mits het plan van aanpak voor 

ons akkoord is. Indien het plan van aanpak 

voor ons niet akkoord is, vindt er zo snel 

mogelijk een verificatiegesprek met deze 

inschrijver plaats.  

2. Indien wij besluiten om een alternatieve optie in 

te dienen, is het dan ook mogelijk om de door u 

gevraagde optie af te prijzen ? 

 

Nee. Indien inschrijver met een alternatief 

(variant) inschrijft, dan vindt geen afprijzing 

van ons voorstel plaats. De inschrijver mag 

slechts één inschrijving doen. 

De variant dient duidelijk te worden 

beschreven in het plan van aanpak. 

Het risico of de variant voor ons akkoord is, 

ligt bij de inschrijver. 

- -  



 

 

3. Dient na het diep ploegen ook nog een grond-

bewerking plaats te vinden? 

Nee, dat is in eerste instantie niet 

noodzakelijk. Het kan best zijn dat de directie 

op enkele locaties voor het plantwerk toch 

nog een grondbewerking wil. Dat vindt dan 

op afroep plaats en wordt beschouwd als 

meerwerk. 

4. Kan het verdichten van de bovengrond, na diep 

ploegen, in plaats van met een hydrotrike ook 

met een trekker met aan de voorzijde (fronthef) 

4 banden (dus over volle breedte 4 banden)? 

Ja, dit mag als variant beschouwd worden en 

moet worden beschreven in het plan van 

aanpak. Dan vindt geen afprijzing van inzet 

van een hydrotrike plaats. 

Het risico of de variant voor ons akkoord is, 

ligt bij de inschrijver. 

5. Houdt de opdrachtgever er rekening mee dat 

wanneer mosterd kiemt, deze kapot kan vriezen 

met 0,5 graden vorst aan de grond? 

Dit risico is ons bekend en dit risico nemen 

we. 

6. Is het mogelijk om met een banden trekker (met 
minimaal 65 cm brede lage druk banden) te 
planten, indien we achter de banden een diep 
woeler plaatsen die de bodem tot ca. 50 cm diep 
losmaakt en dus de bodem niet verdicht? 

Nee. 

7. Mag in plaats van gelkorrels ook een vergelijk-
baar product gebruikt worden, zoals 
bijvoorbeeld wortel dip? 

Nee. 

 


