

=====

Gemeente Meierijstad

=====

1e NOTA VAN INLICHTINGEN BEHOREND BIJ:

BESTEK 2023-4025

inzake

Erp-Oost, klimaatrobuust, herinrichting en rioolvervang

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

De bij het bestek behorende inschrijfstaat wordt niet vervangen.

Status:	Definitief	
Kenmerk:	GMe2103-B01 d1.0	
Opgesteld:	Harro van Heukelum	d.d. 16 mei 2023
Gecontroleerd:	Eric Artz	d.d. 16 mei 2023
Vrijgegeven:	Eric Artz	d.d. 16 mei 2023

VRAGEN EN OPMERKINGEN INSCHRIJVERS**Inschrijfleidraad**

Vraag: De EMVI beoordelingsmatrix is bij het onderdeel HVO niet juist invulbaar vanwege een fout in de doorrekening. Kan opdrachtgever dit aanpassen zodat het juist doorrekent?

Antwoord: Dit wordt aangepast. Bij de nota wordt een nieuwe beoordelingsmatrix gevoegd.

Vraag: Bij de inschrijving dient een verklaring intentie verlening bankgarantie te worden ingeleverd. Dit is niet gebruikelijk om dit in de aanbestedingsfase te verkrijgen. Kan opdrachtgever dit aanpassen naar 'op verzoek' voor de beoogde aannemer na inschrijving?

Antwoord: Het gaat niet om de bankgarantie als zodanig, maar de bereidheid van de bank om zich na de gunning borg te stellen. Dit wordt niet aangepast.

Deel 1

geen vragen en / of opmerkingen

Deel 2.1

Par.: 14

Vraag: Kan opdrachtgever een planning (locaties en doorlooptijden) aanleveren van de benoemde werkzaamheden Nutsbedrijven en openbare verlichting?

Antwoord: De aannemer van de openbare verlichting past zich aan aan de planning van de civiele aannemer.

De werkzaamheden van de nutspartijen dienen nog gepland en gefaseerd te worden. Dit zal voor de zomer 2023 in overleg met de aannemer en directie worden gedaan.

Deel 2.2

Bpnr. 535 en 542

Vraag: Waaraan wordt de gelijkwaardigheid aan getoetst?

Antwoord: De gelijkwaardigheid van de straatbakstenen wordt getoetst aan o.a. kwaliteit, afmetingen en kleur.

Bpnr.: 850040

Vraag: Kan opdrachtgever de archeologische begeleiding op stelpost zetten of een verrekenbare post per dag van maken? Het is voor ons op voorhand niet in te schatten hoeveel begeleiding benodigd is.

Antwoord: Nee, de locaties van de archeologische begeleiding en bij welke werkzaamheden zijn voldoende specifiek. De aannemer kan op basis hiervan de prijs van de niet verrekenbare post bepalen. De bestekspost wordt niet aangepast.

Deel 3

geen vragen en / of opmerkingen

Bijlagen

geen vragen en / of opmerkingen

Tekeningen

geen vragen en / of opmerkingen

OPMERKINGEN OF WIJZIGINGEN VAN OPDRACHTGEVER

Inschrijfleidraad

geen opmerkingen en / of wijzigingen

Deel 1

geen opmerkingen en / of wijzigingen

Deel 2.1

geen opmerkingen en / of wijzigingen

Deel 2.2

Bpnr.: 571420

De bochtstralen van de kruising Pentelstraat - Schildstraat worden aangepast van R=6,00m naar R=8,00m. De bestekspost wordt aangepast.

Bpnr.: 850040

Naar aanleiding van de aanvraag omgevingsvergunning Archeologie worden locaties toegevoegd waar archeologische begeleiding noodzakelijk is. Dit zijn de drie wadi's in de omgeving Vaansingel en de rioolsleuf in de Pentelstraat. Hiervoor wordt momenteel het rapport bijlage e; Verkennend booronderzoek archeologie door KSP aangepast. Het gewijzigde rapport en de wijziging aan bestekspost 850040 worden in de 2e nota aan de inschrijvers kenbaar gemaakt.

Deel 3

geen opmerkingen en / of wijzigingen

Bijlagen

geen opmerkingen en / of wijzigingen

Tekeningen

In het projectgebied zijn twee trafo's en nutstracés ingepast.

De bestekstekeningen GMe2103-402a t/m 402g worden vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde bestekstekeningen.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

nummer:	omschrijving:	datum:
GMe2103-401a	Situatie met op te breken werk, deel 1	07-04-2023
GMe2103-401b	Situatie met op te breken werk, deel 2	07-04-2023
GMe2103-401c	Situatie met op te breken werk, deel 3	07-04-2023
GMe2103-401d	Situatie met op te breken werk, deel 4	07-04-2023
GMe2103-401e	Situatie met op te breken werk, deel 5	07-04-2023
GMe2103-401f	Situatie met op te breken werk, deel 6	07-04-2023
GMe2103-401g	Situatie met op te breken werk, deel 7	07-04-2023
GMe2103-402a	Situatie met te maken werk, deel 1	05-05-2023
GMe2103-402b	Situatie met te maken werk, deel 2	05-05-2023
GMe2103-402c	Situatie met te maken werk, deel 3	05-05-2023
GMe2103-402d	Situatie met te maken werk, deel 4	05-05-2023
GMe2103-402e	Situatie met te maken werk, deel 5	05-05-2023
GMe2103-402f	Situatie met te maken werk, deel 6	05-05-2023
GMe2103-402g	Situatie met te maken werk, deel 7	05-05-2023
GMe2103-403a	Situatie met te maken riool, deel 1	07-04-2023
GMe2103-403b	Situatie met te maken riool, deel 2	07-04-2023
GMe2103-403c	Situatie met te maken riool, deel 3	07-04-2023
GMe2103-403d	Situatie met te maken riool, deel 4	07-04-2023
GMe2103-403e	Situatie met te maken riool, deel 5	07-04-2023
GMe2103-403f	Situatie met te maken riool, deel 6	07-04-2023
GMe2103-403g	Situatie met te maken riool, deel 7	07-04-2023
GMe2103-403h	Buizen- en puttenstaat riool	07-04-2023
GMe2103-404a	Dwarsprofielen	07-04-2023
GMe2103-405	Details	07-04-2023
GMe2103-406	Situatie met te kappen bomen	07-04-2023

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORING

04 BIJLAGEN

05 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALINGEN

06 ADRESSEN

07 NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN

08 ARCHEOLOGISCHE WAARDEN

09 FLORA EN FAUNA

10 INFILTRATIE EN BODEM

11 VERMELDING VAN BOUWSTOFFEN IN DEEL 2.2

13 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

14 KABELS EN LEIDINGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
571420	831610							Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	194,00	V	
				9				Kleur: grijs				
				9				Profiel 200 x 250 mm				
								r = 4,00 m	st			16,00 L
								r = 6,00 m	st			144,00 L
								r = 8,00 m	st			24,00 L
								r = 10,00 m	st			10,00 L
						1		Werkende lengte 0,785 m				
						1		Leveren op plaats van verwerking				