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Inleiding
Centre Court in Den Haag is een complex van drie 
kantoorgebouwdelen (A, B en C). Dit project behelst de verbouwing 
van de BG t/m 6e verdieping en een beperkt deel van de 
parkeergarage van gebouwdeel C.
De verdiepingen 7 t/m 9 behoren ook tot gebouwdeel C en bedoeld 
voor DICTU Specifieke voorzieningen, maar vallen momenteel 
buiten de scope. 

Doel informatiedocument 
Dit document heeft als doel om marktpartijen te informeren over de 
aankomende aanbesteding van dit project. Marktpartijen kunnen dan 
bepalen of zij geïnteresseerd zijn en zich hierop voorbereiden. Het 
Rijksvastgoedbedrijf zal de aanbesteding naar verwachting begin 
december 2022 opstarten met de publicatie van de aankondiging op 
TenderNed.



Rijksvastgoedbedrijf | 02

1 
Projectscope
Centre Court gebouwdeel C is onlangs aangehuurd door het 
Rijksvastgoedbedrijf. Het pand is casco+ opgeleverd en reeds 
voorzien van een vernieuwd ventilatiesysteem en klimaatplafond. 
De scope bestaat uit het realiseren van een hybride en circulair 
inrichtingspakket. 

Space-in-space inbouw
Op de 2e t/m 6e verdieping komen geprefabriceerde space-in-space 
boxen die een belangrijk onderdeel vormen in het hybride en 
circulaire concept.

Algemene voorzieningen 
Ten behoeve van de algemene voorzieningen dient er op de BG t/m 
1e verdieping een bouwkundig inbouwpakket gerealiseerd te worden 
bestaande uit o.a. een vergadercentrum, restauratieve voorzieningen, 
expeditie- en opslagruimten.

MIVA toegankelijk
Er zullen ingrepen gedaan moeten worden om het pand MIVA 
toegankelijk te maken, bijvoorbeeld: plaatsen MIVA lift bij de 
hoofdentree, realiseren MIVA toiletten en andere MIVA 
voorzieningen. 

Verduurzaming
Vereist is om het huidige BREEAM In-Use label (Asset&Beheer) te 
verhogen naar Excellent met daarnaast ook een Well Building Gold 
label. De vereisten hiervoor zijn door de verhuurder opgegeven en 
reeds in het huidig ontwerp meegenomen.
Daarnaast is in het ontwerp rekening gehouden met circulaire 
materialen en demontabele systemen.

Installaties
-Aanpassen en aanvullende maatregelen E- en W installaties.
-Het aanleggen van databekabeling en realiseren van MER en SER 
ruimten.
-Het aanbrengen van beveiligingsinstallaties.

Coördinatie en samenwerking
De space-in-space boxen worden middels een directielevering 
ingekocht en ondergebracht bij de hoofdopdrachtnemer. Dat houdt in 
dat de hoofdopdrachtnemer de verantwoordelijkheid draagt voor de 
coördinatie en realisatie van de space-in-space boxen. Daarnaast zal 
tijdens de uitvoering nauw samengewerkt moeten worden met DICTU 
(ICT-dienstverlener) en FMH (Facilitaire dienstverlener). Nadat de 
bouwtechnische werkzaamheden op een verdieping gereed zijn, moeten 
DICTU (ICT-dienstverlener) en FMH (facilitaire dienstverlener) 
terecht kunnen op de verdieping om hun werkzaamheden te verrichten. 

Overige
-Nieuwe pantry's en lunchvoorzieningen conform ontwerp
-Maatregelen t.b.v. brandveiligheid
-Nieuwe vloerafwerkingen conform ontwerp
-Maatregelen t.b.v. beveiliging (toegangscontrolesysteem)

Overige

O
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Doelen
Hybride werkomgeving 
Dit concept is gericht op het faciliteren van hybride ontmoetingen 
en samenwerking, met naast de ontmoetings- en 
vergadervoorzieningen mogelijkheden om (kortstondig) 
bureauwerk te kunnen verrichten en individueel deel te nemen aan 
hybride vergaderingen. 

Tijdige oplevering Centre Court en 
inhuizing gebruiker DICTU 
DICTU maakt momenteel gebruik van een tijdelijke huisvesting  
en zal tijdig moeten verhuizen naar het Centre Court complex. 
Hierdoor is het van groot belang dat de oplevering  van Centre 
Court tijdig plaatsvindt. 

Focus op circulariteit en duurzaamheid
De ambitie is om zoveel mogelijk gerecyclede materialen te 
gebruiken met een zo laag mogelijke milieubelasting en 
demontabele systemen voor toekomstig hergebruik. 



Rijksvastgoedbedrijf

1. Werken met een kwaliteitszorgsysteem;
2. Werken met een Arbo-managementsysteem;
3. Hoofdaannemerschap uitvoeren van een
multidisciplinair project in de utiliteitsbouw

Bij de nadere selectie van 5 partijen wordt gekeken naar de 
mate waarin de gegadigde aantoont ervaring te hebben met 
bouwlogistiek in een drukke binnenstedelijke omgeving. 

Voor de gunning wordt gekeken naar de mate waarin de 
inschrijver invulling geeft aan: 
1. De wijze waarop de inschrijver vorm geeft aan coördinatie
en samenwerking binnen de opdracht;
2. Een risico-gestuurde aanpak om de opleverdatum op een
beheerste wijze te behalen.
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Aanbestedingsproces
Contractvorm 

De opdracht wordt verleend op basis van een overeenkomst 
onder de UAV 2012. 

Aanbestedingsprocedure 

De aanbesteding verloopt volgens de niet-openbare Europese 
procedure uit hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Dit betekent 
dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste 
fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde 
partijen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als 
gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal 5 
gegadigden te selecteren en uit te nodigen tot deelname aan 
de inschrijvingsfase.

Uitgangspunten Selectie en Gunning 

Bij aanmelding moeten partijen minimaal voldoen aan 
onderstaande geschiktheidseisen: 
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