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Aanbesteding: Inrichten van het omgevingsplan van Meierijstad
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2023-4010

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 3.9 Meest onafhankelijke bouwstenen

Vraag:
U schrijft: Ten slotte is het de vraag welke bouwstenen het meest 
‘onafhankelijk’ zijn. Dit zijn bouwstenen die wellicht het best extern kunnen 
worden opgesteld en waarmee kan worden begonnen zonder dat we direct in 
beleidsinhoudelijke discussies, afhankelijkheden, sectorale schotten en/of 
dwarsverbanden vastlopen. Er is nog geen volledig zicht op deze 
‘onafhankelijke’ bouwstenen. Opdrachtnemend bureau staat aan de lat voor 
de meest onafhankelijke bouwstenen. De gemeente maakt de inhoudelijke 
keuzes. 

In hoeverre is er behoefte aan inhoudelijke wijzigingen in deze bouwstenen. 
Welke rol ziet u hierbij voor de opdrachtnemer?

Antwoord:
"Uiteindelijk zullen alle regels tegen het licht gehouden worden. Het is 
echter voorstelbaar dat de regels eerst beleidsneutraal worden overgenomen, 
hierdoor zou een 'quick win' zijn dat het aantal documenten waaraan getoetst 
moet worden op zeer korte termijn afneemt. Op een later moment kan dan 
inhoudelijk worden afgewogen welke regels te behouden en welke we kunne 
loslaten bijvoorbeeld. 
De inhoudelijke keuzes liggen bij de gemeente, wij verwachten dat 
contractant als partner optreedt, waarbij ook op de inhoud van gedachten 
gewisseld kan worden."

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
2 3.9 Meest onafhankelijke bouwstenen

Vraag:
U schrijft: Ten slotte is het de vraag welke bouwstenen het meest 
‘onafhankelijk’ zijn. Dit zijn bouwstenen die wellicht het best extern kunnen 
worden opgesteld en waarmee kan worden begonnen zonder dat we direct in 
beleidsinhoudelijke discussies, afhankelijkheden, sectorale schotten en/of 
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dwarsverbanden vastlopen. Er is nog geen volledig zicht op deze 
‘onafhankelijke’ bouwstenen. Opdrachtnemend bureau staat aan de lat voor 
de meest onafhankelijke bouwstenen. De gemeente maakt de inhoudelijke 
keuzes. 

Kunnen we in de kostenraming uitgaan van de onderwerpen die hier 
benoemd staan?

Antwoord:
Het gehele omgevingsplan van rechtswege moet worden omgezet naar het 
nieuwe omgevingsplan. Instructieregels, bruidsschat en verordeningsregels 
ten aanzien van de fysieke leefomgeving maken daar onlosmakelijk deel van 
uit.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 3.9 Meest onafhankelijke bouwstenen

Vraag:
U schrijft: Ten slotte is het de vraag welke bouwstenen het meest 
‘onafhankelijk’ zijn. Dit zijn bouwstenen die wellicht het best extern kunnen 
worden opgesteld en waarmee kan worden begonnen zonder dat we direct in 
beleidsinhoudelijke discussies, afhankelijkheden, sectorale schotten en/of 
dwarsverbanden vastlopen. Er is nog geen volledig zicht op deze 
‘onafhankelijke’ bouwstenen. Opdrachtnemend bureau staat aan de lat voor 
de meest onafhankelijke bouwstenen. De gemeente maakt de inhoudelijke 
keuzes. 

Wat verwacht u precies van ons als wij ‘aan de lat staan’?

Antwoord:
Wij verwachten dat contractant de werkzaamheden verricht. Waar 
inhoudelijke keuzes moeten worden gemaakt, worden deze aan de gemeente 
voorgelegd. De gemeente staat aan de lat om de keuzes te maken, de 
contractant om deze te verwerken.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
4 Participatie
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Vraag:
Hoe ziet u de participatie met raad, B&W, stakeholders en inwoners en 
welke rol ziet u hierin voor opdrachtnemer?

Antwoord:
In hoofdstuk 3 van het programma van eisen is dit beschreven.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
5 4.2.1.1 De maximaal toegevoegde waarde

Vraag:
Hier staat nog een opmerking over het bedrag in de kantlijn... Wat is het 
goede bedrag?

Antwoord:
Zoals u bij de documenten behorende bij deze aanbesteding kunt zien, is 
versie 1.0 van de inschrijvingsleidraad op 3 april vervangen door versie 1.01 
met daarin het juiste bedrag.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 3.3.2.2 Eisen aan de maatregelen inzake milieubeheer

Vraag:
Is ISO 14001 noodzakelijk of mag ook op een andere wijze worden 
aangetoond dat we aan de eisen voldoen?

Antwoord:
Ja, zie 3.3.2.2 van de inschrijfleidraad

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Kerncompetentie 2 MER en BP/OP bedrijventerrein
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Vraag:
Mag het ook een MER betreffen dat (deels) door een onderaannemer is 
uitgevoerd?

Antwoord:
In dat geval maakt u gebruik van de expertise van derden en dient deze derde 
ook bij deze aanbesteding gecontracteerd te worden als onderaannemer.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
8 Offerte

Vraag:
U vraagt een offerte voor het gehele omgevingsplan van de gemeente 
Meierijstad. Mogen we benodigde onderzoeken en het opstellen van een 
milieueffectrapport hierbij buiten de offerte laten? Zo nee, kunnen we 
hiervoor een stelpost opnemen?

Antwoord:
Nee, zie de voorwaarden onder 3.2.1 van het programma van eisen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
9 AIV Meierijstad, artikel 27

Vraag:
Kan de Gemeente bevestigen dat dit artikel niet van toepassing als de 
inschrijver NEN 4400-1 gecertificeerd is? Het is bij een dergelijke 
certificering juist namelijk overbodig (en een administratieve last) om 
bedragen via een g-rekening te laten lopen.  

Antwoord:
Nee, dit bevestigen wij niet

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Juridisch
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Ref.nr. Onderwerp:
10 AIV Meierijstad, artikel 14.1

Vraag:
De aansprakelijkheid is niet beperkt in hoogte, duur en soort en is daarmee 
niet gebruikelijk in onze branche. Kan de Gemeente dit artikel conform de 
DNR 2011 als volgt herschrijven: ‘Indien de Contractant aansprakelijk is 
voor schade van de Gemeente of derden, dan is hij uitsluitend gehouden tot 
vergoeding van directe schade. Tot de directe schade behoren in geen geval 
indirecte schade zoals bedrijfsschade, omzet- en/of winstderving evenmin als 
bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de opdracht 
van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. De door de Contractant te 
vergoeden schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de totale vergoeding in 
het kader van de opdracht van de Gemeente aan de Contractant is betaald. 
Elke aansprakelijkheid van de Contractant vervalt door het verloop vijf jaren 
vanaf de dag waarop de prestaties zijn verricht of de Overeenkomst door 
opzegging is geëindigd.’

Antwoord:
Wij kunnen instemmen met een aansprakelijkheidstermijn van 5 jaar, met 
uitzondering van claims, die voor het einde van deze periode zijn gedaan. De 
maximale aansprakelijkheid wordt in geval deze groter is dan 1.000.000. 
euro door de rechtbank bepaald.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
11 AIV Meierijstad, artikel 7.4

Vraag:
De werknemer is geen contractspartij. Wij willen dan ook voorkomen dat 
onze medewerkers contractueel door de gemeente worden aangesproken. 
Onze medewerkers zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst tot 
geheimhouding verplicht. Wij als opdrachtnemer zijn wel bereid om een 
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Kan de gemeente bevestigen dat 
het artikel wordt gewijzigd naar: ‘De Contractant en de Gemeente kunnen 
een geheimhoudingsverklaring overeenkomen. De Contractant draagt zorg 
voor deze kennis bij haar werknemers’?

Antwoord:
Gezien de aard van de opdracht kunnen wij met uw voorstel instemmen.

Percelen: P  1 Perceel 1
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Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
12 AIV Meierijstad, artikel 7.1

Vraag:
Gelieve de duur van de geheimhoudingsovereenkomst beperken. Het is 
onwenselijk om eeuwigdurende contractuele verplichtingen op te leggen aan 
partijen. Graag het volgende toevoegen aan dit artikel: 
‘Geheimhoudingsverplichtingen zullen gedurende drie (3) jaar na de 
afronding of beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven’

Antwoord:
Gezien de aard van de opdracht kunnen wij met uw voorstel instemmen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
13 AIV Meierijstad, artikel 6.1

Vraag:
U vraagt in artikel 6.1 om een garantie. Garanties zijn niet verzekerbaar en 
daarmee niet proportioneel (Voorschrift 3.9A Gids Proportionaliteit). Kan de 
Gemeente bevestigen dat het woord ‘garandeert’ wordt gewijzigd naar 
‘draagt er zorg voor’? Onze voorgestelde wijziging houdt geen risico in voor 
de Gemeente, maar leidt er wel toe dat wij onze verzekeringsdekking 
houden, hetgeen ook in het belang is van de Gemeente.

Antwoord:
Gezien de aard van de opdracht kunnen wij met uw voorstel instemmen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
14 AIV Meierijstad, artikel 4.5

Vraag:
Dit artikel bevat een zeer ruime vrijwaring voor strafrechtelijke boetes en 
bestuurlijke sancties. Is de Gemeente bereid de woorden ‘die verband 
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houden met de overeenkomst’ gewijzigd worden naar: ‘die verband houden 
met de toerekenbare tekortkoming van de Contractant’?

Antwoord:
Gezien de aard van de opdracht kunnen wij met uw voorstel instemmen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
15 Inschrijvingsleidraad, par. 2.5

Vraag:
Kunt u objectief aangeven wanneer er sprake is van een niet realistische 
inschrijving?

Antwoord:
Nee, dit kunnen wij niet aangeven, aangezien er tal van reden kunnen zijn. 
Als u uit gaat van het principe 'te mooi om waar te zijn'. Dan is doorgaans 
sprake van een niet realistische inschrijving.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
16 Algemeen

Vraag:
Opdrachtgever geeft aan de wijziging van het omgevingsplan van 
rechtswege naar het definitieve omgevingsplan als kwaliteitsslag
/verbeterslag te zien ten opzichte van de bestaande regels. Uit de 
documenten van de uitvraag blijkt dat opdrachtgever veel waarde hecht aan 
de planning. Hoe dient opdrachtgever om te gaan met de afhankelijkheid wat 
betreft de keuzes die door de interne organisatie van opdrachtgever gemaakt 
moeten i.r.t. uitwerking van de gewijzigde omgevingsplanregelingen?

Antwoord:
Waar mogelijk zal de gemeente haar rol (moeten) pakken en keuzes moeten 
maken. Dat zal het projectteam bij de lijnorganisatie terugleggen. In een 
aantal gevallen (bijvoorbeeld normering) kan ook met een x en y worden 
gewerkt die later ingevuld kunnen worden. Als het gaat over al dan niet 
regels stellen, zal wanneer nog geen keuze gemaakt kan worden, voor de 
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veilige optie gekozen worden (verbod of vergunningplicht).

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
17 B1 - Programma van eisen, 3.1 Algemeen

Vraag:
Is opdrachtgever bereidt om de vulstrategie (wijze van aanpak als 
beschreven in bijlage IV en paragraaf 3.1) in het kader van de opdracht te 
herzien/mag opdrachtnemer hiervan afwijken? Of wordt een andere vulwijze 
van het omgevingsplan (vereist vanuit beoordelingscriterium K2) als variant 
beschouwd waarop uitsluiting van de opracht volgt?

Antwoord:
De vulstrategie geeft een aantal uitgangspunten. Het is echter geen 
blauwdruk en geeft voor inschrijvers veel ruimte voor het plan van aanpak. 
Wanneer een uitgangspunt een voorspoedig proces en kwaliteit van het 
eindproduct dan horen wij dat graag gemotiveerd voor de tweede Nota van 
Inlichtingen, zodat wij kunnen overwegen hoe om te gaan met het 
betreffende uitgangspunt.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
18 B1 - Programma van eisen, 3.1 Algemeen

Vraag:
Uitgangspunt is dat 2x per jaar het omgevingsplan (voor zover gereed) dient 
te worden vastgesteld. Hoe dient inschrijver hierin het kader van de 
aanbieding mee om te gaan wat betreft het advies over planschade, 
nadeelcompensatie, onderbouwing van een goede fysieke leefomgeving en 
het opstellen van een PlanMER? Deze "producten" kunnen namelijk bij elke 
wijzing van het omgevingsplan relevant of zelfs wettelijk vereist zijn maar 
mogelijk ook niet vereist. Dient inschrijver voor de periode van 5 jaar uit te 
gaan van 10x een PlanMER, 10x een inventarisatie van planschade en, 10x 
een onderbouwing incl eventuele onderliggende rapportages en 10x een 
advies over nadeelcompensatie?

Antwoord:
In principe wel. Wij kunnen ons echter indenken dat een eerste wijziging 
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vanuit het project pas met de tweede veegronde van 2024 realistisch is. Ook 
voor ons is het zoeken in de balans tussen zorgvuldige voorbereiding, 
'ongoing business' en zo spoedig mogelijk organisatie en samenleving 
faciliteren met actuelere en eenduidige regelgeving.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
19 B1 - Programma van eisen, 3.1 Algemeen

Vraag:
Bent u het met ons eens dat een inventarisatie van het planologisch kader 
incl. afgegeven vergunningen en toetsing daarvan aan de feitelijke situatie 
voor de gehele gemeente een onbegonnen werk is? Laat staan dat wij 
hiervoor een vaste prijs kunnen afgeven? Wij verzoeken u daarom dit 
onderdeel van de opdracht te laten vervallen.

Antwoord:
"Wij realiseren ons dat dit een opgave is. Vandaar dat wij in hoofdstuk 3 van 
het programma van eisen al hebben opgenomen: ""graag horen wij van u hoe 
dit binnen de scope op een effectieve manier kan gebeuren."" Tevens geven 
wij aan dat ""gebiedskennis binnen de gemeente van bijvoorbeeld 
gebiedsregisseurs, buurtadviseurs of medewerkers van VTH benut [kan] 
worden.""

Naar aanleiding van de gestelde vragen, laten wij de inventarisatie van 
vergunningen en een feitelijk veldonderzoek vallen. Een suggestie zou 
kunnen zijn dat we een generieke regeling gebruiken, met daarbij een 
clausule dat legaal verleende afwijkende 'bestaande maten' in 
overeenstemming geacht worden met het omgevingsplan. Die mogen dan al 
dan niet voortgezet worden, mede afhankelijk van onze keuzes over 
eerbiedigend overgangsrecht. We werken dit graag met u uit.

We gaan er dan verder wel vanuit dat in bijvoorbeeld werksessies lokale 
kennis benut wordt (vaak weten ambtenaren vanuit hun ervaring waar 
bijzondere situaties een rol spelen). Daarnaast zien wij graag een voorstel 
waarin onze inwoners en bedrijven voor de formele procedure al kunnen 
reageren op voorgenomen regelgeving.

Mocht alsnog in een specifieke casus veld- en/of dossieronderzoek nodig 
zijn dan pakt de gemeente dit op dan wel maken wij met u nadere afspraken. 
Voor deze werkzaamheden dient u een stelpost van 15.000 euro op te nemen.

Wij hopen hiermee een passend voorstel ten behoeve van de 
planvoorbereiding te hebben gedaan. Graag zien wij de precieze invulling 
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tegemoet in uw plan van aanpak. Wij hopen hiermee een passend voorstel 
ten behoeve van de planvoorbereiding te hebben gedaan. Graag zien wij de 
precieze invulling tegemoet in uw plan van aanpak."

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
20 B1 - Programma van eisen, 3.1 Algemeen

Vraag:
Zijn de door u bedoelde vergunningen allemaal digitaal beschikbaar en 
overzichtelijk gedocumenteerd? (van elke vergunning is duidelijk waar deze 
betrekking op heeft (ook na evt. kadastrale hernummering/adreswijziging 
van percelen/objecten) en of de vergunning nog rechtsgeldend is of is komen 
te vervallen)

Antwoord:
"Wij realiseren ons dat dit een opgave is. Vandaar dat wij in hoofdstuk 3 van 
het programma van eisen al hebben opgenomen: ""graag horen wij van u hoe 
dit binnen de scope op een effectieve manier kan gebeuren."" Tevens geven 
wij aan dat ""gebiedskennis binnen de gemeente van bijvoorbeeld 
gebiedsregisseurs, buurtadviseurs of medewerkers van VTH benut [kan] 
worden.""

Naar aanleiding van de gestelde vragen, laten wij de inventarisatie van 
vergunningen en een feitelijk veldonderzoek vallen. Een suggestie zou 
kunnen zijn dat we een generieke regeling gebruiken, met daarbij een 
clausule dat legaal verleende afwijkende 'bestaande maten' in 
overeenstemming geacht worden met het omgevingsplan. Die mogen dan al 
dan niet voortgezet worden, mede afhankelijk van onze keuzes over 
eerbiedigend overgangsrecht. We werken dit graag met u uit.

We gaan er dan verder wel vanuit dat in bijvoorbeeld werksessies lokale 
kennis benut wordt (vaak weten ambtenaren vanuit hun ervaring waar 
bijzondere situaties een rol spelen). Daarnaast zien wij graag een voorstel 
waarin onze inwoners en bedrijven voor de formele procedure al kunnen 
reageren op voorgenomen regelgeving.

Mocht alsnog in een specifieke casus veld- en/of dossieronderzoek nodig 
zijn dan pakt de gemeente dit op dan wel maken wij met u nadere afspraken. 
Voor deze werkzaamheden dient u een stelpost van 15.000 euro op te nemen.

Wij hopen hiermee een passend voorstel ten behoeve van de 
planvoorbereiding te hebben gedaan. Graag zien wij de precieze invulling 
tegemoet in uw plan van aanpak. Wij hopen hiermee een passend voorstel 
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ten behoeve van de planvoorbereiding te hebben gedaan. Graag zien wij de 
precieze invulling tegemoet in uw plan van aanpak."

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 B1 - Programma van eisen, 3.1 Algemeen

Vraag:
U geeft aan dat er meer dan 300 bestemmingsplannen gelden en binnen de 
gemeente meer dan 40.000 adressen zijn geregistreerd, dus wellicht 
duizenden vergunningen zijn afgegeven. Welke en hoeveel vergunningen 
bedoelt u specifiek die betrokken moeten worden bij uw beschrijving van de 
"planologische situatie inclusief vergunningen"? (Wabo; 
milieuvergunningen, -meldingen en maatwerkbesluiten, bouwen, aanleggen, 
slopen, monumenten, afwijken BP, (horeca)exploitatievergunningen, Wnb 
meldingen/vergunningen, ligplaatsen etc. APV).

Antwoord:
"Wij realiseren ons dat dit een opgave is. Vandaar dat wij in hoofdstuk 3 van 
het programma van eisen al hebben opgenomen: ""graag horen wij van u hoe 
dit binnen de scope op een effectieve manier kan gebeuren."" Tevens geven 
wij aan dat ""gebiedskennis binnen de gemeente van bijvoorbeeld 
gebiedsregisseurs, buurtadviseurs of medewerkers van VTH benut [kan] 
worden.""

Naar aanleiding van de gestelde vragen, laten wij de inventarisatie van 
vergunningen en een feitelijk veldonderzoek vallen. Een suggestie zou 
kunnen zijn dat we een generieke regeling gebruiken, met daarbij een 
clausule dat legaal verleende afwijkende 'bestaande maten' in 
overeenstemming geacht worden met het omgevingsplan. Die mogen dan al 
dan niet voortgezet worden, mede afhankelijk van onze keuzes over 
eerbiedigend overgangsrecht. We werken dit graag met u uit.

We gaan er dan verder wel vanuit dat in bijvoorbeeld werksessies lokale 
kennis benut wordt (vaak weten ambtenaren vanuit hun ervaring waar 
bijzondere situaties een rol spelen). Daarnaast zien wij graag een voorstel 
waarin onze inwoners en bedrijven voor de formele procedure al kunnen 
reageren op voorgenomen regelgeving.

Mocht alsnog in een specifieke casus veld- en/of dossieronderzoek nodig 
zijn dan pakt de gemeente dit op dan wel maken wij met u nadere afspraken. 
Voor deze werkzaamheden dient u een stelpost van 15.000 euro op te nemen.

Wij hopen hiermee een passend voorstel ten behoeve van de 
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planvoorbereiding te hebben gedaan. Graag zien wij de precieze invulling 
tegemoet in uw plan van aanpak. Wij hopen hiermee een passend voorstel 
ten behoeve van de planvoorbereiding te hebben gedaan. Graag zien wij de 
precieze invulling tegemoet in uw plan van aanpak."

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
22 B1 - Programma van eisen, 3.1 Algemeen

Vraag:
U geeft aan dat een inventarisatie van de planologische (inclusief 
vergunningen) en feitelijke situatie (veldonderzoek) onderdeel uitmaakt van 
de opdracht. Verstaat u onder de "feitelijke situatie" zowel de aanwezige 
bouwwerken als het bestaand gebruik?

Antwoord:
Wij realiseren ons dat dit een opgave is. Vandaar dat wij in hoofdstuk 3 van 
het programma van eisen hebben opgenomen: "graag horen wij van u hoe dit 
binnen de scope op een effectieve manier kan gebeuren." Tevens geven wij 
aan dat "gebiedskennis binnen de gemeente van bijvoorbeeld 
gebiedsregisseurs, buurtadviseurs of medewerkers van VTH benut [kan] 
worden."

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 0 - Inschrijvingsleidraad, 4.5 Niet gunnen

Vraag:
Bent u het met ons eens dat het niet meer dan redelijk is dat, wanneer 
opdrachtgever in het onwaarschijnlijke geval besluit tot niet-gunnen, de 
inschrijvers wél een vergoeding ontvangen voor het doen van een 
aanbieding?

Antwoord:
Nee, dat zijn wij niet met u eens.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
24 0 - Inschrijvingsleidraad, 4.2.1.4 Gelijke stand

Vraag:
Waarom is het criterium K1 (samenwerking) doorslaggevend bij een gelijke 
beoordeling, terwijl uit de beoordelingscriteria lijkt te volgen dat 
opdrachtgever de grootste waarde hecht aan K2 (werkwijkze)?

Antwoord:
Wanneer alles afwegende een gelijke beoordeling de uitkomst is, dan zijn 
wij van mening dat samenwerking tussen partijen voor een voorspoedig 
proces essentieel is.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
25 Programma van eisen, 3.2.1 Uit te voeren werkzaamheden - voorwaarden

Vraag:
Wie is verantwoordelijk voor het opstellen/aanleveren van geometrie?

Antwoord:
Contractant

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
26 Programma van eisen, 3.2.1 Uit te voeren werkzaamheden - voorwaarden

Vraag:
Kunt u bevestigen dat het (direct) faciliteren van initiatieven geen onderdeel 
uitmaakt van de opdracht?

Antwoord:
Dat kunnen wij bevestigen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
27 Programma van eisen, 3.2.1 Uit te voeren werkzaamheden - voorwaarden

Vraag:
In het programma van eisen stelt u dat, als een goede onderbouwing van de 
fysieke leefomgeving nodig is, deze onderbouwing (inclusief onderliggende 
rapportages) onderdeel uitmaakt van de opdracht. Om dit afdoende te 
kunnen beprijzen is het van belang of het op te stellen omgevingsplan wordt 
gebruikt om specifieke ontwikkelingen direct planologisch mogelijk te 
maken. 
Wij verzoeken u aan te geven of dit wel of niet aan de hand is.

Antwoord:
In 2.3 van het programma van eisen is het volgende buiten de scope gelaten: 
"Het wijzigen van het omgevingsplan als gevolg van initiatieven zoals 
gebiedsontwikkeling; het opstellen van beleid of besluitvorming rondom 
legalisatie."

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
28 Inschrijvingsleidraad, 4.2.1.3 Interview

Vraag:
"In de inschrijvingsleidraad stelt u dat de beoordelingscommissie in 
unanimiteit de voorlopige beoordeling kan aanpassen, dan wel handhaven. 
Dat impliceert dat er in beide gevallen een unaniem oordeel moet zijn. Is dit 
een verschrijving? Zo niet, wat gebeurt er met de voorlopige beoordeling als 
er geen unaniem oordeel is?

In hoeverre kan de voorlopige beoordeling worden aangepast? Zit hier een 
maximum aan en zo ja, welke? "

Antwoord:
"In het uiterste geval telt het meerderheidsprincipe.

Indien tijdens het interview/de presentatie blijkt dat tussen presentatie en 
plan van aanpak aanzienlijke verschillen zitten, die de beoordeling van het 
plan van aanpak ongeloofwaardig maken, dan kan de voorlopige beoordeling 
volledig worden herzien met als ultieme concequentie dat er een afwijzing 
volgt."

Percelen: P  1 Perceel 1
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Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
29 Programma van eisen, 3.2.1 Uit te voeren werkzaamheden - voorwaarden

Vraag:
In het programma van eisen geeft u aan dat de diverse producten in de 
huisstijl van de gemeente worden opgeleverd. Het omgevingsplan wordt 
opgesteld in specifieke plansoftware (voor gemeente Meierijstad RxBase). 
Telt dit als 'huisstijl'?

Antwoord:
De STOP standaarden kennen een presentatiemodel voor het DSO. Een 
huisstijl zou daarom alleen van toepassing zijn bij een lokale weergave van 
het omgevingsplan op een website of bij een analoge versie (PDF 
bijvoorbeeld).

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
30 Programma van eisen, 3.2.1 Uit te voeren werkzaamheden - Algemeen

Vraag:
In het programma van eisen geeft u aan dat het opstellen van toepasbare 
regels geen onderdeel van de opdracht is, maar het annoteren van regels wel. 
De activiteit annotatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
opstellers van het omgevingsplan én van de opstellers van toepasbare regels. 
Wie is hierin leidend?

Antwoord:
"De werkgroep toepasbare regels valt onder de paraplu van het projectteam 
omgevingsplan. 

De annoteringstrategie is expliciet onderdeel van de opdracht."

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
31 Programma van eisen, 3.1 Algemeen
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Vraag:
In het programma van eisen geeft u aan dat de voorbereiding van 
participatiemomenten onderdeel van de opdracht is. Wij gaan ervan uit dat 
de gemeente zorg draagt voor een locatie, inclusief eventuele kosten hiervan. 
Gaat u mee in deze aanname?

Antwoord:
De gemeente draagt zorg voor de locatie inclusief de kosten daarvan. Met 
voorbereiding bedoelen wij de inhoudelijke voorbereiding inclusief 
presentatievormen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
32 Inschrijvingsleidraad, 4.2.1.2 Plan van aanpak onder K3.2 & Programma van 

Eisen, 3.1 Beschrijving van de opdracht - Algemeen

Vraag:
U geeft aan het moment te willen gebruiken om regels te harmoniseren en 
tegen het licht te houden, oftewel een kwaliteitsverbetering aan te brengen 
met het opstellen van een omgevingsplan. Er is dus sprake van co-creatie, 
waarbij kwaliteit voor snelheid gaat. Wat ons betreft passen deze ambitie en 
werkwijze niet bij een korting op een voorgestelde versnelde oplevering en 
een bijbehorende boete als deze planning niet wordt gehaald. Bent u bereid 
van dit beoordelingscriterium af te zien?

Antwoord:
Wij vinden deze ambities niet per definitie strijdig. Wij houden vast aan het 
criterium.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
33 Programma van eisen, 2.6 Scenario alsnog langdurig uitstel c.q. afstel wet

Vraag:
In onderdeel 2.6 van het PvE verzoekt u ons om een reflectie op een 
effectieve manier om tot een grootschalige bestemmingsplanactualisatie te 
komen, indien de Omgevingswet langdurig wordt uitgesteld danwel wordt 
afgesteld. Inmiddels is duidelijk dat de Wet per 1 januari 2024 in werking 
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treedt. Kan dit verzoek worden geschrapt?

Antwoord:
De reflectie kan worden geschrapt. Mocht echter de wet onverhoopt toch 
niet in werking treden, dan blijft paragraaf 2.6 verder onverlet.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
34 1 - Programma van eisen, 3.2 Uit te voeren werkzaamheden

Vraag:
Onder punt 12 en 13 van de uit te voeren werkzaamheden geeft u aan dat 
ook advisering en meedenken gewenst is ten behoeve van initiatieven die in 
de overgangsfase naar het omgevingsplan om een planologische regeling 
vragen. Het is op voorhand niet te voorspellen hoeveel initiatieven dit er 
zullen zijn en daarmee is dit niet op te nemen in de aanbiedingsprijs. Wij 
verzoeken u om aan te geven van hoeveel initiatieven wij hiervoor moeten 
uitgaan in onze aanbieding. U kunt ook een stelpost opnemen voor deze 
werkzaamheden.

Antwoord:
"Wij vinden dit een logisch voortvloeisel uit de samenwerking. Een 
regieteam is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van intiatieven 
middels een wijziging omgevingsplan. Het projectteam en de contractant als 
partner hebben er belang bij regie te voeren op de (juridische) consistentie 
van het omgevingsplan.

Een denkbare werkvorm zou kunnen zijn tweetal dagdelen per veegronde 
met het regieteam ter afstemming.

Voor de duidelijkheid. In de advisering wordt dus nadrukkelijk niet bedoeld 
een inhoudelijke advisering dan wel een onderbouwing ten behoeve van 
initiatieven."

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
35 1 - Programma van eisen, 3.2 Uit te voeren werkzaamheden

Vraag:
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Onder de uit te voeren werkzaamheden is ook een PlanMER opgenomen, 
"indien nodig". Om een gelijk speelveld te garanderen binnen de 
aanbesteding verzoeken wij u aan te geven of de werkzaamheden voor een 
PlanMER wel of niet onderdeel moeten uitmaken van de aanbieding.

Antwoord:
Een PlanMER maakt deel uit van de aanbieding. Mocht blijken in de praktijk 
dat deze niet of in een lichtere vorm opgesteld hoeft te worden, dan gaan wij 
uit dat dit als minderwerk in rekening wordt gebracht.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
36 0 - Inschrijvingsleidraad, 4.2.1 Beste Prijs-Kwaliteitverhouding gunnen op 

waarde

Vraag:
Uit de uitvraag volgt niet op welke wijze de toegevoegde waarde op basis 
van de te behalen punten op de gunningscriteria wordt berekend. Kunt u 
aangeven hoe de punten worden omgerekend naar een toegevoegde waarde 
voor het berekenen van de vergelijkingsprijs?

Antwoord:
De maximaal haalbare score van 1000 punten levert een toegevoegde waarde 
van 1.250.000 euro op. Naar rato van het aantal behaalde punten wordt de 
toegevoegde waarde bepaald. Bij 500 punten is deze 625.000 euro, bij 100 
punten 125.000 euro en bij 0 punten 0 euro.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
37 0 - Inschrijvingsleidraad, 1.8 Social Return

Vraag:
Kan opdrachtgever de Kadernota Social Return 4.0 delen voor inzicht in de 
wijze waarop 2% social return dient plaats te vinden?

Antwoord:
Nee, dat is vrij binnen de kaders die in de bijgevoegde uitvoeringsregels zijn 
opgenomen.
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Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 B1 - Programma van eisen, 2.2.2 Projectteam

Vraag:
Kan opdrachtgever inzicht geven in kennis/expertise van de leden van het 
projectteam (i.v.m. inrichten projectorganisatie opdrachtnemer)

Antwoord:
Het projectteam bestaat uit leden van de werkateliers GOeP 
(gebiedsontwikkeling en planologie) en VTH (vergunningverlening, 
toezicht, handhaving). Denk hierbij aan juristen, planologen, 
stedenbouwkundige, tekenaar, vergunningverlener, toezichthouder.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
39 B1 - Programma van eisen, 1.5 Korte beschrijving opdracht

Vraag:
In de korte opdrachtbeschrijving geeft opdrachtgever aan dat met het oog op 
dienstverlening het plan is geannoteerd en ontsloten is via toepasbare regels. 
In hetzelfde document in 3.2.1 Algemeen beschrijft opdrachtgever echter dat 
de gemeente zelf de regels toepasbaar maakt. Annoteren maakt conform 
3.2.1 wel onderdeel uit van de opdracht. Kunt u bevestigen dat het opstellen 
van toepasbare regels géén onderdeel uitmaakt van de opdracht?

Antwoord:
Dat kunnen wij bevestigen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 0 - Inschrijvingsleidraad, 4.2.1.3 Interview

Vraag:
U geeft aan dat de drie beste plannen van aanpakken uitgenodigd worden 
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voor een interview. Wie van de ON wordt verwacht om aanwezig te zijn, of 
is de ON vrij om te kiezen wie ze sturen?

Antwoord:
U dient in elk geval de beoogd projectleider eventueel ondersteund door een 
beoogd projectteamlid af te vaardigen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
41 0 - Inschrijvingsleidraad, K3.2 Versnelde oplevering

Vraag:
U noemt specifiek 3 maart 2028. Wat is de betekenis van deze datum? Mag 
niet sneller worden opgeleverd?

Antwoord:
U mag zeker sneller opleveren, alleen kennen wij daar geen punten of bonus 
aan toe.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
42 0 - Inschrijvingsleidraad, K3.2 Versnelde oplevering

Vraag:
Wat maakt het voor u belangrijk om de opdracht versneld op te leveren?

Antwoord:
Wij willen de overgangsperiode na inwerkintreding Omgevingswet zo kort 
mogelijk houden zowel voor de collega's die met het omgevingsplan van 
rechtswege moeten werken als onze klanten.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
43 0 - Inschrijvingsleidraad, K3.2 Versnelde oplevering
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Vraag:
Door het formuleren van een bonus en een boete-regeling stimuleert u 
manupalatieve inschrijvingen en gedrag tijdens uitvoering. Wij adviseren u 
om deze regeling te laten vervallen. Eventueel kunt u aan de adviseur vragen 
om bij inschrijving te onderbouwen waarom een bepaald oplever moment 
reëel is.

Antwoord:
Dank voor het advies, wij wijzigen ons standpunt niet

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
44 0 - Inschrijvingsleidraad, K3.2 Versnelde oplevering

Vraag:
U geeft aan dat een boete toe te kennen als wij als adviseur nu aangeven 
eerder klaar te zijn, maar dit niet waar kunnen maken. We gaan er vanuit dat 
als de oorzaak buiten de adviseur ligt dit niet tot een boete leidt. Bent u het 
daar mee eens?

Antwoord:
Dit is situationeel en is afhankelijk van de (externe) oorzaak. In basis is de 
contractant voor zijn toezegging verantwoordelijk. Alleen voor oorzaken die 
bij de opdrachtgever liggen geldt dat wij op voorhand in kunnen stemmen 
met oprekken van de termijn (zie ook antwoord 69)

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
45 Bijlage 1 Programma van eisen omgevingsplan, 3.2 uit te voeren 

werkzaamheden

Vraag:
U vraag om een feitelijke en planologische inventarisatie van de ter plaatse 
geldende situatie uit te voeren. Om de feitelijke inventarisatie uit te voeren 
zijn we afhankelijk van medewerking van de eigenaar of gebruiker van het 
vastgoed. Daarmee is dit qua omvang niet te beprijzen. Wij vragen u voor 
deze werkzaamheden een uitgangspunt te formuleren zodat inspanning te 
beprijzen is of bijvoorbeeld een stelpost op te nemen die later in overleg 
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ingevuld wordt met werkzaamheden.

Antwoord:
"Wij realiseren ons dat dit een opgave is. Vandaar dat wij in hoofdstuk 3 van 
het programma van eisen al hebben opgenomen: ""graag horen wij van u hoe 
dit binnen de scope op een effectieve manier kan gebeuren."" Tevens geven 
wij aan dat ""gebiedskennis binnen de gemeente van bijvoorbeeld 
gebiedsregisseurs, buurtadviseurs of medewerkers van VTH benut [kan] 
worden.""

Naar aanleiding van de gestelde vragen, laten wij de inventarisatie van 
vergunningen en een feitelijk veldonderzoek vallen. Een suggestie zou 
kunnen zijn dat we een generieke regeling gebruiken, met daarbij een 
clausule dat legaal verleende afwijkende 'bestaande maten' in 
overeenstemming geacht worden met het omgevingsplan. Die mogen dan al 
dan niet voortgezet worden, mede afhankelijk van onze keuzes over 
eerbiedigend overgangsrecht. We werken dit graag met u uit.

We gaan er dan verder wel vanuit dat in bijvoorbeeld werksessies lokale 
kennis benut wordt (vaak weten ambtenaren vanuit hun ervaring waar 
bijzondere situaties een rol spelen). Daarnaast zien wij graag een voorstel 
waarin onze inwoners en bedrijven voor de formele procedure al kunnen 
reageren op voorgenomen regelgeving.

Mocht alsnog in een specifieke casus veld- en/of dossieronderzoek nodig 
zijn dan pakt de gemeente dit op dan wel maken wij met u nadere afspraken. 
Voor deze werkzaamheden dient u een stelpost van 15.000 euro op te nemen.

Wij hopen hiermee een passend voorstel ten behoeve van de 
planvoorbereiding te hebben gedaan. Graag zien wij de precieze invulling 
tegemoet in uw plan van aanpak. Wij hopen hiermee een passend voorstel 
ten behoeve van de planvoorbereiding te hebben gedaan. Graag zien wij de 
precieze invulling tegemoet in uw plan van aanpak."

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
46 B8 - Sjabloon Plan van Aanpak, pagina 2

Vraag:
U geeft aan dat een afbeelding uitsluitend gebruikt mag worden indien deze 
niet voor een "aanzienlijk deel" uit tekst bestaat. Kunt u duiden of een 
voorbeeld geven wat opdrachtgever onder "aanzienlijk" verstaat?

Antwoord:
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"zie Van Dale:
aan·zien·lijk (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
behoorlijk groot of veel"

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
47 0 - Inschrijvingsleidraad, 1.6 Planning

Vraag:
Volgens de planning in de inschrijvingsleidraad is er sprake van een 2e NvI. 
Echter deze is niet opgenomen in de planning op Tenderned. Kunt u 
duidelijkheid bieden over het feit of er wel of geen 2e NvI is?

Antwoord:
TenderNed biedt geen mogelijkheid voor een tweede nota, deze kan pas 
worden opgevoerd als de eerste is gesloten

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
48 0 - Inschrijvingsleidraad plan van aanpak, participatie

Vraag:
In de inschrijvingsleidraad wordt niet gesproken over participatie. Heeft u al 
keuzes gemaakt over de mate en de vorm van participatie? Welke rol ziet u 
voor zichzelf en het bureau betreft participatie?

Antwoord:
Zie hoofdstuk 3 van het programma van eisen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
49 0 - Inschrijvingsleidraad plan van aanpak, pagina 17

Vraag:
Valt de bonus van maximaal 125.000 euro wanneer de opdracht eerder wordt 
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afgerond onder het bedrag van de maximaal toegevoegde waarde

Antwoord:
Ja een en ander overeenkomstig met uw toezegging in de inschrijfstaat en de 
door u opgestelde planning.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
50 0 - Inschrijvingsleidraad maximaal toegevoegde waarde - pagina 15

Vraag:
Wat wordt de maximaal toegevoegde waarde gezien de opmerking die 
ernaast staat.

Antwoord:
Zoals u bij de documenten behorende bij deze aanbesteding kunt zien, is 
versie 1.0 van de inschrijvingsleidraad op 3 april vervangen door versie 1.01 
met daarin het juiste bedrag.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
51 Annoteren

Vraag:
Wordt deze annoteringsstrategie samen met het bureau gemaakt of maakt de 
gemeente hier zelf al een start mee?

Antwoord:
Wij willen dat samen met contractant doen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
52 Onderbouwing fysieke leefomgeving

Vraag:
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In de korte beschrijving noemt u een onderbouwing van de fysieke 
leefomgeving inclusief benodigde rapportages. Omvat het uitvoeren van de 
benodigde ruimtelijke onderzoeken ook het uitvoeren van 
milieuonderzoeken op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, bodem, natuur 
(incl. stikstofdepositie), omgevingsveiligheid en geur?

Antwoord:
Ja, indien nodig, daar vragen wij uw inzicht over. Onder de Omgevingswet 
moet in ieder geval onderbouwd worden dat er sprake is van een 
evenwichtige toedeling van functies. Wij hebben begrepen dat bijvoorbeeld 
in tegenstelling onder de huidige wetgeving niet altijd meer de maximale 
planologische ruimte onderbouwd hoeft te worden en dat onderzoeksplichten 
kunnen worden doorgeschoven tot het moment dat een functie of activiteit 
daadwerkelijk plaats gaat vinden.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
53 Planologische analyse

Vraag:
U noemt een feitelijke en planologische inventarisatie van de ter plaatse 
geldende situatie. Wat wordt hier van het bureau verwacht?

Antwoord:
Wij hebben in hoofdstuk 3 van het programma van eisen over de 
inventarisatie opgenomen: "graag horen wij van u hoe dit binnen de scope op 
een effectieve manier kan gebeuren." Tevens geven wij aan dat 
"gebiedskennis binnen de gemeente van bijvoorbeeld gebiedsregisseurs, 
buurtadviseurs of medewerkers van VTH benut [kan] worden."

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
54 0 - Inschrijvingsleidraad plan van aanpak

Vraag:
Heeft de gemeente al een (concept-) omgevingsvisie vastgesteld? Zo nee, 
wanneer is deze defintief?

Antwoord:
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"Dit jaar wordt de gemeentelijke Toekomstvisie opgesteld (vaststelling 
voorzien eind 2023 of eerste kwartaal 2024), deze zal ook fungeren als 
omgevingsvisie zoals bedoeld in de Omgevingswet. 
Overigens is het niet onwaarschijnlijk dat in de periode daarna een en ander 
nog nader uitgewerkt zal worden in programma's."

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
55 0 - Inschrijvingsleidraad plan van aanpak, pagina 17

Vraag:
Wanneer wordt de maximale boete van 200% van de ontvangen bonus 
gegeven?

Antwoord:
Zie rekenvoorbeeld op inschrijfstaat vanaf cel H146

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
56 0 - Inschrijvingsleidraad plan van aanpak, pagina 17

Vraag:
Onder K3.2 geeft u aan dat wanneer de inschrijver zijn toezegging niet 
waarmaakt en later dan de door hem toegezegde datum oplevert, hij een 
boete krijgt die ten minste 100% van de aan hem toegekende bonus bedraagt. 
Geldt deze boete ook wanneer de vertraging niet komt door het toedoen van 
het bureau maar door externe factoren?

Antwoord:
De boete van 100%, die gelijk is aan de EMVI Bonus wordt bij 
overschrijding altijd opgelegd. De aanvullende boete die op kan lopen tot 
nog een keer maximaal 100% is situationeel en kan zoveel oorzaken 
betreffen dat daar geen eensluidend antwoord op kan worden gegeven

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
57 0 - Inschrijvingsleidraad plan van aanpak, pagina 16

Vraag:
Wat is de verhouding in werkverdeling tussen opdrachtnemer en het 
gemeentelijk projectteam?

Antwoord:
In hoofdstuk 3 van het programma van eisen is daar ruim aandacht aan 
besteed.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
58 0 - Inschrijvingsleidraad plan van aanpak, pagina 16

Vraag:
Welke rol ziet de gemeente voor zichzelf in dit proces en welke invulling 
geeft u daaraan?

Antwoord:
In hoofdstuk 3 van het programma van eisen is daar ruim aandacht aan 
besteed.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
59 0 - Inschrijvingsleidraad plan van aanpak, pagina 16

Vraag:
Hoe is het team van de gemeente samengesteld?

Antwoord:
Het projectteam bestaat uit leden van de werkateliers GOeP 
(gebiedsontwikkeling en planologie) en VTH (vergunningverlening, 
toezicht, handhaving). Denk hierbij aan juristen, planologen, 
stedenbouwkundige, tekenaar, vergunningverlener, toezichthouder.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
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Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
60 0 - Inschrijvingsleidraad - casco - pagina 5

Vraag:
Is het gemeentelijk casco klaar? Zo nee, wanneer is deze defintief?

Antwoord:
In paragraaf 3.2 van bijlage I (handboek) bij het programma van eisen is de 
opzet van het casco opgenomen.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
61 0 - Inschrijvingsleidraad - handboek - pagina 5

Vraag:
Zijn er in het handboek keuzes vastgelegd met betrekking tot de omzetting 
van de regels van o.a. de bruidsschat, gemeentelijke Verordeningen, 
milieuthema's en indieningsvereisten?

Antwoord:
De meest actuele versie van het handboek is bijgevoegd bij de uitvraag 
(bijlage I bij bijlage 1)

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
62 0 - Inschrijvingsleidraad - handboek - pagina 5

Vraag:
Is het opgestelde handboek definitief? Zo nee, wanneer wordt deze definitief?

Antwoord:
Het bijgevoegde handboek is uitgangspunt. Maar het is een levend document 
dat in de loop van de tijd bijgesteld en aangevuld zal worden. Op dit moment 
is het niet ons voornemen dit bestuurlijk vast te laten stellen.

Percelen: P  1 Perceel 1
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Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
63 0 - Inschrijvingsleidraad - permanente deel van het omgevingsplan - pagina 4

Vraag:
Valt de technische implementatie (verrichten van handelingen in het DSO) 
ook binnen de opdracht?

Antwoord:
handelingen ten aanzien van het DSO (validatie en publicatie) maken geen 
onderdeel uit van de opdracht.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
64 0 - Inschrijvingsleidraad - permanente deel van het omgevingsplan - pagina 4

Vraag:
Hoe ziet u het definitieve omgevingsplan ten opzichte van het tijdelijke 
omgevingsplan? U kunt namelijk kiezen voor het zoveel mogelijk één op één 
overzetten van de bestaande regels. Het is ook mogelijk om op basis van de 
doelen uit de omgevingsvisie (indien beschikbaar) de regels (en mogelijk 
dus ook het beleid) aan te passen.

Antwoord:
In hoofdstuk 3 van het programma van eisen is opgenomen: "Bij het 
omzetten van het tijdelijk deel van het omgevingsplan naar het permanente 
deel gaat het nadrukkelijk niet om het 1 op 1 omzetten van regels. De 
gemeente gebruikt het moment om regels te harmoniseren en tegen het licht 
te houden. Het evenwicht vinden tussen benutten en beschermen van de 
leefomgeving, voortkomend uit de doelen van de Wet, is vanzelfsprekend 
uitgangspunt."

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
65 Inkoopvoorwaarden - aansprakelijkheid
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Vraag:
In artikel 14 van de Inkoopvoorwaarden wordt geen maximum aan de 
aansprakelijkheid gesteld. Dit is onverzekerbaar en hiermee kan ook niet 
worden voldaan aan de gevraagde adequate verzekering. Wij verzoeken u de 
aansprakelijkheid te beperken tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met 
een maximum van € 1.000.000,- en een aansprakelijkheidsduur te hanteren 
van maximaal vijf jaren na voltooiing van de opdracht.

Antwoord:
Wij kunnen instemmen met een aansprakelijkheidstermijn van 5 jaar, met 
uitzondering van claims, die voor het einde van deze periode zijn gedaan. De 
maximale aansprakelijkheid wordt in geval deze groter is dan 1.000.000. 
euro door de rechtbank bepaald.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
66 Inventarisatie

Vraag:
Uit het PvE blijkt dat deel van de opdracht is een inventarisatie van de 
planologische (inclusief vergunningen) en feitelijke situatie (veldonderzoek), 
waarbij vraagstukken over maximale planologische ruimte, legalisatie en 
nadeelcompensatie aan de orde kunnen komen. Wat verstaat u onder 
veldonderzoek? En wat kunnen wij in dit kader verwachten van de 
‘gebiedskennis binnen de gemeente van bijvoorbeeld gebiedsregisseurs, 
buurtadviseurs of medewerkers van VTH’, en eventueel de ketenpartners 
zoals ODBN?

Antwoord:
"Wij realiseren ons dat dit een opgave is. Vandaar dat wij in hoofdstuk 3 van 
het programma van eisen al hebben opgenomen: ""graag horen wij van u hoe 
dit binnen de scope op een effectieve manier kan gebeuren."" Tevens geven 
wij aan dat ""gebiedskennis binnen de gemeente van bijvoorbeeld 
gebiedsregisseurs, buurtadviseurs of medewerkers van VTH benut [kan] 
worden.""

Naar aanleiding van de gestelde vragen, laten wij de inventarisatie van 
vergunningen en een feitelijk veldonderzoek vallen. Een suggestie zou 
kunnen zijn dat we een generieke regeling gebruiken, met daarbij een 
clausule dat legaal verleende afwijkende 'bestaande maten' in 
overeenstemming geacht worden met het omgevingsplan. Die mogen dan al 
dan niet voortgezet worden, mede afhankelijk van onze keuzes over 
eerbiedigend overgangsrecht. We werken dit graag met u uit.
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We gaan er dan verder wel vanuit dat in bijvoorbeeld werksessies lokale 
kennis benut wordt (vaak weten ambtenaren vanuit hun ervaring waar 
bijzondere situaties een rol spelen). Daarnaast zien wij graag een voorstel 
waarin onze inwoners en bedrijven voor de formele procedure al kunnen 
reageren op voorgenomen regelgeving.

Mocht alsnog in een specifieke casus veld- en/of dossieronderzoek nodig 
zijn dan pakt de gemeente dit op dan wel maken wij met u nadere afspraken. 
Voor deze werkzaamheden dient u een stelpost van 15.000 euro op te nemen.

Wij hopen hiermee een passend voorstel ten behoeve van de 
planvoorbereiding te hebben gedaan. Graag zien wij de precieze invulling 
tegemoet in uw plan van aanpak. Wij hopen hiermee een passend voorstel 
ten behoeve van de planvoorbereiding te hebben gedaan. Graag zien wij de 
precieze invulling tegemoet in uw plan van aanpak."

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
67 Verordening Fysieke Leefomgeving

Vraag:
In het PvE staat dat regels uit verschillende (sectorale) verordeningen al 
grotendeels zijn samengebracht in een Verordening Fysieke Leefomgeving, 
waarvan in 2023 nog een actualisatie wordt verwacht. Kunnen wij ervan 
uitgaan dat daarmee een volledig (en op het omgevingsplan toegespitst) 
overzicht is van alle regels uit verordeningen die een plaats moeten krijgen 
in het omgevingsplan, en het inventariseren daarvan geen onderdeel is van 
de opdracht? En wanneer beoogt u deze regels in het omgevingsplan te 
integreren, gedurende de opdracht, en/of laat u deze tot het eind van de 
transitiefase in de VFL staan?

Antwoord:
U mag er van uitgaan dat het inventariseren van regels in andere 
verordeningen dan de regels in de VFL niet tot de werkzaamheden behoort. 
Mochten er alsnog regels blijken ten aanzien van de fysieke leefomgeving 
die niet zijn opgenomen in de VFL dan zal de gemeente 
verantwoordelijkheid nemen, deze (concreet) aan te leveren.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
68 Uit te voeren werkzaamheden

Vraag:
In het PvE (3.2.1) staat als onderdeel van de uit te voeren werkzaamheden o.
a. ‘een goede onderbouwing van de fysieke leefomgeving inclusief eventueel 
benodigde onderliggende rapportages’. Uit de uitvraag blijkt dat nieuwe 
initiatieven en beleidsontwikkeling niet tot de opdracht behoren; wat verstaat 
u precies onder de hier bedoelde werkzaamheden?

Antwoord:
"Bij elke wijziging van het omgevingsplan (ook als gevolg van het project) 
zal moeten worden onderbouwd dat het een evenwichtige toedeling van 
functies aan de fysieke leefomgeving betreft. Wat de zwaarte van de 
onderbouwing (en bijvoorbeeld ook het PlanMER gaat zijn in het nieuwe 
stelsel, kunnen wij nu niet overzien.

In de bestaande situatie is de onderbouwing bij een conserverend 
bestemmingsplan ook minder vergaand dan van een ontwikkelingsplan. We 
nemen aan dat dit onder de Omgevingswet soortgelijk zal zijn. Maar we 
verwachten hier advisering bij vanuit de expertise van inschrijver."

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
69 Versnelde oplevering

Vraag:
Inschrijvingsleidraad (4.2.1.2) – Versnelde oplevering (K3.2): In het PvE 
staat o.a.: ‘Bij dreigende uitloop van de planning treden partijen zo snel 
mogelijk in overleg om hierop bij te sturen’. Hoe gaat u in dit kader om met 
onvoorziene omstandigheden gedurende het proces vanuit uw kant, die 
zorgen voor afwijking van de voorgestelde planning (bijvoorbeeld langere 
reactietijden, bestuurlijke besluitvorming, uitval, et cetera)?

Antwoord:
De opdrachtgever reageert tijdig en als dat niet het geval is, is dat een reden 
om de termijn op te schuiven met het aantal dagen dat de opdrachtgever later 
aan heeft geleverd.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
70 Versnelde oplevering

Vraag:
Inschrijvingsleidraad (4.2.1.2) – Versnelde oplevering (K3.2): De bonus- en 
boetebepaling gebeurt op de week nauwkeurig binnen een periode van zes 
maanden, over vijf jaar vanaf nu. De voortgang van het proces gedurende de 
looptijd van vijf jaar is van veel factoren afhankelijk. Onder K3.1 is 
aangegeven: “Voor de contractjaren 2 en 3 dient u de werkzaamheden per 
kwartaal te omschrijven en voor contractjaar 4 en 5 per halfjaar. Uiterlijk 2 
maanden voor aanvang van het nieuwe contractjaar maakt u in samenspraak 
met de opdrachtgever een planning op maandbasis voor het komende 
contractjaar.” In hoeverre verwacht u nu toch al een exacte einddatum, met 
consequenties zowel financieel als qua punten?

Antwoord:
De opdrachtgever reageert tijdig en als dat niet het geval is, is dat een reden 
om de termijn op te schuiven met het aantal dagen dat de opdrachtgever later 
aan heeft geleverd.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
71 Versnelde oplevering

Vraag:
Inschrijvingsleidraad (4.2.1.2) – Versnelde oplevering (K3.2): Onduidelijk is 
hoe het aantal punten op dit onderdeel wordt toegekend, kunt u dit 
toelichten? Levert bijvoorbeeld de genoemde datum van 03-03-2028 100 
punten op, en 01-09-2028 0 punten? Dit zou betekenen dat een (gezien de 
lange looptijd globale) planning die aansluit bij de termijn van de opdracht 
weliswaar geen bonus oplevert, maar óók 100 van de 1.000 punten kost. Is 
dit uw bedoeling?

Antwoord:
Zie rekenvoorbeeld op inschrijfstaat vanaf cel H146

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
72 Versnelde oplevering
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Vraag:
In de Inschrijvingsleidraad (4.2.1.2) staat onder Versnelde oplevering (K3.2) 
dat sprake is van een bonus bij vervroegde oplevering en een boete bij 
verlate oplevering. Uit de Excel-sheet lijkt op te maken dat de bonus wordt 
bepaald o.b.v. de toegezegde datum, niet de werkelijke datum; betekent dit 
ook dat werkelijke oplevering vóór de toegezegde datum geen bonus 
oplevert?

Antwoord:
Uw aanname is juist

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
73 Inschrijfprijs

Vraag:
In de Inschrijvingsleidraad (4.2) staat dat in de inschrijfprijs “dienen alle 
kosten zoals – maar niet uitputtend- te zijn opgenomen. Daarbij moet u 
denken aan reis- en verblijfskosten, winst, risico en eenmalige en algemene 
kosten en sociale premies en belastingen (…).” De zinsconstructie van de 
eerste zin is onduidelijk; kunt u dit verduidelijken, welke kosten dienen in de 
inschrijfprijs opgenomen te zijn?

Antwoord:
Alle kosten met uitzondering van BTW. Met andere woorden, dat wat niet in 
uw inschrijfstaat is opgenomen, wordt later niet verrekend, tenzij dat dan 
alsnog nadrukkelijk met u is afgesproken.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
74 Kerncompetenties

Vraag:
In de Inschrijvingsleidraad (3.3.2) staat dat indien gebruik gemaakt wordt 
van een nog niet (geheel) afgeronde opdracht, alleen de werkelijk behaalde 
resultaten van de lopende opdracht mogen worden opgegeven. Wat verstaat 
u onder ‘werkelijk behaalde resultaten’?
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Antwoord:
Datgene wat u tot dat moment hebt opgeleverd

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
75 Kerncompetenties

Vraag:
In de Inschrijvingsleidraad (3.3.1) worden als Kerncompetenties (1 en 2) 
gevraagd het opstellen van juridische planregels, voor een bestemmingsplan 
óf omgevingsplan dat is vastgesteld door een gemeenteraad. Omdat de Ow 
nog niet in werking is getreden kan een door een gemeenteraad vastgesteld 
plan alleen betrekking hebben op een bestemmingsplan; voor de opdracht 
lijkt het opstellen van juridische planregels voor een omgevingsplan wellicht 
relevanter. Is de vaststelling door een gemeenteraad een harde eis, of kan het 
hierbij zoals benoemd onder 3.3.2 ook gaan om een nog niet (geheel) 
afgeronde opdracht (voor het opstellen van omgevingsplanregels)?

Antwoord:
"U heeft gelijk dat aangezien de Omgevingswet nog niet in werking is er nog 
geen omgevingsplan door een gemeenteraad kan zijn vastgesteld.

Dat leidt er voor ons niet toe de redactie van de kerncompetenties aan te 
passen."

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
76 Verlenging en initiële looptijd

Vraag:
De scope van de opdracht betreft een volledig omgevingsplan ‘nieuwe stijl’, 
te realiseren in de periode 2023-2028; dus na twee jaar én drie jaarlijkse 
verlengingen. In hoeverre verwacht u dat het Plan van Aanpak rekening 
houdt met deze termijnen van twee (jaren) + één + één + één (jaren)? Wat 
verwacht u tenminste van de opdrachtnemer in de initiële looptijd van twee 
jaar?

Antwoord:
Die keuze is volledig aan u met inachtname van de beperkingen die in de 
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planning zoals die in tabblad planning dat onderdeel is van bijlage 7 
(inschrijfstaat) is opgenomen. De inschrijver heeft binnen die grenzen de 
vrijheid om zelf zijn werkzaamheden te plannen en te verdelen over deze 
periode.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
77 Verlenging en evaluatie

Vraag:
In de Inschrijvingsleidraad (1.7) staat dat de looptijd van de overeenkomst 
initieel twee jaar is; optioneel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer met 
wederzijdse instemming de overeenkomst drie keer voor een periode van één 
jaar verlengen. Op basis waarvan zal de gemeente dit beoordelen, oftewel 
het verloop van de overeenkomst evalueren zoals benoemd onder 5.2?

Antwoord:
Op basis van de met elkaar overeengekomen overeenkomst inclusief alle 
toezeggingen die contractant bij zijn inschrijving heeft gedaan. Alsmede 
voor de tijdens de uitvoering gemaakte aanvullende afspraken.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
78 Annoteren en toepasbare regels

Vraag:
In het PvE (3.2.1) staat dat voor het annoteren van regels nog een 
annoteringsstrategie moet worden uitgewerkt, en dat dit onderdeel is van de 
opdracht. Hierover staat in de Inschrijvingsleidraad en het PvE verder niets 
beschreven. Is dit inderdaad onderdeel van de opdracht, en zo ja, wat 
verstaat u hieronder?

Antwoord:
Dit is onderdeel van de opdracht. Om regels ten aanzien van activiteiten en 
functies goed te kunnen ontsluiten via toepasbare regels, wat wij met het oog 
op dienstverlening willen, moeten regels geannoteerd worden. We moeten 
hierbij gana nadenken over wat we annoteren (en waarom) en op welke 
wijze, zodat we ook grip houden op de annotaties. Wij verwachten dat een 
contractant helpt dit kader vorm te geven. Net als het handboek (waar dit 
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mogelijk deel van uit zal gaan maken) zal dit vermoedelijk een levend 
document blijken.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
79 Annoteren en toepasbare regels

Vraag:
In de Inschrijvingsleidraad (1.4) staat dat met het oog op de dienstverlening 
de meest voorkomende activiteiten zijn geannoteerd en ontsloten via 
toepasbare regels. Wat verstaat u onder de meest voorkomende activiteiten?

Antwoord:
Dit is nog niet bepaald en zal samenhangen met de nog te formuleren 
annoteringstrategie. Hierbij willen wij annoteren niet tot doel verheffen, 
maar zien als een middel om informatie te onstluiten bijvoorbeeld via 
toepasbare regels.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
80 Handboek en casco

Vraag:
Uit de Inschrijvingsleidraad (1.4) blijkt dat de gemeente een handboek en 
casco voor het omgevingsplan heeft opgesteld; in het PvE staat (als 
voorwaarde) dat deze het uitgangspunt vormen voor het vervolgproces. Uit 
het handboek blijkt onder meer dat de hoofdstukindeling afwijkt van de 
geïntegreerde staalkaart van de VNG. In hoeverre staat de structuur van het 
casco vast voor het permanente omgevingsplan, en in hoeverre heeft de 
opdrachtnemer nog ruimte om hiervan af te wijken?

Antwoord:
Het VNG-casco is slechts een voorbeeld van hoe je de structuur van het 
omgevingsplan op zou kunnen zetten. De gemeente ziet in haar eigen casco 
voor het omgevingsplan een handigere opzet wat betreft de onderlinge 
verhouding van functies, activiteiten en thema's.

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
81 Wijzigingen van het omgevingsplan

Vraag:
U vraagt om een volledig omgevingsplan ‘nieuwe stijl’, dat gereed moet zijn 
in 2028. Uitgangspunt is het omzetten van het tijdelijke omgevingsplan in 
een zo kort mogelijke overgangstermijn. U verwacht dat gedurende het 
proces het casco van de gemeente langzaamaan gevuld zal raken met regels. 
In het PvE staat als voorlopig uitgangspunt dat de gemeente twee keer per 
jaar het omgevingsplan wijzigt; delen van het permanente deel die gereed 
zijn voor vaststelling zullen dan met zo’n wijziging meegenomen worden. 
Hoe ziet u de vaststelling van (delen van) het met deze opdracht op te stellen 
omgevingsplan 'nieuwe stijl' precies voor zich? En hoe verhoudt dit zich tot 
wijzigingen vanwege ontwikkelingen (die het regieteam oppakt), die 
wellicht eerder vastgesteld zullen worden dan dat ‘delen van het permanente 
omgevingsplan gereed zijn voor vaststelling’?

Antwoord:
"We hebben een paar uitgangspunten:
* een korte overgangsperiode
* we verbouwen de winkel terwijl die openblijft
* we willen in de bedrijfsvoering en dienstverlening zo snel mogelijk de 
vruchten kunnen plukken die de harmonistai met zich mee brengt.

Dit is een uitdaging. Onder meer om deze reden zoeken wij externe expertise 
om ons te helpen in deze transitie."

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
82 Wijzigingen van het omgevingsplan

Vraag:
U vraagt om een volledig omgevingsplan ‘nieuwe stijl’, dat gereed moet zijn 
in 2028. Uit het PvE blijkt dat wijzigingen van het omgevingsplan voor 
initiatieven en beleidsontwikkeling (gedurende de transitiefase) niet tot de 
opdracht behoren. Deze worden door het regieteam opgepakt. Wel wordt van 
de contractant verwacht dat die ook in deze fase meedenkt vanuit de filosofie 
dat er één eenduidig omgevingsplan moet worden gevormd. Hoe en op 
welke momenten beoogt u deze trajecten te integreren, en in hoeverre 
verwacht u dat het PvA hiermee rekening houdt?
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Antwoord:
"Een regieteam is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van intiatieven 
middels een wijziging omgevingsplan. Het projectteam en de contractant als 
partner hebben er belang bij regie te voeren op de (juridische) consistentie 
van het omgevingsplan. 

Een denkbare werkvorm zou kunnen zijn tweetal dagdelen per veegronde 
met het regieteam ter afstemming."

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
83 Omgevingsvisie

Vraag:
Uit de gemeentelijke website blijkt dat de gemeente al enige tijd werkt aan 
een omgevingsvisie, en dat deze nog in ontwikkeling is. Verwacht u dat dit 
traject (deels) gelijk op zal lopen met deze opdracht voor het 
omgevingsplan? Wat is uw beeld bij de onderlinge samenhang tussen deze 
trajecten en instrumenten, en/of verwacht u van de inschrijver een visie 
hierop?

Antwoord:
"Dit jaar wordt de gemeentelijke Toekomstvisie opgesteld (vaststelling 
voorzien eind 2023 of eerste kwartaal 2024), deze zal ook fungeren als 
omgevingsvisie zoals bedoeld in de Omgevingswet. 
Overigens is het niet onwaarschijnlijk dat in de periode daarna een en ander 
nog nader uitgewerkt zal worden in programma's."

Percelen: P  1 Perceel 1
Beantwoord op: 17-04-2023
Label: Inhoud


