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Bepaling stelling
1 Aanbiedingsbegroting perceel |Cel B6 In cel B6 staat perceel A vermeld. Dit moet perceel D zijn. 5-4-2023 Annex 2 cel B6 is gecorrigeerd in perceel D. TN384372 Annex 2 - Format
D aanbiedingsbegroting VLK Perceel
D D002
2 Algemene inkoopvoorwaarden |art. 30.1 Het is niet acceptabel dat de hoogte van de aansprakelijkheid 5-4-2023 ProRail neemt de gevraagde toevoeging niet over.
ProRail van Opdrachtnemer gelinkt kan worden aan een eventuele Verder wijst ProRail er op dat volgens artikel 30.1 bij
verzekering die Opdrachtnemer wellicht had kunnen afsluiten. Dit een overeenkomst van opdracht zoals de
deel graag schrappen. We zijn akkoord dat de aansprakelijkheid onderhavige er geen link is met een evenutele
van Opdrachtnemer beperkt is tot het bedrag dat ProRail bij een verzekering (zie de laatste twee paragrafen van
juiste en tijdige uitvoering van de Overeenkomst aan artikel 30.1). Wat betreft vrijwaring verwijst ProRail
Opdrachtnemer zou zijn verschuldigd. de vraagsteller naar het bepaalde in artikel 30.2 en
Graag toevoegen dat Opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk 30.3.
kan worden gesteld voor enige vorm van gevolgschade of
indirecte schade. Wij gaan ervanuit dat de limitering voor de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens ProRail ook geldt
voor eventuele claims van derden — mits deze claims
toerekenbaar aan Opdrachtnemer zijn — waartegen
Opdrachtnemer ProRail moet vrijwaren.
3 Leidraad par. 2.1, Wij constateren dat het aantal uren voor Perceel D vrij hoog is, |5-4-2023 De indicatieve urenramingen in de vraagspecificatie |TN384372 Aanbestedingsleidraad
blz. 7 tussen 1000 en 1500 uur. 1500 uur is gemiddeld 32 uur per zijn gebaseerd op een inschatting van de benodigde |Europees openbaar Vrije
week, gedurende het hele jaar. Is dit de te verwachten inzet of is werkzaamheden. Een belangrijk onderdeel van WP |Leverancierskeuze D003
dit wellicht een 'plafond-inzet', die mogelijk niet elk jaar 10 is het vinden van een oplossing voor het TN384372 Annex 2 - Format
gerealiseerd zal worden? In verband hiermee wijzen we ook op "probleem” dat wet- en regelgeving in de aanbiedingsbegroting VLK Perceel
de opmerking in Annex 2 dat "de exacte werkzaamheden en spoorbranche en de energiemarkt niet parallel lopen.|D D002
(eind)producten van WP10 nog niet zijn gedefinieerd". Kunt u dit De hoeveelheid werk is afhankelijk van de positie die|TN384372 Vraagspecificatie
nader toelichten? wet- en regelgevers innemen en daarmee lastig in te |Uitvoering werkpakketten VLK -
NB: Dit is voor ons van belang, omdat onze medewerkers ook schatten. Op basis van de nieuwste inzichten heeft |Annex 2 Realiseren van de
voor andere opdrachtgevers werken. Hiertoe is het noodzakelijk ProRail de urenraming voor perceel D aangepast Opdracht D002
dat wij (ongeveer) weten voor hoeveel tijd deze medewerkers naar 4.050 uur.
eventueel beschikbaar zijn voor andere opdrachtgevers.
4 Leidraad par. 2.1, De start van de opdracht is in juli 2023. We constateren dat het [5-4-2023 Bij de raming van de uren voor 2023 was ProRail TN384372 Aanbestedingsleidraad
blz. 7 aantal uur voor de rest van 2023 1040 is; dit is dan meer dan full- uitgegaan van 40 weken. Dit is aangepast naar 25 |Europees openbaar Vrije
time. Klopt dit beoogde aantal uren voor de rest van 2023? weken. Leverancierskeuze D003
De leidraad, vraagspecificatie annex 2 en TN384372 Annex 2 - Format
aanbiedingsbegroting zijn aangepast. aanbiedingsbegroting VLK Perceel
D D002
TN384372 Vraagspecificatie
Uitvoering werkpakketten VLK -
Annex 2 Realiseren van de
Opdracht D002
5 Leidraad par. 2.1, Graag informeren we of verwacht wordt dat onze mensen op 5-4-2023 Het betreft geen detachering, waarbij de meeste
blz. 7 locatie bij ProRail zullen worden ingezet, m.a.w. betreft de uren op ProRail-kantoor gemaakt moeten worden.
opdracht een detachering, waarbij de meeste uren op kantoor bij Projectoverleg en afstemmingsoverleg kunnen wel in
ProRail moeten worden gemaakt? Utrecht plaatsvinden.
6 Leidraad par.5.3.1-5.3.2, |Tweemaal staat hier vermeld: "De weegfactor per perceel in 5-4-2023 De uren uit Annex 2 (Format aanbiedingsbegroting

blz. 20-21

TenderNed is niet geldig".

Wij begrijpen het zo dat de begroting (aantal uur uit tabel op pag.
7 vermenigvuldigd met het ingediende tarief) wordt gecorrigeerd
met een kortingspercentage (max 40% voor perceel D). Het
bedrag dat nu verkregen wordt, is het uitgangspunt zijn voor de
gunning. Klopt dat?

VLK Perceel D) worden vermenigvuldigd met het
door uw ingevulde uurtarief. Dit totaal vult u in op
Bijlage 4 (Inschrijvingsformulier VLK Perceel D). De
door u gescoorde fictieve korting conform Bijlage 10
(Kwaliteitscriterium VLK Perceel D) wordt verrekend
met uw inschrijfprijs. Dit is uw fictieve inschrijfsom
waarmee de ranking voor perceel D wordt bepaald.
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7 Leidraad par. 5.3.2 U benoemt hier de zogenoemde 'groenlichtfase’. Wat is het door [5-4-2023 ProRail verwacht op dit moment dat de
blz. 21-22 u verwachte resultaat van deze groenlichtfase? In hoeverre groenlichtfase langer gaat duren dan voorzien in de
verwacht u dat de in het PID voorgestelde implementatie van PID. ProRail heeft daarom besloten om door te gaan
VLK nog veranderd zal worden (dit verandert dan wellicht ook de met de in de PID voorgestelde implementatie, omdat
werkpakketten uit Annex 2)? anders de geplande opleverdatum niet gehaald kan
worden. Het is en blijft mogelijk dat op enig moment
duidelijk wordt dat de voorgestelde implementatie
niet acceptabel is (bijv. voor een Ministerie of de
ACM). In dat geval zal het project aangepast moeten
worden. ProRail kan op dit moment niet zeggen hoe
groot de kans is dat het project aangepast moet
worden.
8 Overeenkomst adviseurs art. 11.2 In Annex 2 staat bij punt 7 van de 'Specifieke informatie' bij 5-4-2023 De voorgestelde wijziging neemt ProRail niet over. |TN384372 Vraagspecificatie
Perceel D: "Opdrachtnemer mag in sommige gevallen, in overleg Uitvoering werkpakketten VLK -
met de trekker van WP 10, andere personen inzetten dan de De tekst in de vraagspecificatie annex 2 punt 7 Annex 2 Realiseren van de
vaste persoon die de werkzaamheden van dit perceel uitvoert. Perceel D: Opdracht D002
Dat kan bijvoorbeeld zijn als die andere personen bepaalde "Opdrachtnemer mag in sommige gevallen, in
specialistische kennis en ervaring hebben. De vaste persoon overleg met de trekker van WP 10, andere personen
blijft aanspreekpunt.” inzetten dan de vaste persoon die de
werkzaamheden van dit perceel uitvoert. Dat kan

In art. 11.2 van de Overeenkomst adviseurs staat echter dat bijvoorbeeld zijn als die andere personen bepaalde

"Opdrachtnemer verplicht is om voor de uitvoering van de specialistische kennis en ervaring hebben. De vaste

werkzaamheden de persoon — en voor perceel B de personen — persoon blijft aanspreekpunt.”

in te zetten die Opdrachtnemer in haar Aanbieding heeft

aangeboden”. Kunt u art. 11.2 zodanig wijzigen dat past ProRail alsvolgt aan:

Opdrachtnemer, conform Annex 2, voor Perceel D ook andere "Opdrachtnemer mag na goedkeuring door

dan de vaste contactpersoon kan inzetten (waarbij de vaste ProRail aanvullende expertise uit de eigen

persoon wel aanspreekpunt blijft)? organisatie inzetten mits dit gebeurt tegen
hetzelfde tarief als overeengekomen voor de in
de aanbieding aangeboden vaste persoon."
Hierdoor is volgens PR geen sprake van
tegenstrijdigheid met art. 11.2 van de overeenkomst.

9 Overeenkomst adviseurs art. 5.4 Er staat: "Deze indexeringsregeling kan worden aangepast 5-4-2023 Voor "nadat" dient te worden gelezen "indien". TN384372 bijlage 7 -
nadat Het CBS het basisjaar heeft verlegd". Wat wordt hiermee ProRail zal dit aanpassen in de Overeenkomst VLK D002
bedoeld? Is het verleggen van het basisjaar iets dat het CBS conceptovereenkomst. Verlegging van het basisjaar
regelmatig doet? komt inderdaad regelmatig voor.

10 |Overeenkomst adviseurs art. 7.1 In art. 7.1 staat: "Het gebruiksrecht omvat in ieder geval het recht|5-4-2023 ProRail zal het artikel niet aanpassen. ProRail wenst

om de verstrekte informatie (...) te wijzigen". Dit 'wijzigen' is
akkoord voor wat betreft de meeste producten die aan
Opdrachtnemer worden verstrekt, zoals memo's en brieven die
Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever opstelt,
bijvoorbeeld in de huisstijl van Opdrachtgever.

Dit wijzigen is niet akkoord als het gaat om door ons opgestelde
rapporten, in onze huisstijl. Deze mogen niet door anderen
worden gewijzigd. Wel krijgt Opdrachtgever bij dergelijke
rapporten de mogelijkheid om conceptversies van zo'n rapport

van commentaar te voorzien. Kunt u dit artikel op dit punt
aannassen?

namelijk ook (delen van) de inhoud van rapporten
conform artikel 7.1 te kunnen gebruiken en dus te
kunnen wijzigen. ProRalil is zelf verantwoordelijk
voor dergelijke evenutele wijzigingen en zal daarbij
duidelijk maken van wie die wijziging afkomstig is.
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11 |Overeenkomst adviseurs art. 9.1 Art. 9.1 luidt "Het is ProRail toegestaan de Overeenkomst op elk |5-4-2023 ProRail leest hierin geen vraag en wenst te
moment, zonder daarbij een opzegtermijn in acht te nemen, benadrukken dat het recht voor ProRail als
tussentijds geheel of gedeeltelijk op te zeggen." opdrachtgever om de overeenkomst te allen tijde te
kunnen opzeggen in lijn is met de wet (artikel 7:408
Het is onwenselijk dat ProRail zomaar zonder geldige reden de lid 1 BW). Daar wenst ProRail bij deze
overeenkomst kan beéindigen. Indien dat al kan gebeuren, overeenkomst niet van af te wijken door een
dienen in elk geval de werkzaamheden die tot dan toe zijn opzegging alleen bij een 'geldige reden’ (wat
uitgevoerd betaald te worden aan Opdrachtnemer. daaronder dan ook moet worden verstaan) mogelijk
te maken. Verder staat een opzegging er niet aan in
Verder achten wij het niet redelijk als er geen opzegtermijn is de weg dat gewerkte uren conform artikel 4 en 6
(behalve in geval van grove nalatigheid). Wij achten een worden afgerekend. Aan een opzegtermijn wenst
opzegtermijn van minimaal twee maanden redelijk. De reden ProRail zich tot slot niet te commiteren. Indien de
hierachter is dat medewerker(s) die Opdrachtnemer bij u inzet, behoefte aan de werkzaamheden plots zou
en die voor een flink aantal uur voor u gereserveerd zijn, op deze wegvallen, wenst ProRail niet gehouden te zijn om
manier van de ene dag op de andere dag (bij wijze van spreken) deze nog een tijd te moeten afnemen.
geen opdracht meer hebben, terwijl wanneer een opzegtermijn in
acht wordt genomen wij voor deze medewerker(s) tijdig een
alternatieve opdracht kunnen vinden bij een andere
opdrachtgever.
12 |Overeenkomst VLK D001 3.2 Hier is vermeld dat Opdrachtnemer zich verplicht zich aan de 5-4-2023 Volgens ProRail is er geen sprake van
door ProRail in de Vraagspecificatie aangegeven Mijlpaaldata te tegenstrijdigheid. Hoewel de planning nog
houden. gedetailleerd zal worden, gelden er Mijlpaaldata.
In de vraagspecificatie staat in paragraaf 2.3 dat een Deze worden als zodanig genoemd in de
gedetailleerde planning nog gemaakt moet worden en dat deze Vraagspecificatie, zie bijv. pagina 7 van Annex 2 bij
op regelmatige basis bijgewerkt wordt obv nieuwe inzichten. de Vraagspecificatie. ProRail behoud zich het recht
Kunt u deze tegenstrijdigheid ophelderen? voor om in het kader van de detaillering van de
planning deze mijlpaaldata op te schuiven naar een
moment later in de tijd.
13 |Vraagspecificatie Uitvoering Perceel D, Welke ProRail-medewerker is de 'trekker' van WP10? 5-4-2023 De "trekker" voor WP 10 is nog niet definiteif
werkpakketten VLK - Annex 2 |blz. 14-18 bepaald.
14 |Vraagspecificatie Uitvoering Perceel D, Bij 'Specifieke informatie' staat onder punt 7 dat opdrachtnemer [5-4-2023 Nee, dat is niet acceptabel. Zie ook het antwoordop
werkpakketten VLK - Annex 2 |blz. 14-18 in sommige gevallen andere personen mag inzetten. Mogen dit vraag 8.
ook minder ervaren medewerkers (dan de beoogde vaste
contactpersoon) zijn, die onder leiding van de vaste
contactpersoon bepaalde werkzaamheden uitvoeren?
NB: Bij 'Proceseisen’ stelt u onder punt 3 dat opdrachtgever op
redelijke termijn eventueel een vervanger beschikbaar moet
kunnen stellen. Gezien de complexiteit van de opdracht kan dit
feitelijk alleen als andere medewerkers regelmatig meewerken
aan de werkzaamheden die de vaste contactpersoon uitvoert.
Daarbij zouden wij bij deze opdracht zorg willen dragen voor
continuiteit, capaciteitsopbouw en kennisoverdracht. Daarom
zouden wij liever met een klein team aanbieden, waarbij één
ervan de vaste contactpersoon is. Is dit acceptabel?
15 |Vraagspecificatie Uitvoering Perceel D, Bij 'Activiteiten' gaat punt 3 over het inkopen van netverlies. Moet |5-4-2023 Het daadwerkelijk inkopen zelf, m.n. het vastklikken
werkpakketten VLK - Annex 2 |blz. 14-18 het daadwerkelijke inkopen zéIf (en eventueel ‘clicken’ van de van prijzen, zal door een gespecialiseerd bureau
prijs) ook worden uitgevoerd door de opdrachtnemer of gaat gedaan worden. Dat geldt ook voor de
ProRail hier een specialistische partij voor inhuren? vraagspecificatie van een evt aanbesteding.
16 |Vraagspecificatie Uitvoering Perceel D, Bij 'Activiteiten' worden onder punt 5 "vier partijen" genoemd. 5-4-2023 Er staat "de bij 4 genoemde partijen”. Dat zijn de bij
werkpakketten VLK - Annex 2 |blz. 14-18 Welke partijen zijn dit? Zijn dit de partijen die in de groenlichtfase punt 4 genoemde partijen, dus relevante

een rol spelen (ACM, ministeries, marktpartijen en vervoerders)?
Z0 ja, in hoeverre wijken de werkzaamheden van punt 5 af met
de werkzaamheden uit de groenlichtfase (die volgens Annex 2
niet tot de te contracteren werkzaamheden behoort)?

overheidsinstanties en marktpartijen.
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17 |Vraagspecificatie Uitvoering Perceel D, Bij 'Proceseisen’ wordt bij punt 1 allerlei eisen gesteld aan de 5-4-2023 Dat klopt
werkpakketten VLK - Annex 2 |blz. 14-18 persoon die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Wij begrijpen dat
onder dit punt de minimumeisen zijn vermeld, maar dat pas een
"fictieve korting' op de inschrijfprijs wordt verkregen als aan de
strengere eisen uit Bijlage 10 is voldaan. Klopt deze aanname?
18 |Vraagspecificatie Uitvoering Perceel D, Bij 'Proceseisen' wordt bij punt 2 vermeld dat onze medewerkers [5-4-2023 De projectmedewerker is wekelijks aanwezig in het
werkpakketten VLK - Annex 2 |blz. 14-18 "voldoende beschikbaar" zijn. Dit is een logische eis. Vanuit de projectoverleg en heeft regelmatig contact met de
opdrachtnemer is het echter van belang om te weten hoe trekker van WP 10 en de projectplanner. De
nauwkeurig de schatting van het aantal jaarlijks te besteden uren projectmedewerker van WP 10 geeft zelf input ten
is. Anders kunnen we onze medewerkers niet elders inzetten. In behoeve van de planning en de update daarvan. De
verband hiermee is het eveneens van belang hoe ver vooraf de projectmedewerker kan daarom zelf steeds een
planningan van inzetbaarheid bekend zijn. redelijke inschatting maken van de werkzaamheden
en de daarvoor benodigde uren in komende
maanden.
19 |Vraagspecificatie Uitvoering Perceel D, Bij 'Proceseisen' wordt bij punt 5 vermeld dat personen die aan [5-4-2023 Wij begrijpen dat uw dienstverlening aan
werkpakketten VLK - Annex 2 |blz. 14-18 dit project meewerken geen opdrachten uitvoeren voor partijen netbeheerders een breed scala aan onderwerpen
die als stakeholder van het project VLK gelden. Onder meer kan betreffen, ook onderwerpen die geen enkel
worden hier netbeheerders genoemd. Onze medewerkers raakvlak hebben met VLK (zoals bijv. simme meter
werken ook voor netbeheerders, bijv. op actuele thema’s, zoals uitlezing). Hier hebben wij uiteraard geen moeite
congestiemanagement of procesoptimalisatie voor slimme meter- mee. In overleg met de projectleider kan besloten
uitlezing. Dit kan ook interessant is voor ProRail. Immers krijgen worden, dat de projectmedewerker werkt aan
onze medewerkers hierdoor ervaring met de actuele opdrachten van netbeheerders die geen enkel
problematiek in de energiesector, waar ook ProRail voordeel van raakvlak met VLK hebben.
kan hebben. Is het een probleem als medewerkers bij
netbeheerders op dergelijke thema's werken?
20 |Vraagspecificatie Uitvoering per werkpakket In dit document worden per werkpakket proces-eisen gesteld 5-4-2023 Ja, dit zijn knock-out eisen
werkpakketten VLK - Annex 2 aan de persoon die de werkzaamheden uitvoert. Moeten wij deze
Realiseren van de Opdracht proces-eisen lezen als 'knock-out' eisen?
D001
21 |Aanbestedingsleidraad 4.5 Hier is gemeld "Gegadigde dient per perceel een aparte 12-4-2023 Een referentie mag voor meerdere percelen gebruikt
geschiktheidseisen |referentie in." worden en dient per perceel waar die referentie
Bedoelt ProRail hier mee dat alle referenties verschillend moeten betrekking op heeft te worden ingediend.
zijn of mag een referentie ook voor meerdere percelen worden
gebruikt door deze per perceel in te dienen?
22 |Aanbestedingsleidraad 4.5 Het is onze aanname dat de geschiktheids eis gaat over onze 12-4-2023 Dat is juist.
geschiktheidseisen Jonderneming en dat de referentie dus niet een project van de
aangeboden kandidaat hoeft te zijn. Is dat juist?
23 |UEA Er is een verouderde versie van de UEA gepubliceerd 18-4-2023 De actuele versie van de UEA wordt gepubliceerd. |TN384372 Bijlage 5 - UEA VLK

D002
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