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1 Aanbiedingsbegroting perceel F Cel B6 In cel B6 staat perceel A vermeld. Dit moet perceel F zijn. 5-4-2023 Annex 2 cel B6 is gecorrigeerd in perceel F. TN384372 Annex 2 - Format 

aanbiedingsbegroting VLK 

Perceel F D002

2 Leidraad par. 2.1, 

blz. 7

Urentabel 5-4-2023 Bij de raming van de uren voor 2023 was 

ProRail  uitgegaan van 40 weken. Dit is 

aangepast naar 25 weken.

De leidraad, vraagspecificatie annex 2  en 

aanbiedingsbegroting zijn aangepast.

TN384372 

Aanbestedingsleidraad 

Europees openbaar Vrije 

Leverancierskeuze D003 

TN384372 Annex 2 - Format 

aanbiedingsbegroting VLK 

Perceel F D002

TN384372 Vraagspecificatie 

Uitvoering werkpakketten VLK - 

Annex 2 Realiseren van de 

Opdracht D002

3 Algemene inkoopvoorwaarden 

ProRail

art. 30.1 Het is niet acceptabel dat de hoogte van de aansprakelijkheid van 

Opdrachtnemer gelinkt kan worden aan een eventuele verzekering 

die Opdrachtnemer wellicht had kunnen afsluiten. Dit deel graag 

schrappen. We zijn akkoord dat de aansprakelijkheid van 

Opdrachtnemer beperkt is tot het bedrag dat ProRail bij een juiste en 

tijdige uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer zou zijn 

verschuldigd. 

Graag toevoegen dat Opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk kan 

worden gesteld voor enige vorm van gevolgschade of indirecte 

schade. Wij gaan ervanuit dat de limitering voor de aansprakelijkheid 

van Opdrachtnemer jegens ProRail ook geldt voor eventuele claims 

van derden – mits deze claims toerekenbaar aan Opdrachtnemer zijn 

– waartegen Opdrachtnemer ProRail moet vrijwaren.

5-4-2023 ProRail neemt de gevraagde toevoeging niet 

over. Verder wijst ProRail er op dat volgens 

artikel 30.1 bij een overeenkomst van 

opdracht zoals de onderhavige er geen link 

is met een evenutele verzekering (zie de 

laatste twee paragrafen van artikel 30.1). 

Wat betreft vrijwaring verwijst ProRail de 

vraagsteller naar het bepaalde in artikel 30.2 

en 30.3.

4 Overeenkomst adviseurs art. 5.4 Er staat: "Deze indexeringsregeling kan worden aangepast nadat  Het 

CBS het basisjaar heeft verlegd". Wat wordt hiermee bedoeld? Is het 

verleggen van het basisjaar iets dat het CBS regelmatig doet?

5-4-2023 Voor "nadat" dient te worden gelezen 

"indien". ProRail zal dit aanpassen in de 

conceptovereenkomst. Verlegging van het 

basisjaar komt inderdaad regelmatig voor.

TN384372 bijlage 7 - 

Overeenkomst VLK D002

5 Overeenkomst adviseurs art. 7.1 In art. 7.1 staat: "Het gebruiksrecht omvat in ieder geval het recht om 

de verstrekte informatie (...) te wijzigen". Dit 'wijzigen' is akkoord voor 

wat betreft de meeste producten die aan Opdrachtnemer worden 

verstrekt, zoals memo's en brieven die Opdrachtnemer ten behoeve 

van Opdrachtgever opstelt, bijvoorbeeld in de huisstijl van 

Opdrachtgever. 

Dit wijzigen is niet akkoord als het gaat om door ons opgestelde 

rapporten, in onze huisstijl. Deze mogen niet door anderen worden 

gewijzigd. Wel krijgt Opdrachtgever bij dergelijke rapporten de 

mogelijkheid om conceptversies van zo'n rapport van commentaar te 

voorzien. Kunt u dit artikel op dit punt aanpassen?

5-4-2023 ProRail zal het artikel niet aanpassen. 

ProRail wenst namelijk ook (delen van) de 

inhoud van rapporten conform artikel 7.1 te 

kunnen gebruiken en dus te kunnen wijzigen. 

ProRail is zelf verantwoordelijk voor 

dergelijke evenutele wijzigingen en zal 

daarbij duidelijk maken van wie die wijziging 

afkomstig is.
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6 Overeenkomst adviseurs art. 9.1 Art. 9.1 luidt "Het is ProRail toegestaan de Overeenkomst op elk 

moment , zonder daarbij een opzegtermijn in acht te nemen, 

tussentijds geheel of gedeeltelijk op te zeggen."

Het is onwenselijk dat ProRail zomaar zonder geldige reden de 

overeenkomst kan beëindigen. Indien dat al kan gebeuren, dienen in 

elk geval de werkzaamheden die tot dan toe zijn uitgevoerd betaald te 

worden aan Opdrachtnemer.  

Verder achten wij het niet redelijk als er geen opzegtermijn is 

(behalve in geval van grove nalatigheid). Wij achten een opzegtermijn 

van minimaal twee maanden redelijk. De reden hierachter is dat 

medewerker(s) die Opdrachtnemer bij u inzet, en die voor een flink 

aantal uur voor u gereserveerd zijn, op deze manier van de ene dag 

op de andere dag (bij wijze van spreken) geen opdracht meer 

hebben, terwijl wanneer een opzegtermijn in acht wordt genomen wij 

voor deze medewerker(s) tijdig een alternatieve opdracht kunnen 

vinden bij een andere opdrachtgever.

5-4-2023 ProRail leest hierin geen vraag en wenst te 

benadrukken dat het recht voor ProRail als 

opdrachtgever om de overeenkomst te allen 

tijde te kunnen opzeggen in lijn is met de wet 

(artikel 7:408 lid 1 BW). Daar wenst ProRail 

bij deze overeenkomst niet van af te wijken 

door een opzegging alleen bij een 'geldige 

reden' (wat daaronder dan ook moet worden 

verstaan) mogelijk te maken. Verder staat 

een opzegging er niet aan in de weg dat 

gewerkte uren conform artikel 4 en 6 worden 

afgerekend. Aan een opzegtermijn wenst 

ProRail zich tot slot niet te commiteren. 

Indien de behoefte aan de werkzaamheden 

plots zou wegvallen, wenst ProRail niet 

gehouden te zijn om deze nog een tijd te 

moeten afnemen.

7 TN384372 bijlage 7 - 

Overeenkomst VLK D001

3.2 Hier is vermeld dat Opdrachtnemer zich verplicht zich aan de door 

ProRail in de Vraagspecificatie aangegeven Mijlpaaldata te houden.

In de vraagspecificatie staat in paragraaf 2.3 dat een gedetailleerde 

planning nog gemaakt moet worden en dat deze op regelmatige basis 

bijgewerkt wordt obv nieuwe inzichten. 

Kunt u deze tegenstrijdigheid ophelderen?

5-4-2023 Volgens ProRail is er geen sprake van 

tegenstrijdigheid. Hoewel de planning nog 

gedetailleerd zal worden, gelden er 

Mijlpaaldata. Deze worden als zodanig 

genoemd in de Vraagspecificatie, zie bijv. 

pagina 7 van Annex 2 bij de 

Vraagspecificatie. ProRail behoud zich het 

recht voor om in het kader van de detaillering 

van de planning deze mijlpaaldata op te 

schuiven naar een moment later in de tijd.

8 Vraagspecificatie Uitvoering 

werkpakketten VLK - Annex 2 

Realiseren van de Opdracht 

D001

per 

werkpakket

In dit document worden per werkpakket proces-eisen gesteld aan de 

persoon die de werkzaamheden uitvoert. Moeten wij deze proces-

eisen lezen als 'knock-out' eisen?

5-4-2023 Ja, dit zijn knock-out eisen

9 Vraagspecificatie Uitvoering 

werkpakketten VLK - 

Opdrachtomschrijving

par. 2.2.3 en 

2.4,

blz. 10-11

Op blz. 10 wordt WP11 toegelicht (over risicomanagement). WP11 

staat echter, in tegenstelling tot de andere WP's, niet vermeld in de 

tabel op blz. 12. Klopt het dat Perceel F WP11 omvat? 

5-4-2023 Perceel F omvat o.a. ondersteuning voor de 

projectleider op het gebied van 

risicomanagement. Het betreft hier echter 

niet de verantwoordelijkheid voor 

risicomanagement (blijft bij projectleider) en 

ook niet per definitie alle aspecten van 

risicomanagement. Perceel F omvat dus niet 

geheel WP 11

10 Vraagspecificatie Uitvoering 

werkpakketten VLK - 

Opdrachtomschrijving

par. 2.2.3 en 

2.4,

blz. 10-11

Bij WP11 op blz 10 staat m.b.t. een financiële audit: “Gezien de grote 

geldbedragen die gemoeid zijn met tractie-elektriciteit, zullen de 

vervoerders of hun accountants mogelijk een audit  van de systemen 

en processen vragen. Voor ProRail is van belang om zeker te weten, 

dat het hele systeem van verbruiksbepaling en communicatie van 

verbruiksdata betrouwbaar functioneert. Door auditors mee te laten 

kijken met de ontwikkeling van de onderdelen van de VLK-oplossing 

kan tijdig een goedkeurende verklaring gerealiseerd worden.” 

In Annex 2 - Realiseren van de opdracht - wordt dit 'finaciële audit-

werk' niet genoemd. Hoort dit bij de werkzaamheden die de inschrijver 

voor Perceel F dient uit te voeren?

5-4-2023 Perceel F niet omvat niet het gehele WP 11 

(zie vorige vraag) en de audit is geen 

onderdeel van perceel F.

11 Aanbestedingsleidraad 4.5 

geschiktheids

eisen

Hier is gemeld "Gegadigde dient per perceel een aparte referentie in."

Bedoelt ProRail hier mee dat alle referenties verschillend moeten zijn 

of mag een referentie ook voor meerdere percelen worden gebruikt 

door deze per perceel in te dienen?

12-4-2023 Een referentie mag voor meerdere percelen 

gebruikt worden en dient per perceel waar 

die referentie betrekking op heeft te worden 

ingediend.
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12 Aanbestedingsleidraad 4.5 

geschiktheids

eisen

Het is onze aanname dat de geschiktheids eis gaat over onze 

onderneming en dat de referentie dus niet een project van de 

aangeboden kandidaat hoeft te zijn. Is dat juist?

12-4-2023 Dat is juist. 

13 UEA   Er is een verouderde versie van de UEA gepubliceerd 18-4-2023 De actuele versie van de UEA wordt 

gepubliceerd.

TN384372 Bijlage 5 - UEA VLK 

D002
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