Gemeente w Amstelveen

Bijlage 2: Aannemingsovereenkomst

Gemeente Amstelveen, Europese Openbare Aanbesteding
Beweegbare bodem en klapwand uitbreiding De Meerkamp te Amstelveen
IRA-nummer: I&A_ 2023 0047

Aannemingsovereenkomst Beweegbare Bodem en Klapwand uitbreiding De Meerkamp te
Amstelveen

De ondergetekenden:

a. Gemeente Amstelveen, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Huitink in zijn
functie van directie van de gemeente Amstelveen, hierna te noemen "Opdrachtgever"

en

b. De (rechtspersoon), statutair gevestigd te ......... , ingeschreven in het handelsregister onder dos-
siernummer KvK ........... , vertegenwoordigd door de heer/mevrouw ........... , haar directeur, hierna
te noemen "Opdrachtnemer"”,

In aanmerking nemende:

I. dat Opdrachtgever voornemens is om de beweegbare bodem en klapwand voor het project uit-
breiding De Meerkamp, te Van der Hooplaan 239, 1185 LN in Amstelveen te realiseren binnen het
plangebied kadastraal bekend sectie @ nummer @@@ gemeente Amstelveen;

II. dat Opdrachtgever ten behoeve van de selectie van de Opdrachtnemer een Europese openbare
aanbestedingsprocedure heeft gehouden waaraan Opdrachtnemer als inschrijver heeft deelgeno-
men. Opdrachtnemer zijn toegestuurd de navolgende documenten in de Offerteaanvraag Europese
Openbare Aanbesteding Beweegbare Bodem en Klapwand De Meerkamp te Amstelveen met I&A
nummer I&A 2023_0047 van d.d. 17 mei 2023;

III. dat de opdracht aan Opdrachtnemer is gegund;

IV. dat het plan bestaat uit werkzaamheden voor de Beweegbare Bodem en Klapwand conform con-
tractstukken, conform Artikel 1.2 ten behoeve van de uitbreiding van Zwembad de Meerkamp te
Amstelveen. De uitbreiding omvat de nieuwbouw van een zwembassin 25 x 21 x 2,5 meter met
bijpehorende voorzieningen en kantoren ten behoeve van Amstelveensport, hierna te noemen:
“het Werk”, zoals gedefinieerd in paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012;

V. Dat voor Het Project de Contractdocumenten zijn vervaardigd, conform Artikel 1.2, waaruit de aard
en omvang van Het Werk voldoende blijken;

VI. Opdrachtnemer zal tevens bijstand en deskundig advies verlenen in de ontwerpfasen van Het Pro-
ject als onderdeel van Het Werk, in zijn hoedanigheid als specialist voor de beweegbare bodem en
klapwand.

VII. dat Opdrachtgever de realisatie van het Werk aan Opdrachtnemer wenst op te dragen.
Artikel 1 - Opdracht

1.1 Opdrachtgever draagt hierbij aan Opdrachtnemer op de realisatie van het Werk, welke opdracht c.q.
Werk hierbij door Opdrachtnemer wordt aanvaard. Opdrachtnemer verplicht zich om het Werk uit-
sluitend uit te voeren op basis van en met inachtneming van de in lid 2 van dit artikel vermelde
contractdocumenten alsmede de wettelijke voorschriften, de beschikkingen van overheidswege, de
voorschriften van openbare diensten, netbeheerders en overeenkomstig de eisen van goed en
deugdelijk werk, zoals omschreven in paragraaf 6 van de UAV 2012.
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1.2 Opdrachtnemer zal het Werk uitvoeren op basis van de volgende contract-documenten:

a. Verificatieverslag (indien van toepassing)

b. Nota’s van Inlichtingen (bijlage 1)

c. Tekeningen en documentenlijst TO van d.d. 17 mei 2023 met kenmerk SR-23/1200/sr (bijlage

2);
d. Demarcatielijst Uitbreiding De Meerkamp V4 d.d. 28 april 2023 2023 met kenmerk JB-
23/1007/jb (bijlage 3)

e. BIM-protocol - Versie 2 met kenmerk JB-23/1493/jb, d.d. 16 december 2022 (bijlage 4)
Offerteaanvraag Europese Openbare Aanbesteding Beweegbare Bodem uitbreiding De Meer-
kamp te Amstelveen met I&A nummer I&A_2023_0047 van d.d. 17 mei 2023 (bijlage 5)..,.
Coordinatieovereenkomst met kenmerk SR-23/1009/sr, d.d. 14 april 2023 (bijlage 6)
Planning uitbreiding De Meerkamp d.d. (datum) met kenmerk: XXXX (bijlage 7);
Hoofdgarantieverklaring met kenmerk SR-23/1010/sr, d.d. 5 mei 2023 (bijlage 8)
Bankgarantie met kenmerk SR-23/1014/sr, d.d. 5 mei 2023 (bijlage 9)

Verzekeringen met kenmerk SR-23/1015/sr, d.d. 14 april 2023 uitbreiding De Meerkamp (bij-
lage 10)

I, UAV 2012 (bijlage 11)

m. Begroting Inschrijver (bijlage 12);

o

T oa

1.3 Op het Werk is van toepassing de STABU-Standaard 2012, alsmede de UAV 2012 opgenomen als
bijlage II in de STABU-Standaard 2012. In afwijking van paragraaf 2 lid 1 van de UAV 2012, is de
UAV 2012 van toepassing indien en voor zover daarvan in deze overeenkomst dan wel in de Tech-
nische Omschrijving niet wordt afgeweken. Iedere afwijking van de UAV 2012 in deze overeenkomst
alsmede in de Technische Omschrijving geldt als een uitdrukkelijke afwijking

1.4 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 geldt bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden
in de verschillende documenten de volgende aflopende rangorde.

Onderhavig aannemingsovereenkomst;

De bijlagen van onderhavige overeenkomst, rangorde in volgorde van hummering;

Voorschriften van de waarborgende instelling;

STABU-Standaard 2012;

UAV 2012.

De inschrijving van de Opdrachtnemer inclusief open begroting

"D a0 oo

1.5 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van documenten, voor onderlinge tegen-
strijdigheden tussen twee of meer documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tus-
sen verschillende onderdelen van één document. Indien tegenstrijdigheden voorkomen geldt de
rangorde onder artikel 1.4.

1.6 Opdrachtnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor een eventueel gebrek in de Con-
tractdocumenten en/of het Werk en Opdrachtnemer draagt de gevolgen daarvan volledig zelf,
ongeacht de mate waarin en de wijze waarop door of namens Opdrachtgever gebruik is gemaakt
van zijn toetsings- en acceptatiebevoegdheden, toezicht is gehouden en/of anderszins goedkeu-
ring is verleend aan (tussen)resultaten, welke ook, van de Opdrachtnemer. Eventuele fouten die
daarbij zijdens de Opdrachtgever worden gemaakt doen niets af aan de aansprakelijkheid van de
Opdrachtnemer indien hij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. In afwijking van
artikel 7:758 BW is de Opdrachtnemer van geen enkele aansprakelijkheid ontslagen voor gebre-
ken die de Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde hulppersoon op het tijdstip van ople-
vering of daarvoor heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken

1.7 De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de werkzaamheden:

a. Voor alle werklocaties geldt voor elke werkdag, het geheel schoon en opgeruimd achterlaten
van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
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b. Al het door Opdrachtnemer veroorzaakte afval dient door Opdrachtnemer dagelijks te wor-
den opgeruimd en overeenkomstig de wettelijke voorschriften te worden behandeld respec-
tievelijk van het werk afgevoerd te worden. Indien Opdrachtnemer hier niet aan voldoet zijn
de daaruit voortvloeiende stort- en/of opruimingskosten voor rekening van de Opdrachtne-
mer.

c. Voor op de bouwplaats aanwezige stroom- en wateraftappunten dient Opdrachtnemer zelf
voor haar eigen, daarop passende, slangen, kabels, verdeeldozen, werk(plek)verlichting en
dergelijke zorg te dragen. Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer stroom en water verschaf-
fen;

d. Het Werk zal voor oplevering compleet en gebruiksgereed worden schoongemaakt in relatie
tot de gebruiksfunctie;

e. Het Werk zal compleet en gebruiksgereed worden opgeleverd inclusief alle benodigde aan-
sluitingen, bekabeling, afwerkingen en voorzieningen welke benodigd zijn voor het correct
functioneren van de elementen, dit in relatie tot de gebruiksfunctie;

f. Opdrachtnemer zal voldoende beschermende maatregelen treffen om beschadigingen aan
Het Werk te voorkomen ten tijde van de uitvoering van werkzaamheden door hemzelf of
derden, zodat tot de oplevering van het Project beschadiging wordt voorkomen, dit in over-
leg met Opdrachtgever;

g. Opdrachtnemer zal voldoende beschermende maatregelen nemen om beschadigingen aan
bouwdelen van Het Project te voorkomen ten tijde van de uitvoering van werkzaamheden;

h. Opdrachtnemer is bekend met de opbouw en eigenschappen van de gesteldheid van de on-
dergrond en constructie waarop Het Werk moet worden uitgevoerd;

i. Alle opgegeven maten, aannames en bepalingen zijn indicatief en op basis van een eigen
meting. De definitieve maatvoering van Het Werk als ook de constructie en benodigde voor-
zieningen waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, is door Opdrachtnemer in Het
Werk zelf te bepalen, dit in overleg met Opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger. Afwijkin-
gen zijn niet verrekenbaar;

j. Opdrachtnemer zal gedetailleerde werktekeningen, productietekeningen en detailberekenin-
gen maken van Het Werk en deze ter controle aanbieden. Enkel na goedkeuring op het te-
kenwerk kan er tot uitvoering worden overgegaan. Opdrachtgever is gerechtigd de productie
stop te zetten indien er aantoonbaar omissies en/of gebreken in uitwerking worden gecon-
stateerd;

k. Door Opdrachtnemer wordt voorafgaand aan productie en uitvoering, een werkplan opge-
steld. Er zal voldoende controletijd worden ingeruimd in relatie tot uitvoering;

. Er worden door Opdrachtnemer instructies gegeven aan de gebruikers op een nader te be-
palen tijdstip van voldoende inhoud en tijdsduur op verzoek voorafgaand van de oplevering
van Het Project;

m. Opdrachtnemer zal de eventuele specifieke bewerkingscriteria binnen twee weken na dagte-
kening van deze overeenkomst verzorgen, zodat dit afgestemd kan worden met alle betrok-
ken partijen. Eventuele consequenties geven geen aanleiding tot meerwerk;

n. Opdrachtnemer dient Het Werk voor oplevering te hebben gevalideerd en te hebben aange-
toond dat Het Werk voldoet aan de aanvraag;

0. Bij oplevering zal er door Opdrachtnemer een complete revisiedossier worden verstrekt met
daarin de revisietekeningen en berekeningen van Het Werk, garantiebepalingen, attesten,
onderhouds- en bedieningsvoorschriften, productcertificaten en schoonmaakvoorschriften.

Artikel 2 - Aannemingssom

2.1 De aannemingssom voor het Werk bedraagt in totaal <€ ....> inclusief opslagen, exclusief BTW
(zegge: .... euro) en is prijs-vast tot het einde van het werk. Het vermelde bedrag wordt geacht
de volledige kosten van Het Werk zoals omschreven in de Contractdocumenten te omvatten.
Opdrachtnemer kan derhalve naast deze kosten geen andere kosten bij Opdrachtgever in reke-
ning brengen.
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2.2 Beschrijving op hoofdlijnen van de werkzaamheden behorende bij Het Werk:

p.

In de TO-fase de toetsing op maakbaarheid en effecten op de kostenraming van de tekenin-
gen, berekeningen en technische omschrijvingen die door het ontwerpteam worden opge-
steld. Behoudens afwijkingen en wijzingen als gevolg van aanvullende eisen vanuit de op-
drachtgever is de inschrijffsom = aanneemsom. Het is de Opdrachtnemer in de TO fase toe-
gestaan om met gelijkwaardige alternatieven te komen die voor hem een voordeel bieden in
bouwmethode, werkmethodiek, planning, etc.;

Voor de fasen UO en Uitvoering het opstellen en uitwerken van de werk- en productie teke-
ningen en de daadwerkelijke uitvoering en realisatie. Hierbij wordt geacht rekening te hou-
den met het inpassen en de integratie van het advies van de adviseurs, zoals: architect,
constructeur en installatie adviseur

het voorbereiden, leveren, monteren, installeren en gebruiksklaar opleveren van de beweeg-
bare bodem en klapwand conform demarcatielijst, bijlage 3;

de plaatsing van opslagketen voor hemzelf en onderaannemers codrdinatie over deze onder-
aannemers op de bouwplaats conform de codrdinatie overeenkomst;

de engineering, het transport (naar en op de bouwplaats) en de montage, inclusief kranen,
steigers, ander hulpmaterieel en inclusief reis- en verblijf voor hemzelf, nevenaannemers,
directie leverende partijen en eventuele derden op de bouwplaats..

2.3 In aanvulling op onder andere paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012 zijn in het bedrag van de
aannemingssom begrepen:

a.

b.
C.
d.

uitwerken tekenwerk, zijnde de productietekeningen, detailtekeningen, bijbehorende bere-
keningen en revisietekeningen;

codrdinatie nutsaansluitingen;

codrdinatie en afstemming van werkzaamheden directie leverende partijen en derden;
herstelkosten gebruik/ schade openbare ruimte

2.4 De facturatie van de aannemingssom geschiedt in termijnen. De volgende termijnen zijn van
toepassing:

ST a0 oo

le termijn: 10% na goedkeuring werkvoorbereiding incl. werktekeningen;

2e termijn: 20% Bij eerste levering/start montage;

3e termijn: 30% Bij 50% gereed van Het Werk;

4e termijn: 30% Bij oplevering van Het Werk;

5e termijn: 5% Na afhandeling restpunten conform Proces-verbaal van Oplevering;

6e termijn: 5% bij afronding van de onderhoudstermijn en afhandeling van de eventuele on-
derhoudspunten naar tevredenheid van Opdrachtgever.

2.5 De (termijn)- factuur / facturen / dient / dienen op naam gesteld te zijn van:

2.6

Gemeente Amstelveen
afdeling Vastgoed
Postbus 4

1180 BA Amstelveen

Onder vermelding van: Bouwkundige uitbreiding De Meerkamp

Projectnummer 52.814,
I&A-nummer I&A_2023_0047

Facturen kunnen na afstemming en goedkeuring door de bouwdirectie, digitaal worden verzonden
worden naar: facturen@amstelveen.nl

In aanvulling op paragraaf 40 van de UAV 2012 betaalt Opdrachtgever Opdrachtnemer de aanne-
mingssom overeenkomstig het betalingsschema overeenkomstig artikel 2.4 binnen 30 dagen na
ontvangst van de factuur en na schriftelijke goedkeuring van de werkzaamheden door de directie.
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De laatste termijn geldt als onderhoudstermijn en wordt door Opdrachtgever eerst betaalbaar ge-
steld, nadat alle uit het proces-verbaal van oplevering voortvioeiende werkzaamheden door Op-
drachtnemer zijn uitgevoerd en Opdrachtnemer eveneens heeft voldaan aan de volgende verplich-
tingen:

a. ter handstelling aan Opdrachtgever van de omschreven garantieverklaringen, certificaten,
attesten, logboeken, keuringen en overige gevraagde documenten;

b. overlegging van de revisietekeningen, logboeken handleidingen en gebruiksaanwijzingen
(incl. voorschriften voor periodiek schoonmaak door de exploitant om corrosievorming te
voorkomen);

c. einde onderhoudstermijn overeenkomstig genoemde termijn cf. artikel 7;

In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 mag Opdrachtnemer alleen het Werk schor-
sen dan wel in onvoltooide staat beéindigen indien de tekortkoming van Opdrachtgever niet het
gevolg is van een omstandigheid waarvoor Opdrachtnemer verantwoordelijk is en de tekortko-
ming van Opdrachtgever de schorsing dan wel de beéindiging van het Werk in onvoltooide staat
rechtvaardigt. Voor de toepasselijkheid van artikel 6:119a BW dient Opdrachtnemer Opdrachtge-
ver eerst schriftelijk in gebreke te hebben gesteld.

Na verlening van de opdracht levert Opdrachtnemer aan de codrdinator W&I (afdeling Werk &
Inkomen) een plan, hoe aan de verplichting Social Return wordt voldaan conform Bijlage 4 van
de Offerteaanvraag.

Artikel 3 - Toezicht, directievoering, constructieve veiligheid

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Het Werk zal worden uitgevoerd onder directie van Gemeente Amstelveen zoals bepaald in para-
graaf 3 van de UAV 2012. Bij zaken die op grond van de Technische Omschrijving moeten worden
voorgelegd aan Opdrachtgever treedt gedurende de looptijd van deze aannemingsovereenkomst
als contactpersoon voor Opdrachtgever de heer Erik Weerdesteijn.

Voor Opdrachtnemer treedt gedurende de looptijd van deze aannemingsovereenkomst als contact-
persoon op (naam); met gebruikmaking van het in paragraaf 4 lid 1 van de UAV 2012 voorgeschre-
ven Bijlage A. Indien een door Opdrachtnemer voorgestelde persoon voor Opdrachtgever om eni-
gerlei reden niet aanvaardbaar is, behoudt deze het recht van Opdrachtnemer te verlangen dat een
andere contactpersoon zal worden aangesteld.

In afwijking van paragraaf 43 van de UAV 2012 is het Opdrachtnemer niet toegestaan de rechten
en verplichtingen uit deze aannemingsovereenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van Opdrachtgever over te dragen aan derden, dit op straffe van een direct opeisbare boete
van 5% van de aannemingssom, onverminderd de rechten van Opdrachtgever vergoeding van de
geleden schade te vorderen.

Opdrachtnemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtge-
ver onderaannemers in te schakelen (paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012). Opdrachtgever is te
allen tijde gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden die verband kunnen houden
met de integriteit van de onderaannemer en de financiéle gegoedheid van de onderaannemer. Ook
is Opdrachtnemer verplicht om bepalingen als omschreven in deze aannemingsovereenkomst op te
nemen in de eventueel te sluiten onderaannemingsovereenkomsten.

Ten behoeve van de borging van de constructieve veiligheid dient Opdrachtnemer, voor eigen re-
kening en risico, zorg te dragen voor de aanstelling van onafhankelijk toezicht op de bouwplaats
gericht op borging van de constructieve veiligheid. Opdrachtnemer dient daartoe een ProjectKwali-
teitsPlan en/of keuringsplan voor de uitvoering van de constructies aan het onafhankelijk toezicht
ter beschikking te stellen. De persoon die zorgdraagt voor het onafhankelijk toezicht behoeft de
voorafgaande goedkeuring van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer geen ProjectKwaliteitsPlan-
en/of keuringsplan hanteert, is permanent toezicht nodig op de uitvoering van de draagconstructies.
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3.6 In aanvulling op paragraaf 3, lid 6 van de UAV 2012 geldt dat er geen continu toezicht op de

uitvoering zal worden uitgeoefend. De Opdrachtnemer kan zich niet beroepen op het ontbreken
van toezicht.

Artikel 4 - Bouwvoorbereiding en waarschuwingsplicht

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Gedurende de aanbesteding is Opdrachtnemer in kennis gesteld van de ontwerpdocumenten opge-
nomen in de aanbestedingsstukken. Deze documenten zijn vermeld in bijlage B van de Offerteaan-
vraag die onderdeel is bij deze overeenkomst. Opdrachtnemer heeft als deskundige kennisgenomen
van deze documenten en is door Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld gedurende de aanbeste-
dingsprocedure hierover vragen te stellen, opmerkingen te maken en Opdrachtgever te waarschu-
wen voor alle tekortkomingen in of voortvloeiend uit het ontwerp.

Opdrachtnemer bevestigt dat hij de gekozen oplossingen en werkwijzen, voor zover deze betrekking
hebben op de uitvoering en de uitvoeringsorganisatie, geschikt acht om het Werk volgens de ver-
eiste kwaliteit en binnen de overeengekomen tijd te realiseren.

Als in de omschrijving van het Werk iets ontbreekt, waarvan Opdrachtnemer redelijkerwijs had
behoren te weten dat dit zou behoren tot de te verrichten werkzaamheden en/of leveringen welke
noodzakelijk blijken om het Werk compleet en gebruiksklaar op te leveren, dan is Opdrachtnemer
verplicht dit onverwijld aan Opdrachtgever te melden en dit uit te voeren, als was het in de Tech-
nische Omschrijving en in de voorwaarden woordelijk omschreven, zonder daarvoor extra betalin-
gen te kunnen verlangen.

Opdrachtnemer zal in overleg met Opdrachtgever, voor de aanvang van de werkzaamheden, de
eigenaren van de belendende percelen op afdoende wijze in kennis stellen van de uit te voeren
werken en werkzaamheden. Schade en kosten, ontstaan door verzuim hiervan, zijn voor rekening
en risico van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer zal tegen Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enig ander recht kun-
nen doen gelden voor vertraging of verandering van werken of werkzaamheden, ontstaan door
geschillen tussen Opdrachtnemer en de rechthebbende(n) van de belendende percelen of terreinen,
tenzij Opdrachtnemer aantoont dat Opdrachtgever ter zake een verwijt te maken valt.

Artikel 5 - Veiligheid op het werk (Arbo regelgeving)

5.1

5.2

Opdrachtnemer staat er voor in dat het alle in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit

opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen. Opdrachtnemer zorgt onder meer doch niet

uitsluitend voor:

a. het ophangen van de kennisgeving Inspectie SZW op de bouwplaats en het actualiseren ervan;

b. de aanwijzing van een V&G-codrdinator uitvoeringsfase;

c. de correcte taakuitoefening van de onder b genoemde coérdinator in het bijzonder waar het
betreft het opstellen en actualiseren van het V&G-plan en het V&G-dossier;

d. opname van het V&G-plan als onderdeel van de in artikel 1.2 bedoelde documenten;

e. bijhouden van het register van (bijna-)ongevallen en beroepsziekten;

f.  het houden van toolbox-meetings met schriftelijke vastlegging.

Opdrachtnemer zal véér de aanvang van de bouw van het Werk een Bouwveiligheidsplan en toe-
gankelijkheid van bouwplaats vervaardigen zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 6 van de Regeling Om-
gevingsrecht en dit ter goedkeuring indienen bij de directie en de gemeente. Eventuele door de
gemeente en/of de directie aan het Bouwveiligheidsplan te stellen nadere eisen zullen geen aanlei-
ding geven tot bijbetaling. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan met de bouw van het Werk een
aanvang te maken zonder gemeentelijke goedkeuring van het Bouwveiligheidsplan.
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Opdrachtnemer is tijdens de uitvoering van de bouw van het Werk gehouden alle hem ingevolge
de Arbeidsomstandighedenwet opgelegde verplichtingen en daaruit voortvloeiende c.q. daarmee
samenhangende regelingen en voorschriften, tijdig en correct na te komen. Opdrachtnemer vrij-
waart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden die menen dat Opdrachtgever een deel van de
in de vorige zin omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan in
gebreke is gebleven.

De in artikel 2.29 e.v. van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinatie gedurende de
uitvoeringsfase is opgedragen aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer stelt daarvoor één of meer co-
ordinatoren (V&G-codérdinatoren) aan voor de uitvoeringsfase. Deze codrdinator(en) geeft (geven)
uitvoering aan de codrdinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Opdrachtnemer zal de directie voor de aanvang van de bouw schriftelijk op de hoogte stellen van
de naam of namen van de codrdinator(en).

Opdrachtnemer is tevens verantwoordelijk voor de naleving van het V&G-plan en voor de aanpas-
sing van het V&G-plan en het V&G-dossier als bedoeld in artikel 2.30 onder c van het Arbeidsom-
standighedenbesluit, indien de voortgang van de bouw van het Werk of onderdelen daarvan daartoe
aanleiding geven.

Opdrachtgever zal voorts zorgdragen voor de tijdige en correcte melding van de bouw van het Werk
bij de Inspectie SZW en voldoen aan de daaraan gerelateerde verplichtingen van overheidswege.

Opdrachtnemer zal de directie tijdens (en zo nodig buiten) de bouwvergaderingen bij monde van
de codrdinator uitvoeringsfase informeren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op (de
uitvoering van) de op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coérdinatietaken, in
het bijzonder de voortgang ten aanzien van het V&G-plan en het V&G-dossier.

Artikel 6 - Aanvang, opleveringdatum en vertraging

6.1

6.2.

6.3.

6.4

6.5

6.6

In afwijking van paragraaf 7 van de UAV 2012 is de datum van aanvang van het Werk door Partijen
vastgesteld op ...... (datum).

De Oplevering van Het Werk zal uiterlijk geschieden op de uiterlijk .......... datum.

Het zwembassin is op dat moment gevuld met water van de juiste kwaliteit en temperatuur.
Opdrachtgever is gerechtigd de vermelde data in de Planning op te schuiven zonder dat hiervoor
kosten in rekening kunnen worden gebracht door Opdrachtnemer.

In afwijking van paragraaf 8 lid 2 van de UAV 2012 wordt niet met halve werkbare werkdagen
gerekend.

In afwijking van paragraaf 8 lid 2 van de UAV 2012 wordt een werkdag als onwerkbaar beschouwd,
wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer gedu-
rende tenminste 5 (vijf) uren door het grootste deel van de werknemers niet kan worden gewerkt.
Het Werk dient te worden opgeleverd overeenkomstig de werkbare dagen zoals genoemd in het
bestek.

In afwijking van paragraaf 42 van de UAV 2012 maakt Opdrachtgever bij overschrijding van de
beschikbare werkbare werkdagen voor de bouw van het Werk aanspraak op een korting overeen-
komstige het genoemde bedrag in het bestek van € 2.000,- per kalenderdag. De korting is bedoeld
ter dekking van de kosten van directie, adviseurs, toezichthoudend personeel en bouwplaats kosten
van nevenaannemers welke worden veroorzaakt door te late oplevering van het werk. Naast de
korting is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd aanspraak te maken jegens Opdrachtnemer op
de door haar als gevolg van de te late oplevering geleden en nog te lijden schade , zonder dat op
die schade het bedrag in mindering kan worden gebracht dat door Opdrachtnemer verschuldigd is
aan kortingen op grond van deze bepaling

Voorafgaand aan de Oplevering zal worden bepaald of het Werk aan de voorwaarden voor Ople-
vering voldoet. Hiervoor voor Oplevering opnames gedaan en het revisiedossier beoordeeld.
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Bij Oplevering van het Werk zal door Opdrachtgever een Proces-verbaal van Oplevering met
opnamelijst worden opgesteld. Na afwikkeling en goedkeuring van de opleverpunten, het aanle-
veren van een compleet en correct revisiedossier en ondertekening van het Proces-verbaal van
Oplevering, zal de oplevertermijn kunnen worden gefactureerd. De periode voor afwikkeling van
mogelijke opleverpunten is maximaal vier weken na Oplevering.

De formele datum van Oplevering van het Werk is nooit eerder dan de aanvaarding van het Project
als totaal. Indien de acceptatie wordt uitgesteld zal de Oplevering minimaal met dezelfde termijn
worden uitgesteld. Opdrachtnemer zal dit altijd accepteren.

Artikel 7 — Onderhoudstermijn en aansprakelijkheid na oplevering

7.1

7.2

7.3

De onderhoudstermijn voor de Beweegbare Bodem en Klapwand bedraagt 12 (twaalf) kalender-
maanden, aansluitend op de opleveringsdatum van het Werk. In afwijking van paragraaf 11 van de
UAV 2012 verplicht Opdrachtnemer zich de onderhoudsgebreken na schriftelijke mededeling door
Opdrachtgever te herstellen, tenzij anders overeen gekomen. Als herstel door levertijd of weers-
omstandigheden niet mogelijk is, toont Opdrachtnemer dit binnen de hiervoor genoemde termijn
aan ten genoegen van Opdrachtgever die de Opdrachtnemer schriftelijk een nader uitstel kan toe-
staan. Indien Opdrachtnemer de gebreken binnen de gestelde termijn niet deugdelijk herstelt, is
Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever heeft dan het recht de onderhoudsge-
breken door een door haar te kiezen onderneming te laten uitvoeren voor rekening van Opdracht-
nemer. De aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor schade aan het Werk gedurende de onder-
houdstermijn is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze schade het gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming aan de kant van Opdrachtgever.

Ten aanzien van de opvolgtermijnen bij klachten/gebreken gedurende de onderhoudstermijn geldt
het volgende:
a. Responstijd:
1. “urgente storingen, binnen de 2 uur na melding van de storing/klacht;
2. “niet urgente” storingen, uiterlijk de eerstvolgende dag na melding van de storing/klacht;
b. Tijdelijke maatregel: binnen 1 dag indien het de bedrijfsvoering of dagelijkse operatie dreigt
te verstoren of verstoort, dan wel (in)direct de veiligheid van gebruikers raakt.
c. Definitieve oplossing: binnen 3 dagen na melding.

Na het verstrijken van de onderhoudstermijn blijft Opdrachtnemer aansprakelijk voor tekortkomin-
gen aan het Werk die kunnen worden beschouwd als een verborgen gebrek. In afwijking van pa-
ragraaf 12 van de UAV 2012 verstaan partijen onder een verborgen gebrek een gebrek dat door
de directie bij de oplevering redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden.

7.4 In afwijking van paragraaf 12 van de UAV 2012 verjaart de rechtsvordering uit hoofde van een

verborgen gebrek na verloop van 5 jaar na de dag waarop de onderhoudstermijn is geéindigd.
Indien er echter sprake is van een tekortkoming waardoor het Werk geheel of gedeeltelijk instort
dan wel dreigt in te storten dan wel ongeschikt dreigt te raken voor de bestemming waarvoor het
blijkens deze overeenkomst is bedoeld, bedraagt de verjaringstermijn 10 jaar na de dag waarop
de onderhoudstermijn is geéindigd.

7.5 Indien gedurende de onderhoudsperiode door Opdrachtnemer herstelwerkzaamheden aan het

werk moeten worden verricht, waardoor eveneens werkzaamheden aan werk van of door anderen
moeten worden uitgevoerd, zijn alle kosten welke het gevolg zijn van c.q. verband houden met
deze herstelwerkzaamheden voor rekening van Opdrachtnemer.

7.6 Opdrachtnemer zal als onderdeel van het revisiedossier de onderhoudsvoorschriften verstrekken,

welke van toepassing zijn op de geleverde werkzaamheden. Deze voorschriften dienen niet buiten
proportioneel te zijn.

7.7 Na afloop van de onderhoudstermijn zal het werk volledig worden opgenomen om te constateren

of de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
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Hiervan wordt aan Proces Verbaal van Einde Onderhoudstermijn opgesteld, waarin eventuele on-
volkomenheden worden vermeld. Opdrachtnemer zal deze onderhoudspunten binnen vier weken
dienen te herstellen naar tevredenheid van Opdrachtgever.

Artikel 8 - Ketenaansprakelijkheidsregeling

8.1

8.2

Opdrachtnemer werkt uitsluitend op een wijze die toegestaan is c.q. vereist is op basis van de
Ketenaansprakelijkheidsregeling en de geldende aanvullingen daarop, zoals nader omschreven in
het Bestek. De onderaannemers van Opdrachtnemer dienen eveneens aan het gestelde in de Ke-
tenaansprakelijkheidsregeling te voldoen. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever c.q. blijft haar
volledig vrijwaren ter zake van enige aanspraken die de Belastingdienst te eniger tijd met betrek-
king tot de bouw van het Werk jegens Opdrachtgever zal stellen uit hoofde van de Ketenaanspra-
kelijkheidsregeling. De omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de Belasting-
dienst op Opdrachtgever heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden kosten. Deze vor-
dering van Opdrachtgever op Opdrachtnemer zal direct opeisbaar zijn zonder rechterlijke tussen-
komst.

Op korte termijn verstrekt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever de meest recente verklaring van
de Belastingdienst en de Bedrijfsvereniging. Lopende het werk zal dit iedere drie maanden de
nieuwe verklaringen van de belastingdienst en de bedrijfsvereniging worden verstrekt.

8.3 Opdrachtnemer verleent zijn medewerking aan het gedeeltelijk storten van de aanneemsom op een

G-rekening tot meerdere zekerheid voor Opdrachtgever, waarbij aan de premieafdracht wordt vol-
daan. Verder zal Opdrachtnemer bij ondertekening van deze opdracht het volgende document over-
leggen: Een bewijsstuk waaruit blijkt, dat Opdrachtnemer een geblokkeerde rekening heeft geo-
pend, zoals bedoeld in artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners, keten- en opdrachtge-
versaansprakelijkheid 2004.

8.4 Opdrachtgever heeft het recht de premies sociale verzekeringswetten en loonheffing van de aanne-

8.5

mingssom in te houden en namens Opdrachtnemer rechtstreeks aan de belastingdienst te voldoen,
indien Opdrachtgever redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat dit noodzakelijk is om het risico
van aanspraken richting Opdrachtgever te beperken. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor
alle aanspraken in de keten voortvloeiend uit (fiscale) claims van derden en van zijn (ingehuurd)
personeel in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden, hoe dan ook genaamd en hoe
dan ook ontstaan. Opdrachtgever verplicht opdrachtnemer om hetzelfde te bedingen in de contrac-
tuele verhouding ten aanzien van de door hem in te schakelen partij.

In de WAGA (Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid) en WAS (Wet Aanpak Schijn-
constructies 2015) is o.a. geregeld dat de arbeidsvoorwaarden op alle (bouwplaats) medewerkers
in de keten van toepassing zijn zoals in de toepasselijke cao is bepaald, waarbij tenminste het
wettelijke minimum loon wordt betaald zonder enige verrekening of inhouding bij de werknemer(s).
Op grond van art 98 lid 7 van de cao voor de bouwnijverheid 2012 en 2015 is derhalve een aantal
bepalingen uit de cao mede van toepassing verklaard op werknemers van buitenlandse werkgevers,
alsmede uitzendkrachten, zodat oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden en concurrentie-
vervalsing zijn uitgesloten. Deze zien op:

a. maximale werktijden en minimale rusttijden;

b. het minimum vakantiedagen, gedurende welke de verplichting van de werkgever om loon te
betalen bestaat;

c. minimumloon, daaronder begrepen vergoedingen voor overwerk, en daaronder niet begrepen
aanvullende bedrijfspensioenregelingen; d. voorwaarden voor het ter beschikking stellen van
werknemers;

d. gezondheid, veiligheid en hygiéne op het werk;

e. beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandig-
heden van

f. kinderen, jongeren en van zwangere of pas bevallen werkneemsters;
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g. gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake niet-discrimi-
natie.

Opdrachtnemer verklaart deze bepalingen conform de cao voor de bouwnijverheid na te komen en
vrijwaart Opdrachtgever van alle eventuele nadelige gevolgen ingeval van eventuele niet nakoming
van borging en toepassing van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden zoals bepaald in de WAS en
WAGA. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en haar opdrachtgever(s) daarmee voor alle boe-
tes, claims, loon(heffings)nabetalingsverplichtingen die in de keten worden opgelegd voor werkne-
mers van onderaannemer en/of zijn onderaannemers. Naast deze vrijwaring wordt aan Opdracht-
gever desgevraagd op eerste verzoek volledige inzage verleend in de loon/salarisadministratie van
opdrachtnemer teneinde steekproefsgewijs vast te kunnen stellen dat het juiste loon/salaris betaal-
baar is gesteld, waarbij een gerichte accountantsverklaring als aanvullend bewijs kan worden ge-
vraagd. Opdrachtgever verplicht opdrachtnemer om hetzelfde te bedingen in de contractuele ver-
houding ten aanzien van de door hem in te schakelen aannemer (of uitlener).

Mocht er sprake zijn van inzet van zzp’ers dan zal in geval van (letsel)schade, claims, boetes, of
extra kosten, ontstaan tijdens of door de uitvoering van de werkzaamheden van de zzp'er(s), Op-
drachtgever gevrijwaard worden door de Opdrachtnemer voor alle aanspraken en kosten van der-
den, hoe dan ook genaamd en hoe dan ook ontstaan.

Artikel 9 - Wet arbeid vreemdelingen

9.1

9.2

9.3

9.4

Opdrachtnemer heeft slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever het
recht om vreemdelingen in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) als arbeidskracht(en)
voor de uitvoering van het Werk in te zetten.

Opdrachtnemer is gehouden te voldoen aan alle voorschriften die voortvioeien uit de Wet op de
identificatieplicht, de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav) en iedere daaruit voortvloeiende en/of op-
volgende wettelijke regeling. Op Opdrachtnemer rusten onder meer de navolgende verboden en
verplichtingen:

a. Het is Opdrachtnemer verboden een vreemdeling het Werk te laten uitvoeren zonder tewerk-
stellingsvergunning (TWV) of zonder dat een vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde
vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), voor zover enige wettelijke regeling zulks bepaalt;

b. voor zover op grond van het voorgaande van toepassing, is Opdrachtnemer gehouden - voordat
de vreemdeling aanvangt met de uitvoering van het Werk - een kopie van de tewerkstellings-
vergunning / gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid te verstrekken aan Opdracht-
gever;

c. Opdrachtnemer dient bij aanvang van de uitvoering van het Werk een identiteitsbewijs als be-
doeld in de Wet op de identificatieplicht van de vreemdeling te toetsen op de echtheid en gel-
digheid daarvan en een afschrift daarvan te verstrekken aan Opdrachtgever, voor zover enige
wettelijke regeling zulks bepaalt;

d. Opdrachtnemer dient de arbeidskrachten die hij inzet bij de uitvoering van het Werk te wijzen
op hun verplichtingen conform het bepaalde in de Wet op de Identificatieplicht;

e. Opdrachtnemer is ermee bekend - en zal dit nadrukkelijk voorleggen aan zijn arbeidskrachten -
dat Opdrachtgever en/of Principaal controles kan uitvoeren naar de aanwezigheid van een geldig
legitimatiebewijs, tewerkstellingsvergunningen en gecombineerde vergunningen voor verblijft
en arbeid. Opdrachtnemer is verplicht mee te werken aan deze controles.

Opdrachtnemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van artikel 9.2 zijn opgelegd
ook op te leggen aan alle onderaannemers die hij ten behoeve van de uitvoering van dit Project
inschakelt en de nakoming van deze verplichting ten genoegen van Opdrachtgever aan te tonen.

Opdrachtnemer is ermee bekend dat indien niet wordt voldaan aan hetgeen in dit artikel is be-
paald, de toegang tot het Werk aan de betreffende arbeidskracht / vreemdeling zal worden ont-
zegd en dat voor die persoon geen betaling door Opdrachtgever zal plaatsvinden. Voor zover
Opdrachtgever door het handelen / nalaten van Opdrachtnemer als bedoeld in dit artikel schade
lijdt, is Opdrachtnemer voor deze (gevolg)schade aansprakelijk.
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Voorts is Opdrachtnemer alle Wa-boetes en andere boetes die ter zake van de uitvoering van het
Werk worden opgelegd aan Opdrachtgever en/of Principaal verschuldigd aan Opdrachtgever.

Artikel 10 - Bankgarantie

10.1In verband met een eventuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voortvloeiende uit de Ketenaanspra-
kelijkheidsregeling en de Wet arbeid vreemdelingen, en tot meerdere zekerheid voor de juiste en
volledige nakoming van alle verplichtingen van Opdrachtnemer uit deze overeenkomst daaronder
mede begrepen betaling van de in artikel 6.3 omschreven korting, zal Opdrachtnemer ten gunste
van Opdrachtgever in afwijking van paragraaf 43a van de UAV 2012 een on demand bankgarantie
stellen. De bankgarantie bedraagt 5% van de aannemingssom en wordt binnen 2 (twee) weken na
tekenen van deze overeenkomst aan Opdrachtgever toe gezonden te worden conform het model
gehecht aan deze Aannemingsovereenkomst (bijlage 9 bij deze overeenkomst). De kosten van deze
garantie zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Indien de bankgarantie - ongeacht de reden -
wordt aangesproken, zal Opdrachtnemer gehouden zijn tot aanvulling tot het oorspronkelijke be-
drag van de bankgarantie. Het bepaalde in paragraaf 43a lid 7 van de UAV 2012 is uitgesloten.

10.2 De bankgarantie blijft van kracht totdat de tussen partijen overeengekomen opleverdatum is ver-
streken, vermeerderd met een kalendermaand. Opdrachtgever zal de bankgarantie retourneren
nadat genoemde termijn is verstreken, tenzij Opdrachtgever reeds een beroep heeft gedaan op de
bankgarantie.

Artikel 11 - Meer- en minderwerk

11.1 Meer- en minderwerk mogen niet eerder uitgevoerd worden dan na voorafgaande schriftelijke
goedkeuring door Opdrachtgever. De kosten voor eventueel meerwerk worden na de oplevering
verrekend, evenals de aftrekpost voor eventueel minderwerk. Verrekening van het meer- en min-
derwerk vindt plaats in afwijking van paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012, op basis van de door
Opdrachtnemer overgelegde inschrijfbegroting (bijlage 2). De inschrijfbegroting vormt uitdrukkelijk
geen contractstuk, doch dient uitsluitend voor het bepalen van de bedragen of prijzen voor verre-
kening van het meer- en minderwerk. Als basis voor meer-/minderwerk verrekening voor materi-
alen en/of arbeid, is een opslagpercentage van 10% overeengekomen.

Artikel 12 - Garanties

12.1 Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het ontwerp, deugdelijkheid, functionali-
teit, kwaliteit en hoedanigheid van alle door haar geleverde en uitgevoerde werkzaamheden en
door haar voorgeschreven materialen en werkmethoden. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de
geleverde Zaken geschikt zijn voor het doel, het toepassingsgebied binnen Het Project, waarvoor
ze zijn bestemd. Deze verantwoordelijkheid omvat tevens de invloed van de werkzaamheden en
leveringen van Opdrachtnemer op werkzaamheden en elementen van derden;

12.20nverminderd haar wettelijke en contractuele aansprakelijkheden garandeert Opdrachtnemer je-
gens Opdrachtgever, dat het samenstel van haar leveringen en werkzaamheden goed en deugdelijk
is, geen fouten bevat, volledig is en correct zal functioneren. Dit zoals vastgelegd in de verklaring
van lid 2. De garantie mag geen voorbehouden bevatten. Hierbij geldt:

a. Dat Opdrachtnemer, voor zijn rekening, alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken,
waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die met grote mate van waarschijnlijkheid
moeten worden toegeschreven aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van
Het Werk, dan wel indien Het Werk in enig ander opzicht niet de eigenschappen bezit, die de
Opdrachtgever op grond van de opdracht mag verwachten, op eerste aanzegging van de Op-
drachtgever gebreken zal herstellen en zo spoedig mogelijk;

b. De garantie geldt vanaf het gereedkomen van Het Werk tot aan de Oplevering van het Project
en aansluitend hierop vanaf Oplevering van Het Project gedurende de garantieperiode zoals
benoemd in lid 3;

c. Aanspraak op de garantie omvat herstel van het gebrek inclusief alle hiermee samenhangende
kosten en directe materiéle gevolgschade.

Paraaf Opdrachtgever Paraaf Opdrachtnemer



Pagina 12 van 15

12.3 Er geldt een overall garantieverklaring conform de uitgangspunten uit de technische omschrijving.
Daarbij overhandigt Opdrachtnemer bij oplevering een garantiecertificaat, waarin de navolgende
minimale garantietermijnen ten minste zijn vastgelegd. Het certificaat wordt op naam van Op-
drachtgever verstrekt:

- 5 jaar op alle onderdelen van Het Werk beweegbare bodem en keerwanden (volledig product).

Artikel 13 - Verzekeringen

13.1 Opdrachtgever zal het Werk tijdens de duur van de bouw van het Werk en de werkzaamheden
gedurende de bouwkundige onderhoudstermijn verzekerd houden overeenkomstig het bepaalde in
zijn doorlopende constructieverzekering voor bouwwerken (de CAR-verzekering).

13.2 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever in alle opzichten voor alle aanspraken van derden jegens
Opdrachtgever, ten gevolge van schade die is opgetreden door ernstige nalatigheid of grove schuld
van Opdrachtnemer, door Opdrachtnemer aangestelde onderaannemers of de ondergeschik-
ten/niet-ondergeschikten van door Opdrachtnemer aangestelde onderaannemers.

13.3 Opdrachtnemer zal ter zekerheid van haar aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever alsmede tot
zekerheid van haar aansprakelijkheid voor schade, een deugdelijke AVB-verzekering afsluiten,
waarvan de polis met betalingsbewijzen vooraf ter goedkeuring aan Opdrachtgever wordt aange-
boden. De AVB-verzekering heeft een minimale dekking van € 5.000.000,--.

13.4 Een eventueel eigen risico komt voor rekening van Opdrachtnemer. De polis vermeldt Opdracht-
gever als verzekeringnemer en Opdrachtnemer als begunstigde. Opdrachtgever zal van de verze-
keraar bedingen dat, ingeval van wanbetaling van de premie dan wel opzegging van de polis om
andere redenen, de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan Opdrachtnemer mededeling
zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog 14 (veertien) dagen zal door-
lopen, gedurende welke periode Opdrachtnemer het recht heeft op kosten van Opdrachtgever een
nieuwe verzekering onder dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en
kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

Artikel 14 - Codrdinatie en Planning

14.10pdrachtnemer is mede verantwoordelijk voor het behalen van de overallplanning van Het Pro-
ject, en zal alle benodigde gegevens t.b.v. codrdinatie en integratie van eigen werkzaamheden
voor Het Werk in Het Project tijdig verzorgen, verstrekken en afstemmen met de opdrachtgever
en derden. Opdrachtnemer verplicht zich jegens elk der andere Derden en Nevenaannemers bin-
nen het Project, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onder-
linge samenwerking en in overeenstemming met de uitvoeringsplanning en nader te bepalen
detailplanningen. Opdrachtnemer voert zijn werkzaamheden uit in zijn rol als Nevenaannemer
conform de bepalingen dienaangaande van de coérdinatieovereenkomst, bijlage 6.

14.2 Opdrachtnemer verplicht zich, gevraagd of ongevraagd, de nodige gegevens te verschaffen ten
behoeve van nader te bepalen detailPlanningen, om een effectieve en efficiénte onderlinge sa-
menwerking en een adequate voortgangs- en kostenbeheersing mogelijk te maken.

14.3 Opdrachtnemer is gehouden de periodieke vergaderingen bij te wonen, ten aanzien van de hun
betreffende activiteiten, alsook activiteiten van de andere Partijen, indien zulks door de Opdracht-
gever wenselijk wordt geacht. Opdrachtnemer verplicht zich ten opzichte van Opdrachtgever, na
uitnodiging daartoe, aan een vergadering deel te nemen. Bij verhindering dient de Opdrachtne-
mer een vervanger naar de vergadering af te vaardigen, die bevoegd is aan de besluitvorming
ter vergadering te participeren.

14.40Opdrachtgever heeft het recht om van de Opdrachtnemer, wanneer die een belemmering veroor-
zaakt, te vorderen dat hij extra personeel en materieel inzet om ten gevolge van de tekortkoming
dreigende overschrijding van afgesproken datum voor afronding van Het Werk te vermijden, dan
wel zo beperkt mogelijk te houden.
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Voldoet de Opdrachtnemer aan een dergelijke vordering niet binnen een redelijke termijn, dan
heeft de Opdrachtgever het recht die werkzaamheden door derden te laten uitvoeren voor reke-
ning en risico van Opdrachtnemer.

14.5De Opdrachtnemer is verplicht te handelen en met Derden en nevenaannemers te codrdineren
conform de wettelijke bepalingen en geldende voorschriften op het gebied van veiligheid, ge-
zondheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor zal Opdrachtnemer Vei-
ligheids- &Gezondheidsplan opstellen tot de eigen werkzaamheden en raakvlakken met de Der-
den en Nevenaannemers.

Artikel 15 - Retentierecht

15.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij met betrekking tot het Werk of delen van het Werk, afstand doet
van zijn mogelijkheid om zich op het retentierecht te beroepen ter zake van het Werk of elk ander
recht om de oplevering op te schorten of het Werk in zijn geheel of delen daarvan, vanaf de datum
van oplevering, in bezit te houden, tenzij vast staat dat Opdrachtgever in verzuim is met betaling
van de reguliere termijnen van de aannemingssom (inclusief opgedragen meer en minderwerk).

15.2 Opdrachtnemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat zij eveneens afstand doen van hun
mogelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen ter zake van het Werk en draagt zorg
dat het daartoe strekkende beding wordt opgenomen in de desbetreffende onderaannemingsover-
eenkomst. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever aantonen dat deze verplichting
in de onderaannemingsovereenkomsten is nagekomen. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever
voor schade als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht door een onderaannemer.

Artikel 16 - Tussentijdse beéindiging van de Aanneemovereenkomst

16.11In afwijking van paragraaf 46 van de UAV 2012 heeft Opdrachtgever het recht deze Aannemings-
overeenkomst zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of
gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de Opdrachtnemer gericht aangetekend schrij-
ven, indien:

a. de uitvoering van het Werk geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt c.q. het
Werk dient te worden stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde verleende vergun-
ning voor het Werk zal worden ingetrokken, geschorst of vernietigd;

b. Opdrachtnemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan staakt
dan wel overdraagt, dan wel indien onderneming wordt geliquideerd, vereffend en/of ontbon-
den;

c. indien Opdrachtnemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een zodanig
gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van Opdrachtge-
ver deugdelijke en tijdige uitvoering van de Aannemingsovereenkomst in gevaar dreigt te ko-
men;

d. Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan Opdrachtnemer (voorlo-
pige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtnemer wordt aan-
gevraagd of Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel haar crediteu-
ren een onderhands akkoord aanbiedt;

e. vast komt te staan dat Opdrachtnemer in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit
hoofde van deze Aannemingsovereenkomst en, nadat de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke
is gesteld, het verzuim niet binnen de daarvoor door Opdrachtgever gestelde termijn opheft;

f. Opdrachtgever redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de integriteit van Opdrachtnemer
in het geding is, waarvan in ieder geval sprake is indien Opdrachtnemer strafrechtelijk veroor-
deeld is of na 31 augustus 2006 beboet is door de NMa dan wel een of meer zwaarwegende
wettelijke integriteitsverplichtingen niet is nagekomen.

16.2 Opdrachtgever heeft na ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel het recht de uitvoering van
het Werk zelf of door een andere aannemer uit te (doen) voeren.
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Voorts heeft Opdrachtgever het recht de aannemingssom althans het onbetaald gebleven gedeelte
daarvan geheel of gedeeltelijk aan te wenden tot betaling van de door Opdrachtnemer bij de reali-
satie van het Werk betrokken derden, waarbij Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer alsdan ge-
kweten zal zijn ten belope van de aan die betrokkenen betaalde bedragen.

Voorts is Opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor Opdrachtgever (zullen)
ontstaan aan Opdrachtnemer in rekening te brengen dan wel deze schade en (meer)kosten te
verrekenen met hetgeen Opdrachtgever eventueel nog aan Opdrachtnemer verschuldigd mocht
blijken te zijn.

16.3 Indien deze aannemingsovereenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is Opdrachtgever gerech-
tigd van alle documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a., voor zover die aan Op-
drachtnemer zouden toebehoren, naar goeddunken gebruik te maken en deze aan derden ter be-
schikking te stellen, zonder dat Opdrachtgever terzake enige vergoeding verschuldigd is. Opdracht-
nemer zal zodanige documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a. op eerste verzoek
aan Opdrachtgever overhandigen. Voorts zal Opdrachtnemer generlei recht jegens een der bij het
Werk betrokken of te betrekken derden kunnen doen gelden.

16.4. a. Uitsluitend in geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 1 onder a,
is Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 van de UAV 2012, aan Opdrachtnemer
een vergoeding verschuldigd van de ten tijde van de ontbinding daadwerkelijk door Opdracht-
nemer aantoonbaar gemaakte kosten welke naar de stand van het Werk zullen worden af-
gerekend.

16.4. b. In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 1 onder b tot en met
f , is Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 van de UAV 2012, aan Opdracht-
nemer geen enkele vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd.

16.5Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtgever, om haar verplichtingen op te
schorten indien Opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Opdrachtnemer zijn
verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.

Artikel 17 - Opschortende voorwaarden

17.1De bepalingen van deze aannemingsovereenkomst treden eerst in werking nadat aan alle navol-
gende voorwaarden is voldaan:
a. aan Opdrachtgever is een bruikbare omgevingsvergunning voor het bouwen verleend;
b. aan Opdrachtgever is voor de realisatie bestuurlijke goedkeuring verleend;

Artikel 18 - Geschillen

18.11n afwijking van paragraaf 49 van de UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van deze
Aannemingsovereenkomst, of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen Opdrachtnemer
en Opdrachtgever ontstaan, ter keuze van Opdrachtgever beslecht door de gewone rechter van de
rechtbank Amsterdam, dan wel de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

18.2 Indien Opdrachtnemer een procedure aanhangig wil maken, zal hij Opdrachtgever gedurende één
maand in de gelegenheid stellen schriftelijk haar keuze kenbaar te maken. Indien Opdrachtnemer
een spoedeisend belang heeft bij een voorlopige voorziening, kan hij de termijn bekorten tot vijf
werkdagen.

18.3Indien Opdrachtgever kiest voor de Raad van Arbitrage en indien de omvang van het geschil meer

bedraagt dan € 50.000,--, zal het scheidsgerecht bestaan uit drie leden, waarvan de voorzitter een
jurist zal zijn.
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Artikel 19 - Slotbepalingen

19.1 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht, het project naar eigen inzicht, zonder toestemming en
zonder inbreng van de Opdrachtnemer te doen wijzigen, uit te breiden, opheffen (sloop) of anders-
zins met Het Werk om te gaan;

19.2 Partijen verklaren, dat het in dit contract bepaalde de enige juiste en volledige vastlegging is van
datgene wat partijen zijn overeengekomen. Opdrachtnemer is akkoord met alle Contractdocumen-
ten. Afwijkingen op dit contract zijn niet eerder rechtsgeldig dan na schriftelijke vastlegging en
akkoord door beide partijen;

19.3 De ontwerp uitwerking vindt plaats in een Building Information Model, conform BIM protocol (Bij-
lage 4). Opdrachtnemer verklaart de benodigde werkzaamheden uit te voeren om de eigen uitwer-
king op juiste wijze in het model te integreren, waarmee deze uitwerking toetsbaar is aan de andere
disciplines binnen het model. Aanpassingen en codrdinatie t.g.v. afstemming in BIM-model behoren
integraal tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer;

Aldus overeengekomen en getekend te ...... ,d.d. ..

Opdrachtgever:

Directie <...>, de heer <...>

Opdrachtnemer:

Organisatie, Naam
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