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Proportioneel maken van de  GIBIT-voorwaarden op uitgevraagde ICT-Prestatie 

Gemeente Gemeente Súdwest-Fryslân 

ICT-Prestatie Parkeervergunningenapplicatie SWF 22081 

 

Dit formulier is een uitwerking van de GIBIT 2020 van de gemeente Súdwest-Fryslân. Hiermee worden de 

tenzij’s en andere open keuzes afgestemd op de uit te vragen ICT-Prestatie. De toelichting wordt gegeven over 

de cursieve tekst in de kolom “Tekst artikel GIBIT 2020”. De gemeente kan dit formulier geheel als addendum 

op de GIBIT-voorwaarden toevoegen bij de uitvraag of de uitkomst van het formulier verwerken in haar 

beschrijvend document. Voor het proportioneel maken van de ICT-kwaliteitsnormen kan gebruik worden 

gemaakt van de checklist kwaliteitsnormen die te downloaden zijn onder het item Downloads op de website 

https://vng.nl/projecten/gibit.  

Artikel Tekst artikel GIBIT 2020 Toelichting Keuze Opdrachtgever 

1.10 Gebrek: Het niet of niet volledig voldoen 
van de ICT Prestatie aan het Overeen-
gekomen gebruik. 

Artikel geldt ook voor 
meervoud van Gebrek. 

Ja, dit is van toepassing. 
 

3.2 Alvorens een aanbod aan Opdrachtgever te 
doen heeft Leverancier zich in voldoende 
mate op de hoogte gesteld van: 
i) de doelstellingen, in verband waarmee 
Opdrachtgever de Overeenkomst wil 
aangaan; 
ii) de organisatie en het Applicatie-
landschap van Opdrachtgever, voor zover 
van belang voor de aanvraag of het aanbod. 

Heeft Opdrachtgever 
voldoende uitleg gegeven 
over haar doelstellingen? 
 
 
 
Heeft Opdrachtgever de 
eigen organisatie en een 
PSA (project start 
architectuur) bij de uitvraag 
gevoegd? 

Ja, de doelstellingen zijn 
voldoende in hoofdstuk 1 
het beschrijvend 
document uitgewerkt. 
 
Ja, PSA is bij de uitvraag 
gevoegd. 
 

4.1 Overeengekomen termijnen gelden alleen 
als vast en fataal indien zulks uitdrukkelijk 
schriftelijk is overeengekomen. 

Het gaat om termijnen 
anders dan de einddatum of 
een wettelijke 
invoeringsdatum. 
 
Wat wil je interne 
opdrachtgever en hoe kijkt 
je projectleider hier tegen 
aan? 
 

Datum van livegang 1 
december 2023 en de 
fatale datum is 29 
december 2023 

https://vng.nl/projecten/gibit
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4.3 De in artikel 3.4 ii) bedoelde risicoanalyse 
kan ook – behoudens bij een aanbesteding 
als bedoeld in artikel 3.5 – eerst na 
totstandkoming van de Overeenkomst, 
doch voorafgaand aan de Implementatie, 
worden uitgevoerd. 
Indien het voorstel van Leverancier over de 
wijze waarop met gesignaleerde risico’s 
wordt omgegaan voor Opdrachtgever niet 
aanvaardbaar is, is Opdrachtgever 
gerechtigd de Overeenkomst per direct te 
ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn, 
doch tegen vergoeding van de tot dan toe 
door Leverancier gemaakte kosten 
(waaronder de kosten voor het uitvoeren 
van de risicoanalyse). 

Wat wil je als 
Opdrachtgever? 
  
1. Geen risico-analyse. 
2. Bij de inschrijving door 

Leverancier in haar 
aanbod nader 
uitgewerkt. 

3. Na contractering (na de 
handtekening), echter 
voordat de 
implementatie begint. 

Aangezien de 
uitgevraagde ICT Prestatie 
een SAAS applicatie 
betreft met koppelingen 
naar het technisch en 
applicatielandschap van 
Opdrachtgever wil  
Opdrachtgever dat de 
Leverancier bij haar 
inschrijving rekening 
houdt met een risico-
analyse op dit onderdeel 
(technische architectuur) 
zoals bedoeld in artikel 
4.3. Voor het overige geldt 
dat een risico-analyse is 
vereist na contractering, 
echter voordat de 
implementatie begint  

5.1 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk 
anders is bepaald, of de ICT Prestatie naar 
zijn aard niet geïmplementeerd kan 
worden, zal Leverancier zorgdragen voor de 
Implementatie van de ICT Prestatie in de 
organisatie van Opdrachtgever, 
overeenkomstig het (voor zover van 
toepassing) hieromtrent bepaalde in de 
Overeenkomst en het Implementatieplan. 

Welke afspraak maak je 
over de implementatie van 
de ICT Prestatie. 
 
Let op: dit hoeft niet 
hetzelfde te zijn als de 
afspraak die maakt voor 
implementatie van 
updates/upgrades (zie 
artikel 8.11 en 8.12).  

Dit is van toepassing 
 

5.2 Indien er ten tijde van ondertekening van 
de Overeenkomst nog geen 
Implementatieplan is opgesteld, zal dit op 
eerste verzoek van een der partijen binnen 
redelijke termijn alsnog in onderling overleg 
tussen partijen worden opgesteld. 
Leverancier is penvoerder van het 
Implementatieplan. De kosten voor het 
opstellen van het Implementatieplan liggen 
besloten in de Vergoeding. 

Let op: beide partijen 
mogen om een 
implementatieplan 
verzoeken.  
 
Let op: een 
implementatieplan hoeft 
niet voor alle ICT Prestatie 
uit tien kantjes te bestaan. 
Bij een eenvoudige ICT 
Prestatie (bijv. alleen 
dienstverlenging) kan één 
A4 soms voldoende zijn. 

Opdrachtgever wenst een 
concept van het 
implementatieplan bij de 
inschrijving te ontvangen 
en voorafgaand aan de 
start van de 
implementatie een detail 
implementatieplan.  

5.3 Indien wordt overgegaan tot het opstellen 
van een Implementatieplan, zal dit plan het 
navolgende vermelden (steeds voor zover 
van toepassing): 
i) Gedetailleerde beschrijving van de 
doelstellingen van het project om te 
komen tot de Implementatie van de ICT 
Prestatie alsmede de randvoorwaarden en 
de geldende kaders en normen, mede in het 
licht van de uitgevoerde risicoanalyse; 

Is het vangnet van de 
GIBIT2020 voldoende voor 
de gemeente? 
 
Besteed hier met de 
projectgroep goed aandacht 
aan.  
Denk ook na over het 
moment van overdracht van 
de geïmplementeerde ICT 
Prestatie naar de 

Er is in deze aanbesteding 
een plan van 
aanpak/implementatiepla
n uitgevraagd. Als extra 
nazorg wordt het volgende 
gevraagd: 
1: Na 3 maanden na 
livegang wordt een extra 
opleidingsdag ingepland.  
2:Er zal een gezamenlijke 
sessie worden gehouden 
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ii) De projectorganisatie inclusief de wijze 
van verslaglegging en de wijze van 
projectmanagement; 
iii) De werkverdeling en verdeling van 
verantwoordelijkheden, waaronder 
de van Opdrachtgever verlangde inzet en 
beschikbaarheid; 
iv) Een overzicht van de benodigde 
Koppelingen, de functionele 
specificaties daarvan en de eventuele 
medewerking van derde partijen 
die voor het aanleggen daarvan vereist is; 
v) De relatie tussen de ICT Prestatie en de 
andere onderdelen van het Applicatieland-
schap en de eventuele medewerking van 
derde partijen die gelet op die relatie voor 
de Implementatie vereist is; 
vi) De deelleveringen (‘milestones’) van het 
project en de functionele specificaties voor 
de deelleveringen waaraan moet worden 
voldaan (in relatie tot het Overeengekomen 
gebruik); 
vii) Het tijdschema van de Implementatie 
(inclusief de deelleveringen), 
overeenkomstig de eisen die in de 
Overeenkomst aan de planning zijn gesteld; 
viii) De wijze waarop iedere deellevering 
wordt opgeleverd; 
ix) De wijze waarop de Acceptatieprocedure 
zal worden uitgevoerd; 
x) De wijze waarop de Conversie zal 
plaatsvinden; 
xi) De wijze waarop Opdrachtgever middels 
opleidingen/trainingen vertrouwd zal 
worden gemaakt met het gebruik en het 
(technisch en functioneel) beheer van de 
ICT Prestatie, voor zover overeengekomen. 

beheerorganisatie. Hoe ziet 
dat er uit? Wat is het 
aandeel van de Leverancier 
hierin? 
 
Tip: organiseer minimaal 2 
momenten met de 
leverancier. Bij het begin 
waarin de Leverancier aan 
alle stakeholder bij de 
gemeente uitleg geeft over 
de scope van zijn 
inschrijving. En bij 
oplevering van het project 
waarin de Leverancier uitleg 
geeft over wat er 
daadwerkelijk 
geïmplementeerd is. Zorg er 
ook voor dat elke 
stakeholder een 
samenvatting met specifiek 
voor hem/haar relevante 
informatie krijgt 
(actiehouder: gemeentelijke 
projectleider & projectleider 
leverancier). 
 
Overzicht van mogelijke 
stakeholders: 
1. Functioneel beheer 
2. Servicedesk ICT 
3. Informatiemanager 
4. Architect 
5. Contractbeheer 
6. Contractmanager 
7. Inkoopadviseur 
8. ………. 

om punten te bespreken 
en op te lossen waar nog 
tegenaan wordt gelopen 
na livegang. 
 
-Deel X is niet van 
toepassing 
 

6.1 Tot het Overeengekomen gebruik behoort 
dat de ICT Prestatie voldoet aan de: 
i) ten tijde van het sluiten van de 
Overeenkomst voor de functie en het 
werkingsgebied van de betreffende ICT 
Prestatie in de Gemeentelijke 
ICT-kwaliteitsnormen voorgeschreven 
Interoperabiliteitseisen, normen 
en standaarden; 
ii) in de Overeenkomst (nader) 
gespecificeerde overige Interoperabili-
teitseisen, normen en standaarden. 

Hier is dus ruimte voor extra 
normen, zoals open data dat 
de gemeente als extra norm 
bij de uitvraag voegt. 

Aanvullend aan het 
gestelde over 
Interoperabiliteit, 
Informatiebeveiliging en 
Dataportabiliteit gelden de 
volgende normen en 
standaarden. 
 
Open Data 
 
Doel 
'Openbaar tenzij' is het 
adagium van het kabinet 
als het aankomt op 
overheidsinformatie. De 
overheid, ook de 
gemeente gaat informatie 
dus steeds actiever 
openbaar maken. Open 
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data past bij een overheid 
die haar taken in 
transparantie uitvoert. Het 
biedt de samenleving de 
mogelijkheid om 
overheidsinformatie her te 
gebruiken. Dit vergt een 
mentaliteitsverandering, 
maar meer openheid 
ontstaat ook door het 
eenvoudigweg te doen. 
Open Data stelt aan 
applicaties, systemen of 
ICT- prestaties eisen. 
Reikwijdte 
Binnen Open data gaat het 
om gegevens oftewel 
data. Data is niet per 
definitie voor iedereen 
informatie. Vaak zijn 
bewerkingen nodig om te 
kunnen voorzien in een 
informatiebehoefte. Bij 
Open data laten we 
bewerkingen bij voorkeur 
achterwege en ontsluiten 
we data in de meest ruwe 
vorm. In principe vallen 
alle data die de gemeente 
heeft binnen dit kader. 
Het uitgangspunt hierbij is 
openbaarheid tenzij dit 
vanwege privacy, 
veiligheids- of 
organisatorische redenen 
niet gewenst of 
toegestaan is. 
 
Normen en standaarden 

• De ICT Prestatie heeft 
ten aanzien van data 
functionele en 
technische 
mogelijkheden om 
beschikbaarheid, 
integriteit, 
vertrouwelijkheid, 
eigenaarschap, 
beheer en meta-data 
te registreren; 

• De ICT Prestatie staat 
toe en faciliteert om 
alle data te 
exporteren. Hierbij 
worden veel 
voorkomende 
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formaten 
ondersteund, zoals 
csv, kml, xml, json, 
shapefile, pdf en rdf; 

• De ICT Prestatie biedt 
technische 
mogelijkheden om 
privacygevoelige data 
applicatie breed uit te 
sluiten van publicatie 
of export, zoals 
encryptie van 
persoonsgegevens of 
automatisch 
anonimiseren. 

6.5 Indien en voor zover de ICT Prestatie mede 
bestaat uit Koppelingen, zal – als onderdeel 
van de Acceptatieprocedure – een ketentest 
worden uitgevoerd. Daarbij worden alle 
Koppelingen tussen de ICT Prestatie en het 
Applicatielandschap getest op de 
overeengekomen interoperabiliteit. 

Er zijn maar weinig ICT 
Prestaties zonder 
koppelingen. Een ketentest 
komt dus nagenoeg altijd 
voor. Geef bij de uitvraag 
duidelijk aan om welke 
koppelingen het gaat en om 
welke data het gaat.  

Er zal sprake zijn van een 
ketentest.   

6.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het 
tijdig betrekken van de leveranciers van 
onderdelen van het Applicatielandschap die 
bij de in het vorige lid bedoelde ketentest 
worden betrokken. De verantwoordelijk-
heid voor het coördineren van de 
werkzaamheden van alle betrokken partijen 
ligt, tenzij anders overeengekomen, bij 
Leverancier. 

Als je de coördinatie anders, 
bijvoorbeeld zelf, wilt 
uitvoeren dan moet je dit 
expliciet afspreken. 

Interne coördinatie door 
projectleider 
Opdrachtgever, echter 
verantwoordelijkheid blijft 
bij Opdrachtnemer 

7.2 Tenzij in de Overeenkomst, het 
Implementatieplan of het in het vorige lid 
bedoelde testprotocol anders is bepaald, is 
de Acceptatieprocedure als volgt: 
i) Na iedere levering van (delen van) de ICT 
Prestatie, wordt de betreffende levering 
door Opdrachtgever getest op Gebreken. 
Door partijen wordt daarbij een testverslag 
opgemaakt en ondertekend. In dit 
testverslag zal worden vastgelegd of de ICT 
Prestatie Gebreken vertoont en voorts of de 
ICT Prestatie (deels) is goedgekeurd, dan 
wel afgekeurd; 
ii) Binnen een redelijke termijn, althans de 
daartoe in de Overeenkomst 
gespecificeerde termijn, na de datum van 
de ondertekening van het testverslag, zal 
Leverancier een planning afgeven 
waarbinnen de in het testverslag 
vastgelegde Gebreken voor eigen rekening 
worden verholpen; 
iii) Leverancier zal na afloop van de in het 
vorige lid bedoelde termijn (het gedeelte 

Dit is je vangnet voor de 
Acceptatieprocedure.   
 
Als de gemeente een andere 
procedure wil dan moet je 
dat aangeven. 
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van) de bijgewerkte ICT Prestatie opnieuw 
ter Acceptatie middels de Acceptatie-
procedure voorleggen. 

8.1 Tenzij anders overeengekomen, verricht 
Leverancier Onderhoud aan de ICT 
Prestatie tegen de in de Overeenkomst 
beschreven vergoeding. Het Onderhoud 
gaat in vanaf de Acceptatie van (het 
betreffende deel van) de ICT Prestatie. 

Je kunt afwijken, maar het is 
maar de vraag of het 
raadzaam is. Ingangsdatum 
van Onderhoud is wel iets 
om over na te denken. 
Acceptatie vind plaats aan 
het einde van de 
Implementatie. Als de 
Implementatie lang 
(meerdere maanden) duurt 
is er dus contractueel gezien 
geen  plicht tot Onderhoud. 
Als je anders wilt, dan dit 
vooraf regelen.  

Opdrachtgever wil het 
Onderhoud direct na 
installatie in laten gaan. 
 
 

8.11 Op verzoek van Opdrachtgever verzorgt 
Leverancier de Implementatie van 
Updates en Upgrades, tegen een nader 
overeen te komen vergoeding. De 
bepalingen omtrent Implementatie en 
Acceptatie zijn in dat geval van 
overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande dat bij Implementatie van 
een Update in beginsel geen 
Acceptatieprocedure zal plaatsvinden. 

Geef hier vooraf 
duidelijkheid over. Wie 
verzorgt de implementatie 
van de Updates en 
Upgrades? 

De Leverancier verzorgt 
alle implementaties van de 
Updates en Upgrades 
tegen de vergoeding zoals 
dat is opgenomen in de 
inschrijving 

9.2 De facturering van de vergoedingen vindt, 
tenzij anders overeengekomen, 
als volgt plaats. Van eenmalige 
vergoedingen is 30% eerst opeisbaar na 
integrale Acceptatie. Periodieke 
vergoedingen zijn bij vooruitbetaling 
verschuldigd, doch 30% van de 
vergoedingen is eerst opeisbaar na integrale 
Acceptatie. Voor Derdenprogrammatuur is 
100% verschuldigd bij levering. 
Het bepaalde omtrent uitgestelde 
opeisbaarheid is niet van toepassing indien 
voor de ICT Prestatie geen 
Acceptatieprocedure wordt uitgevoerd. 

30 % van de eenmalige en 
periode vergoeding (dit is 
onderhoud) is opeisbaar na 
integrale Acceptatie. Wat 
wil de gemeente m.b.t. de 
andere 70 %. Je kunt 
verwijzen naar een 
facturatieschema van de 
leveranciers, maar je kunt er 
zelf ook richting aan geven. 

35% bij 
opdrachtverstrekking 
35% bij acceptatie van 
ingerichte testomgeving 
30% na integrale 
acceptatie 

9.7 Leverancier verzendt de factuur 
elektronisch overeenkomstig de geldende 
eisen voor facturatie zoals opgenomen in de 
in artikel 6.1 bedoelde Gemeentelijke ICT-
kwaliteitsnormen, tenzij anders tussen 
partijen overeengekomen. 

Bijgaande tekst opnemen. U kunt een e-factuur 
sturen via het netwerk van 
Peppol. Het OIN nummer 
van de gemeente 
Súdwest-Fryslân is  
00000001823288444000.  
Geen e-facturering? Het is 
ook mogelijk een factuur 
in PDF formaat te sturen. 
Deze kunt u mailen naar: 
Facturen@sudwestfryslan.
nl.  

13.4 De aansprakelijkheid voor overige schade is 
beperkt tot tien maal de Jaarvergoeding per 

Denk na over de hoogte van 
de aansprakelijkheid voor 

2 maal jaarvergoeding, 
met een maximum van 4. 

mailto:Facturen@sudwestfryslan.nl
mailto:Facturen@sudwestfryslan.nl
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gebeurtenis. De totale aansprakelijkheid per 
jaar bedraagt evenwel nooit meer dan 
twintig maal de Jaarvergoeding (ongeacht 
het aantal gebeurtenissen). 
Samenhangende gebeurtenissen worden 
daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. 

overige schade. Hulptool 
hiervoor is: 
https://www.vngrealisatie.n
l/sites/default/files/2021-
07/20210506%20GIBIT%20R
ekenblad%20Schade%20Aa
nsprakelijkheid%201.3.xlsx.  

17.1 Tenzij anders overeengekomen, berusten 
alle rechten van intellectuele 
eigendom op de krachtens de 
Overeenkomst door Leverancier ter 
beschikking gestelde ICT Prestatie 
uitsluitend bij Leverancier of diens 
licentiegever(s). 

Hier kan de gemeente zich 
voor 99,9% van de situaties 
in vinden. We hoeven dan 
niet iets anders overeen te 
komen. 

Intellectueel eigendom ligt 
leverancier. Echter mag  
het ook een Open Source 
oplossing zijn, dan ligt het 
eigendom bij de 
community. 

19.1 Indien de ICT Prestatie (geheel of 
gedeeltelijk) bestaat uit 
Derdenprogrammatuur, zal Leverancier in 
of bij het aanbod: 
i) specificeren welk deel van de ICT Prestatie 
daaruit bestaat; 
ii) de eventueel toepasselijke (licentie- en 
onderhouds)voorwaarden ter beschikking 
stellen;iii) slechts indien dit verzocht is: 
specificeren in hoeverre het mogelijk is de 
betreffende Derdenprogrammatuur elders 
te betrekken en in hoeverre de keuze 
daartoe over te gaan consequenties heeft 
voor het aanbod van Leverancier; 
iv) voor zover er sprake is van 
afhankelijkheid tussen de 
Derdenprogrammatuur en de overige delen 
van de ICT Prestatie, duidelijk kenbaar 
maken waar die afhankelijkheid in is 
gelegen en welke effecten die 
afhankelijkheid heeft voor (de kwaliteit van) 
de door Leverancier te verlenen ICT 
Prestatie. 

Als we als gemeente dit 
willen moeten we daar 
expliciet om vragen.  

Leverancier geeft duidelijk 
aan wanneer er sprake is 
van 
derdenprogrammatuur 

28.3 Leverancier zal de betreffende gegevens 
niet zonder voorafgaand overleg 
met Opdrachtgever verwijderen, tenzij de 
gegevens zodanig evident onrechtmatig zijn 
en de spoedeisendheid van het geval maakt 
dat voorafgaand overleg met 
Opdrachtgever niet kan worden afgewacht. 

Daar kan de gemeente mee 
leven, als achteraf er wel 
aan de gemeente gemeld 
wordt dat er gegevens 
verwijderd zijn. 

Er moet altijd melding van 
worden gemaakt dat er 
gegevens zijn verwijderd. 
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