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1. A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal

Bezoekadres:
Leudalplein 1
6093 HE Heythuysen

Postadres:
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen

Contactpersoon:
De heer J. Janssen
Telefoonnr. : +31(0) 475 85 96 33
e-mail : j.janssen@leudal.nl

02 Directie
De directie zal gescheiden door een nog nader aan te geven persoon en zal bekend zijn op het moment van
de 1e bouwvergadering.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Winterstraat, Lindenstraat, Beukenlaan, Berkenlaan, Visseberg en
Wijnbeekstraat in de kern Neer in de gemeente Leudal.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- voorbereidende werkzaamheden;
- het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
- het schonen van het terrein;
- het verwijderen van verhardingen;
- het uitvoeren van grondwerk;
- het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden / infiltratievoorzieningen;
- Het verwerken van funderingen;
- het aanbrengen van verhardingen;
- het opnemen van weg- en straatmeubilair;
- het aanbrengen van weg- en straatmeubilair;
- het uitvoeren van bijkomende werken;
- het onderhouden van de werken.

05 Tijdsbepaling
1. De start van het werk zal z.s.m. na opdrachtverlening plaatsvinden;

2. Het werk dient te zijn opgeleverd voor 30 november 2024. Waarbij de feitelijke uitvoeringsduur in overleg
tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig 01.13.07 van de Standaard.

3. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd e.e.a. volgens bepaling 01.13.09, deel 3 van dit bestek;

4. Indien het werk niet binnen uiterlijk de in lid 2 genoemde beschikbare werkbare werkdagen opgeleverd
is, bedraagd de korting, zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 €1.000,- per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden voor alle
werkzaamheden uitgezonderd de cultuurtechnische werkzaamheden. Voor de cultuurtechnische
werkzaamheden geldt een nazorgperiode van 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens



RAW0684-142057

Bladnr. 5 van 106Reconstructie Winterstraat Neer
Gemeente Leudal
Bestek 23-003-BST-001 d.d. 14 juli 2023

01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen

Tekeningnr. Datum Omschrijving Schaal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
23-003-TEK-BO-BI-001 17-07-2023 Bovengrondse infra 1:200
23-003-TEK-BO-BI-002 17-07-2023 Bovengrondse infra 1:200
23-003-TEK-BO-BI-003 17-07-2023 Bovengrondse infra 1:200
23-003-TEK-BO-BS-001 03-07-2023 Bestaande situatie 1:200
23-003-TEK-BO-BS-002 03-07-2023 Bestaande situatie 1:200
23-003-TEK-BO-BS-003 03-07-2023 Bestaande situatie 1:200
23-003-TEK-BO-DWP-001 17-07-2023 Principe profielen & details 1:100/1:50
23-003-TEK-BO-OB-001 03-07-2023 Opbreektekening 1:200
23-003-TEK-BO-OB-002 03-07-2023 Opbreektekening 1:200
23-003-TEK-BO-OB-003 03-07-2023 Opbreektekening 1:200
23-003-TEK-BO-OI-001 03-07-2023 Ondergrondse infra 1:200
23-003-TEK-BO-OI-002 03-07-2023 Ondergrondse infra 1:200
23-003-TEK-BO-OI-003 03-07-2023 Ondergrondse infra 1:200

02 Peilen en hoofdafmetingen
- Peil en hoofdafmetingen zijn op de tekeningen aangegeven.
- Het peil ten opzichte waarvan de hoogtematen zijn aangegeven is het N.A.P.
- Ter hoogte van Napoleonsbaan huisnr. 19 is een peilmerk 058B011 met peil 27.003+ ten opzichte van

NAP. Bij ontregeling c.q. verstoring van peil- en hoogtematen dient de aannemer de directie hiervan
direct in kennis te stellen.

- Maten en hoogtes dienen door de aannemer, voor de start uitvoering, gecontroleerd te worden.
- Het uitzetten van het werk dient door de aannemer uitgevoerd te worden.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende verificatie, acceptatie, stop- bijwoon- en registratiepunten (niet limitatief)
zoals gedefinieerd in artikel 01.13.05 lid 1 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever tenminste 5 werkdagen van te voren in kennis betreffende het
tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij anders is overeengekomen.

• Acceptatiepunten:
A1. Het (project) kwaliteitsplan conform artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard

2020);
A2. Algemeen tijdschema conform paragraaf 26 van de UAV 2012;
A3. V&G plan uitvoering;
A4. gedetailleerd werkplan conform paragraaf 26 van de UAV 2012;

• Stoppunten:
S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen, algemeen

tijdshema, projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;
S2. Controleren van aangebrachte verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.)
S3. Controleren van het uitgezette werk;
S4 Controleren infiltratievoorziening voor het aanvullen;
S5 Controleren boom-/ en plantvakken voor het aanvullen met bomengrond en teelaarde.

• Bijwoonpunten:
B1. Na verdichting van de sleuven en het grondlichaam voorafgaand aan het aanbrengen van de

fundering;
B2. Aanleg grondverbetering (boom)plantvakken.
B3. Graven proefsleuven voor start aanleg riool (per fase), na verwijderen verharding;
B4. Inmeten profiel funderingslaag voorafgaand aan aanbrengen verharding.
B5. Controleren ligging kabels en leidingen middels proefsleuven en inmeting (per (sub)fase. Controle

i.r.t. nieuwe rioolontwerp (putten, kruisende leidingen etc.).
B6. Controleren van de leverantie vóór het verwerken van de materialen;
B7. Controleren van de aanleghoogten van de aangebrachte putten en rioleringen;
B8. Controleren van de afgewerkte funderingslaag;
B9. Controleren van de aangebrachte riolering;
B10. Verdichtingsmeting funderingslaag door opdrachtnemer.
B11. Aanleg grondverbetering bomengrond / teelgrond (boom)plantvakken.
B12. Aanbrengen beplanting.
B8. Inmeten boomplantvak, voorafgaand aan aanbrengen bomengrond

• Registratiepunten:
R1. Revisiegegevens van mantelbuizen, huis-en kolkaansluitingen, hoofdriool en putten overdragen
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aan directie. Uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen rioolwerkzaamheden;
R2. Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de directie. Wijze en

tijdstip van registratie ter acceptatie van de directie.

• Verificatiepunt:
V1. Verdichtingsmeting funderingslaag voorafgaand aan aanbrengen verharding (minimaal 4

werkdagen voorafgaand aan aanbrengen melden aan opdrachtgever).

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol
geachte onderdelen van het werk.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Model G - Inschrijvingsbiljet
- Inschrijfstaat;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Milieutechnisch onderzoek, rapportnr. 230258 d.d. 27 juni 2023:

o Asfaltonderzoek;
o Asbestonderzoek;
o Fundatieonderzoek:
o Milieukundig bodemonderzoek;
o Veiligheidsklasse (CROW 400);
o Civieltechnisch bodemonderzoek.

- Grondbalans
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
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1 . . . . . VOORBEREIDEN WERKZAAMHEDEN
. . . . .

110 . . . . . VERKEERSVOORZIENINGEN
. . . . .

1100 . . . . . Maken verkeersplan
. . . . .

110010 623001 . . . . . Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een verkeersplan t.b.v. het
. . . . . aanbrengen / verwijderen van de tijdelijke
. . . . . verkeersvoorzieningen (afzettingen en omleidingen) t.b.v.
. . . . . de uitvoeringsfasering volgens CROW publicatie 96B en
. . . . . rekening houdend met par. 01.13 in deel 3 van dit
. . . . . bestek.

2. . . . . Opzet verkeersplan(nen)
. . . . . In het plan dient toegelicht te worden hoe de
. . . . . voorzieningen worden aangelegd zodanig dat het
. . . . . verkeer hiervan minimaal hinder ondervindt.
. . . . . De aannemer legt het plan van aanpak, gedateerd en
. . . . . ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
. . . . . goedkeuring over, minimaal tien werkdagen voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden.
. . . . . De directie zendt een exemplaar van het plan van
. . . . . aanpak voorzien van eventuele opmerkingen terug aan
. . . . . de aannemer.
. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de
. . . . . aannemer het werkplan opnieuw, gedateerd en
. . . . . ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
. . . . . goedkeuring.
. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie een
. . . . . exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan
. . . . . de aannemer.
. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het
. . . . . beoordelen van het ingezonden werkplan door directie
. . . . . telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen.
. . . . . Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na
. . . . . goedkeuring van het werkplan door de directie.
. . . . . Het toepassen van de voorzieningen /
. . . . . verkeersmaatregelen zoals opgenomen in het
. . . . . verkeersplan worden verrekend volgens stelpost .
. . . . .

110020 620499 . . . . . Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersm. EUR N
. . . . . Betreft: het toepassen van de voorzieningen /
. . . . . verkeersmaatregelen zoals opgenomen in het
. . . . . verkeersplan volgens bestekspostnr(s). 110010 en in
. . . . . aanvulling op de afzettingen / omleidingen volgens
. . . . . paragraaf 1102 en 1103.
. . . . . Het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van de
. . . . . voorzieningen / verkeersmaatregelen.
. . . . . Wijze ter keuze van de aannemer e.e.a. ter goedkeuring
. . . . . zoals opgenomen in het verkeersplan volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 110010.
. . . . .

1101 . . . . . Tekeningen
. . . . .
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110110 623002 . . . . . Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft: het vervaardigen van werktekeningen inzake de
. . . . . tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen te treffen
. . . . . volgens paragraaf 1102 en 1103.
. . . . . Rekening houden met de diverse onderdelen van het
. . . . . werk en rekening houden met een gefaseerde
. . . . . uitvoering conform het verkeersplan.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks 'Werk
. . . . . in Uitvoering'
. . . . . De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de
. . . . . diverse afzettingen ter goedkeuring aan de directie
. . . . . overleggen.
. . . . . Inclusief het aanvragen van de benodigde vergunningen.
.4. . . . Aantal uit te werken fases: ter keuze aannemer
. .1. . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
. . . . . Formaat van de tekeningen: A 0
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . . Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2
. . . . .

1102 . . . . . Afzettingen
. . . . .

110210 621099 . . . . . Aanbrengen., instandhouden en verwijderen afzettingen EUR N
. . . . . op enkelbaansweg
. . . . . Ten behoeve van het uitvoeren van civieltechnische
. . . . . werkzaamheden omschreven in dit bestek.
. . . . . Met gebruikmaking van een omleidingsroute volgens
. . . . . paragraaf 1103.
. . . . . E.e.a. uitvoeren conform onderstaande bundelposten.
. . . . .

110211 621010 . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 9,00 I
. . . . . Ten behoeve van: het uitvoeren van civieltechnische
. . . . . werkzaamheden omschreven in dit bestek.
. . . . . Met gebruikmaking van een omleidingsroute volgens
. . . . . paragraaf 1103.
. . . . . Betreft:
. . . . . het afzetten van het werkgebied ten tijde van de
. . . . . uitvoering van het werk
. . . . . - voorzieningen t.b.v. plaatselijk verkeer;
. . . . . - voorzieningen t.b.v. fietsers;
. . . . . - bebording;
. . . . . - schilden en hekken;

9. . . . . Afzetting waarbij het werkvak in fasen geheel en/of
. . . . . gedeeltelijk wordt afgesloten.
. . . . . Afzettingen nader te detailleren volgens werkplan te
. . . . . maken volgens paragraaf 1100 en 1101
. . . . . De afzetting(en) opnemen, instandhouden en
. . . . . herplaatsen afhankelijk van de vorderingen van het
. . . . . totale werk.
.4. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 15
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

110212 621011 . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 15,00 I
2. . . . . Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 110211

. . . . .
110213 621013 . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 9,00 I

2. . . . . Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 110211
. . . . .
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110220 621099 . . . . . Aanbrengen., instandhouden en verwijderen afzettingen EUR N
. . . . . op kruispunten
. . . . . Ten behoeve van het uitvoeren van civieltechnische
. . . . . werkzaamheden omschreven in dit bestek.
. . . . . E.e.a. uitvoeren conform onderstaande bundelposten.
. . . . .

110221 621014 . . . . . Aanbrengen v. afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 2,00 I
. . . . . Ten behoeve van: het uitvoeren van civieltechnische
. . . . . werkzaamheden omschreven in dit bestek.
. . . . . Met gebruikmaking van een omleidingsroute volgens
. . . . . paragraaf 1103.
. . . . . Betreft:
. . . . . het afzetten van het werkgebied ten tijde van de
. . . . . uitvoering van het werk
. . . . . - voorzieningen t.b.v. plaatselijk verkeer;
. . . . . - voorzieningen t.b.v. fietsers;
. . . . . - bebording;
. . . . . - schilden en hekken;

9. . . . . Afzetting waarbij het werkvak in fasen geheel en/of
. . . . . gedeeltelijk wordt afgesloten.
. . . . . Afzettingen nader te detailleren volgens werkplan, te
. . . . . maken volgens paragraaf 1100 en 1101
. . . . . De afzetting(en) opnemen, instandhouden en
. . . . . herplaatsen afhankelijk van de vorderingen van het
. . . . . totale werk.
.1. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

110222 621015 . . . . . Instandh. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. week 15,00 I
1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 110221

. . . . .
110223 621017 . . . . . Verw. van afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 2,00 I

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 110221
. . . . .

1103 . . . . . Omleidingen
. . . . .

110310 621099 . . . . . Aanbrengen., instandhouden en verwijderen van EUR N
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . Ten behoeve van: Ten behoeve van: de uitvoering van de
. . . . . totale werk
. . . . . Toepassen tijdelijke verkeersvoorzieningen t.b.v. gehele
. . . . . wegafsluitingen.
. . . . . E.e.a. uitvoeren conform onderstaande bundelposten.
. . . . .

110311 621099 . . . . . Aanbrengen omleidingsroutes. keer 2,00 I
. . . . . Omleidingsroute(s) opgesteld volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 110110
. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg inclusief
. . . . . conflicterende bebordingen en bewegwijzeringen
. . . . . afdekken of afplakken.
. . . . . De route wordt aangegeven door: tekstborden en/of
. . . . . pijlborden
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

110312 621024 . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. week 15,00 I
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 110311

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
110313 621026 . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. keer 2,00 I

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 110311
. . . . .
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1104 . . . . . Algemeen
. . . . .

110410 621099 . . . . . Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot ." st 10,00 V
. . . . . Voorzien van tekst;
. . . . . " In deze straat worden wegwerkzaamheden
. . . . . uitgevoerd van .... tot .... "
. . . . . Invullen afh. van tijdsduur per lokatie, e.e.a. i.o.m. en na
. . . . . goedkeuring van de directie.
. . . . . Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in
. . . . . de bestrating en/of berm.
. . . . . Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
. . . . . Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het waar nodig
. . . . . afdekken van de bestaande bewegwijzering en het na
. . . . . afloop weer verwijderen van het afdekmateriaal.
. . . . .

110420 621099 . . . . . Toep. tijdelijk tekst-bord+ paal. "... bereikbaar" st 10,00 V
. . . . . Voorzien van tekst;
. . . . . "....................... bereikbaar"
. . . . . e.e.a. i.o.m. en na goedkeuring van de directie.
. . . . . Compleet inclusief paal en bevestiging,
. . . . . toe te passen in de bestrating en/of berm.
. . . . . Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
. . . . . Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het waar nodig
. . . . . afdekken van de bestaande bewegwijzering en het na
. . . . . afloop weer verwijderen van het afdekmateriaal.
. . . . .

110430 621099 . . . . . Toep. tijd. tekst-bord met paal. "doorgaand verk." st 10,00 V
. . . . . Voorzien van tekst;
. . . . . " doorgaand verkeer tijdelijk gestremd "
. . . . . " kom .. [[ kern ]] .. kies andere route "
. . . . . Exacte uitvoering in overleg met resp. na goedkeuring
. . . . . van de directie.
. . . . . Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in
. . . . . de bestrating en/of berm.
. . . . . Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
. . . . . Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het waar nodig
. . . . . afdekken van de bestaande bewegwijzering en het
. . . . . na afloop weer verwijderen van het afdekmateriaal.
. . . . .

110440 620499 . . . . . Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "..." st 20,00 V
. . . . . Voorzien van tekst;
. . . . . " .... [ nader te bepalen ] ...... "
. . . . . Te rekenen op tekst van ca. 25 a 30 karakters
. . . . . nader te bepalen m.b.t. omleidingen
. . . . . e.e.a. in overleg met en na goedkeuring van de directie.
. . . . . Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in
. . . . . de bestrating en/of berm.
. . . . . Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
. . . . . Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het waar nodig
. . . . . afdekken van de bestaande bewegwijzering en het
. . . . . na afloop weer verwijderen van het afdekmateriaal.
. . . . .
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110450 620499 . . . . . Toep. tijdelijk pijl-bord met paal. "..." st 20,00 V
. . . . . Voorzien van cijfer of letter;
. . . . . " .... [ nader te bepalen ] ...... "
. . . . . Te rekenen op 1 karakter
. . . . . nader te bepalen m.b.t. omleidingen
. . . . . e.e.a. in overleg met en na goedkeuring van de directie.
. . . . . Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in
. . . . . de bestrating en/of berm.
. . . . . Oppervlakte bord: tot ca. 0,5 m2
. . . . . Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het waar nodig
. . . . . afdekken van de bestaande bewegwijzering en het na
. . . . . afloop weer verwijderen van het afdekmateriaal.
. . . . .

1105 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen
. . . . .

110510 624001 . . . . . Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Afzettingen, voorzieningen en omleidingen aangebracht
. . . . . volgens stelpost

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . .

111 . . . . . WERKZAAMHEDEN VOOR AANVANG
. . . . .

1110 . . . . . Depot (materialen)
. . . . .

111010 101199 . . . . . Aanbr., instandh. en verw. depot. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na afloop
. . . . . van de werkzaamheden verwijderen van het depot t.b.v.
. . . . . opslag materialen (geen grond en
. . . . . funderingsmaterialen) nieuw en bestaand.
. . . . . De aannemer dient zelf voor een geschikte locatie te
. . . . . zorgen en ter goedkeuring aan directie voorleggen.
. . . . . Depot afzetten met Standaard bouwhek bestaande uit
. . . . . twee basisdelen, hek en betonvoet inclusief benodigde
. . . . . schoren en klemmen.
. . . . . Afmetingen hek:
. . . . . - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en
. . . . . voorzien van bevestigingshaken
. . . . . Afmetingen betonvoet:
. . . . . - breedte: ca. 0,70 m, hoogte ca. 0,16 m
. . . . . De afrastering aanbrengen, inclusief het gedurende de
. . . . . uitvoering in goede staat onderhouden, het verplaatsen
. . . . . en het verwijderen van deze afrastering na afloop van
. . . . . de werkzaamheden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen van borden 'verboden st 4,00 L
. . . . . toegang. Art. 461 Wetboek van Strafrecht'.
. . . . . Depot dient aan het einde van elke werkdag met behulp st 1,00 L
. . . . . van een hangslot afgesloten te worden.
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden bouwhek opnemen.
. . . . . vrijkomende materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . . Het terrein onder en direct aansluitend aan de depots
. . . . . herstellen in de oorspronkelijke toestand.
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden depot opruimen
. . . . . (vrijkomende materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben) en het
. . . . . terrein onder en direct aansluitend aan de depots
. . . . . herstellen in de oorspronkelijke toestand.
. . . . .

1111 . . . . . Proefsleuven
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse / grondsoort: conform
. . . . . bodemonderzoek, zie deel 2.1 par. 04 van het bestek.
. . . . .
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111110 240299 . . . . . Opzoeken kabels & leidingen middels proefsleuven keer 50,00 V
. . . . . Graven proefsleuven t.b.v. detectie kabel &
. . . . . leidingen van nutsvoorzieningen c.q. t.b.v.
. . . . . plaatsbepaling bestaande kabels en
. . . . . leidingen t.p.v. te wijzigen wegprofiel.
. . . . . en op bijzondere punten.
. . . . . E.e.a. uitvoeren i.o.m. de directie.
. . . . . Het graven van de proefsleuven dient met
. . . . . handkracht te gebeuren, e.e.a. volgens de
. . . . . "Instructiekaart zorgvuldig graven" behorende bij
. . . . . CROW-publicatie 500.
. . . . . Proefsleuven inmeten en vastleggen middels een
. . . . . overzicht- en detailfoto's..
. . . . . Gaten niet eerder dichten dan na inmeting, foto's c.q. na
. . . . . overleg met de directie.
. . . . .

111111 240204 . . . . . Graven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet m 100,00 I
. . . . . toegestaan
. . . . . Betreft het maken proefsleuven (lengte gerekend tot ca.
. . . . . 2,0 m)
. . . . . Grondsoort klasse achtergrondwaarde, cf.
. . . . . milieutechnisch bodemonderzoek (zie deel 2.1 par. 04
. . . . . van het bestek)

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
. . . . . leidingen of boomwortels
.9. . . . Sleufdiepte gerekend tot een diepte van ca. 1,50 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé voorzien van
. . . . . afdekmateriaal
. . . .9. Vrijkomende grond naast sleuf deponeren m3 45,00 I
. . . . . Tijdens het aanvullen met vrijgekomen grond het m3 45,00 I
. . . . . afdekmateriaal opnieuw aanbrengen.
. . . . .1 Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen c.q. m 100,00 L
. . . . . opnieuw aanbrengen
. . . . .

111112 102103 . . . . . Opsporen kabels en leidingen. st 50,00 I
. . . . . Situering t.p.v. bestaand kabel- en leidingtracé door
. . . . . middel van maken proefsleuf.
. . . . . Opsporingsmethode: a.h.v. revisiegegevens,
. . . . . KLIC en/of (evt. gegevens) op tekeningen.
. . . . .

111120 269999 . . . . . Treffen voorzieningen kabels en leidingen EUR N
. . . . . Situering: overstekende kabels en leidingen in diep
. . . . . cunet
. . . . . Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van extra
. . . . . benodigde voorzieningen ten behoeve van het in stand
. . . . . houden van de kabels en leidingen op originele locatie
. . . . . in het horizontale- en vertikale vlak als gevolg van
. . . . . graafwerkzaamheden volgens hoofdstuk 211 (riolering)
. . . . . Betreft alle kabels en leidingen (gasleidingen,
. . . . . waterleidingen, overige leidingen, glasvezelkabels,
. . . . . laag- middenspanningskabels etc.)
. . . . . Type voorziening ter keuze aannemer maar met
. . . . . instemming en volgens voorschriften van netbeheerder.
. . . . .

1112 . . . . . Tijdelijke voorzieningen
. . . . .
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111210 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 8,00 N
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering: te handhaven bomen (zie situatietekening)

3. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen door middel van een
. . . . . vooromhulde drainageslang boven en onder.
. . . . .

112 . . . . . OPBREKEN ASFALTVERHARDING
. . . . .

1121 . . . . . Zagen asfaltverharding
. . . . .

112110 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 25,00 V
. . . . . Situering: t.b.v op te breken asfalt (zie situatietekening)

1. . . . . Asfaltverharding
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 120 mm
. . . . . tot ten hoogste 150 mm
. . . . .

1122 . . . . . Opbreken teerhoudend asfaltverharding
. . . . .

112210 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 3.550,00 V
. . . . . Situering: diverse wegen (Lindenstraat, Visseberg,
. . . . . Wijnbeekstraat, Beukenlaan en Berkenlaan), zie
. . . . . milieutechnisch onderzoek
. . . . . Betreft: frezen toplaag asfalt in bestaand profiel
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: samenstelling conform
. . . . . onderzoek
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie milieutechnisch
. . . . . onderzoek

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: gem. 30 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 268,00 I
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
. . . . . Stort- en acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekpostnr. 112280
. . . . .

112220 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 405,00 V
. . . . . Situering: Winterstraat, zie milieutechnisch onderzoek
. . . . . Betreft: frezen toplaag asfalt in bestaand profiel
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: samenstelling conform
. . . . . onderzoek
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie milieutechnisch
. . . . . onderzoek

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: ca. 50 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 35,00 I
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
. . . . . Stort- en acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekpostnr. 112280
. . . . .

112230 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 575,00 V
. . . . . Situering: Winterstraat, zie milieutechnisch onderzoek
. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform onderzoek

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,033 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . De stort- en acceptatiekosten worden verrekend volgens ton 49,00 I
. . . . . bestekpostnr. 112390
. . . . .
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112240 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 70,00 V
. . . . . Situering: Winterstraat
. . . . . Betreft: Reparatievak
. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform onderzoek

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,067 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . De stort- en acceptatiekosten worden verrekend volgens ton 13,00 I
. . . . . bestekpostnr. 112290
. . . . .

112250 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.300,00 V
. . . . . Situering: Lindenstraat, zie milieutechnisch onderzoek
. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform onderzoek

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,051 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . De stort- en acceptatiekosten worden verrekend volgens ton 165,00 I
. . . . . bestekpostnr. 112390
. . . . .

112280 300199 . . . . . Stort- en Acceptatiekosten teerhoudend ton 302,00 V
. . . . . asfalt-freesmateriaal
. . . . . Betreft de stort- en acceptatiekosten van teerhoudend
. . . . . asfalt gefreesd volgens bestekspostnr(s). 112310 en
. . . . . 112320
. . . . .

112290 300199 . . . . . Stort- en Acceptatiekosten teerhoudend asfalt-schollen ton 227,00 V
. . . . . Betreft de stort- en acceptatiekosten van teerhoudend
. . . . . asfalt opgebroken volgens bestekspostnr(s). 112330
. . . . . t/m 112350
. . . . .

1123 . . . . . Opbreken teervrij asfalt
. . . . .

112310 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 3.550,00 V
. . . . . Situering: diverse wegen (Lindenstraat, Visseberg,
. . . . . Wijnbeekstraat, Beukenlaan en Berkenlaan), zie
. . . . . milieutechnisch onderzoek
. . . . . Betreft: frezen onderlaag asfalt in bestaand profiel
. . . . . Teervrij asfalt: samenstelling conform onderzoek

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,11 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting . ton 1.002,00 I
. . . . . De stort- en acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 112390
. . . . .

112320 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.276,00 V
. . . . . Situering: Winterstraat
. . . . . Betreft: (onderlaag) asfalt rijbaan in bestaand profiel
. . . . . Teervrij asfalt:samenstelling conform onderzoek

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,13 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. ton 415,00 I
. . . . . Stort- en acceptatiekosten verrekenen volgens
. . . . . bestekpostnr. 112390
. . . . .
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112390 810399 . . . . . Stort- en acceptatiekosten teervrij breekasfalt. ton 1.417,00 V
. . . . . Betreft breekasfalt (teervrij) vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnrs. 112410 t/m 112450
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Stort- en acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

113 . . . . . OPBREKEN BESTRATING
. . . . .

1131 . . . . . Opbreken betonstraatstenen
. . . . .

113110 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 915,00 V
. . . . . Situering: t.h.v Kempke, kruispunt Winterstraat -
. . . . . Esdoornstraat en inrit Baand (zie situatietekening)

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

113120 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 30,00 V
. . . . . Situering: t.h.v verkeersdrempel Winterstraat (zie
. . . . . situatietekening)

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

113130 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 305,00 V
. . . . . Situering: t.h.v parkeerplaatsen (zie situatietekening)

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

113140 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 V
. . . . . Situering: overhakkers in het asfalt winterstraat (zie
. . . . . situatietekening)

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

113150 831799 . . . . . Opbr. inritconstructie 5 streklagen BSS m 130,00 V
. . . . . Situering: inritten naar woningen t.h.v Winterstraat,
. . . . . Kempke en Visseberg (zie situatietekening)
. . . . . Betreft: bewonersinritten gelegen in bestaand trottoir
. . . . . Bestaand uit 5 streklagen betonstraatstenen
. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton (gerekend
. . . . . 0,10 m3/m)
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

113160 831799 . . . . . Opbr. inritconstructie 7 streklagen BSS KF m 145,00 V
. . . . . Situering: inritten naar woningen t.h.v de Lindenstraat,
. . . . . Berkenlaan, Beukenlaan en de Wijnbeekstraat (zie
. . . . . situatietekening)
. . . . . Betreft: bewonersinritten gelegen in bestaand trottoir
. . . . . Bestaande uit 7 streklagen betonstraatstenen keiformaat
. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton (gerekend
. . . . . 0,12 m3/m)
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
. . . . .

113170 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 45,00 V
. . . . . Situering: t.h.v kruispunt Lindenstraat - Baand (zie
. . . . . situatietekening)

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekpostnr. 411150
. . . . .
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1132 . . . . . Opbreken trottoirtegels
. . . . .

113210 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 4.180,00 V
. . . . . Situering: trottoir in bestaand profiel, zie situatietekening

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

113220 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 10,00 V
. . . . . Situering: t.h.v kruispunt Lindenstraat - Baand (zie
. . . . . situatietekening)

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekpostnr. 411240
. . . . .

114 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

1141 . . . . . Betonbanden
. . . . .

114110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 2.570,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluiting rijbaan / parkeerstrook in
. . . . . bestaand profiel

9. . . . . Inclusief fundering en steunrug (gerekend 0,05 m3/m)
. .9. . . Trottoirbanden 180/200 x 200 mm en/of 180/200 x 250
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

114120 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 2.025,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluiting loopstroken en groenvakken

9. . . . . Inclusief fundering en steunrug (gerekend 0,04 m3/m)
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

114130 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 35,00 V
. . . . . Situering: inritbanden (zie situatietekening)

9. . . . . inclusief: fundering en steunrug (gerekend 0,05 m3/m)
. . . .1. Inritbanden 450 x 200 x 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

1142 . . . . . Molgoten
. . . . .

114210 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 200,00 V
. . . . . Situering: thv Kempke, Wijnbeekstraat (zie
. . . . . situatietekening)
. . . . . Betreft: afwateringsgoot in bestaand profiel

9. . . . . Breedte 3 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . . . (gerekend met 0,05 m3/m)
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

114220 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 45,00 V
. . . . . Situering: thv Kempke (zie situatietekening)
. . . . . Betreft: afwateringsgoot in bestaand profiel

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering van beton
. . . . . (gerekend met 0,05 m3/m)
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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114230 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 15,00 V
. . . . . Situering: t.h.v kruispunt Lindenstraat - Baand (zie
. . . . . situatietekening)
. . . . . Betreft: Molgoot langs rijbaan

9. . . . . Breedte 3 streklagen
.9. . . . Inclusief fundering en steunrug van gebonden (beton)
. . . . . materiaal.
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .9 De vrijgekomen stenen schoonmaken en ontdoen van
. . . . . specie en verwerken volgens bestekpostnr. 415130.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

1143 . . . . . kantopsluiting
. . . . .

114310 831799 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betontegels. m 2.850,00 V
. . . . . Situering:langs op te breken asfaltverharding
. . . . . Betreft: kantlaag / -goot in bestaand profiel
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . Inclusief fundering en steunrug van gebonden (beton)
. . . . . materiaal (afmeting, te rekenen met 0,01 m3/m).
. . . . . Betontegels, 150 x 300 x 60 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

114320 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 370,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting p-plaats en Kempke (zie
. . . . . situatietekening)

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering van beton (afmeting,
. . . . . te rekenen met 0,01 m3/m)
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

114330 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 50,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting p-plaats (zie situatietekening)

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering van beton (afmeting,
. . . . . te rekenen met 0,01 m3/m)
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

114340 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 45,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting p-plaats (zie situatietekening)

1.3. . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering van beton (afmeting,
. . . . . te rekenen met 0,02 m3/m)
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

115 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERING
. . . . .

1151 . . . . . Verwijderen ongebonden funderingslaag
. . . . .

115110 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.450,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van fundering rijbaan
. . . . . Situering: gedeelte Winterstraat en Lindestraat, zie
. . . . . milieutechnisch onderzoek

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Gemiddelde dikte 220 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Baksteengranulaat conform milieutechnisch onderzoek,
. . . . . klasse Niet-Vormgegeven Bouwstof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpost m3 539,00 I
. . . . . 115350
. . . . .
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115120 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 550,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van fundering parkeervak / rijbaan
. . . . . in elementenverharding
. . . . . Situering: diverse locatie binnen werkgebied, zie
. . . . . milieutechnisch onderzoek

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.8. . . . Gemiddelde dikte 450 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Baksteengranulaat conform milieutechnisch onderzoek,
. . . . . klasse Niet-Vormgegeven Bouwstof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpost m3 248,00 I
. . . . . 115350
. . . . .

1153 . . . . . Vervoeren
. . . . .

115350 800499 . . . . . Fundering vervoeren naar gemeentelijk depot m3 787,00 V
. . . . . Betreft vrijgekomen fundering bij bestekspostnrs. 115110
. . . . . en 115120.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Vervoeren naar gemeentelijk depot te Grathem
. . . . .

1154 . . . . . Werkzaamheden tijdelijk depot
. . . . .

115450 800499 . . . . . Fundering verwerken in depot. m3 787,00 V
. . . . . Situering: gemeentelijk depot te Grathem
. . . . . Betreft vrijgekomen fundering vervoert volgens
. . . . . bestekpostnr. 115350
. . . . . Funderingsmateriaal: puin, indicatief klasse Niet
. . . . . Vormgegeven Bouwstof
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . . Afmetingen depot in het werk te bepalen door de
. . . . . aannemer, e.e.a. afhankelijk van de uitvoering.
. . . . . Hoogte 4,00 m
. . . . . Zonder overhoogte
. . . . . Taluds 1 : 1
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

115470 242101 . . . . . Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
. . . . . Situering: fundering verwerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 115450 in gemeentelijk depot
. . . . . Bijzonderheid: funderings(soorten) separaat
. . . . . bemonsteren conform de geldende protocollen en
. . . . . NEN-normen (zie www.sikb.nl)

3. . . . . Grondonderzoek bestaande uit:
. . . . . - AP04 onderzoek (standaard onderzoek) incl.
. . . . . PFAS-analyses in depot.
. . . . .3 Rapportage digitaal en analoog aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: op USB in pdf-formaat
. . . . . Analoog aantal: 3
. . . . .

1155 . . . . . Afvoeren
. . . . .

115550 800499 . . . . . Fundering ontgraven uit depot en afvoeren m3 787,00 V
. . . . . Situering: depot van bestekspostnr: 115450 na
. . . . . bemonstering conform Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .
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115551 800499 . . . . . Fundering ontgraven uit depot m3 787,00 I
. . . . . Fundering na bemonstering (conform Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit) ontgraven uit depot.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving.
. . . . . Funderingsmateriaal: puin
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Niet
. . . . . vormgegeven Bouwstof voorzien van AP04-verklaring
. . . . . uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 115470
. . . . . Afmetingen depot in het werk te bepalen door de
. . . . . aannemer, e.e.a. afhankelijk van de uitvoering.
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 4,0 m
. . . . . Taluds 1 : 1
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

115552 800499 . . . . . Fundering afvoeren - AP04 m3 787,00 I
. . . . . Betreft vrijgekomen funderingsmateriaal bij
. . . . . bestekspostnr(s): 115551
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving.
. . . . . Funderingsmateriaal: puin
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Niet
. . . . . vormgegeven Bouwstof voorzien van AP04-verklaring
. . . . . uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 115470
. . . . . Afmetingen depot in het werk te bepalen door de
. . . . . aannemer, e.e.a. afhankelijk van de uitvoering.
. . . . . Vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De stort- en acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

116 . . . . . VERWIJDEREN RIOLERING
. . . . .

1161 . . . . . Reinigen c.q. inspecteren
. . . . .

116110 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 55,00 V
. . . . . Situering: te vullen pvc-riool in bestaand profiel
. . . . . Putten bestaande uit: beton
. . . . . Grootste putafstand: 33 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): 160 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 116170
. . . . .

116120 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 60,00 V
. . . . . Situering: te vullen pvc-riool in bestaand profiel
. . . . . Putten bestaande uit: beton
. . . . . Grootste putafstand: 57 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): 315 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 116170
. . . . .
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116130 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 290,00 V
. . . . . Situering: te vullen betonriool in bestaand profiel
. . . . . Putten bestaande uit: beton
. . . . . Grootste putafstand: 87 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): 300 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 116170
. . . . .

116140 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 60,00 V
. . . . . Situering: te vullen betonriool in bestaand profiel
. . . . . Putten bestaande uit: beton
. . . . . Grootste putafstand: 87 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): 300 mm
. .2. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 116170
. . . . .

116150 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 10,00 V
. . . . . Situering: te vullen riool in bestaand profiel
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: betonnen rioleringsput
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijgekomen slib vervoeren naar een inrichting volgens
. . . . . bestekpostnr. 116170
. . . . .

116160 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 475,00 V
. . . . . Betreft: vol te schuimen hoofdriool (incl. putten) in
. . . . . bestaand profiel volgens bestekpostnr.116110 t/m
. . . . . 116150
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, conform
. . . . . NEN-EN 13508-2.
. . . . . Grootste putafstand: 50 m

4. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
. . . . . met uitzondering van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: cf. bestekpostnr. 116110 t/m 116150
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: cf. bestekpostnr. 116110
. . . . . t/m 116150
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke
. . . . . 10 m overzichtsfoto's en detailfoto's maken van
. . . . . toestandsaspecten met een klasse > 1
. . . .2. Opnamen aanleveren op USB in MPG- bestanden
. . . . .1 Rapportage analoog in 3 -voud en digitaal in Standaard
. . . . . Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal
. . . . . formaat (jpeg) aanleveren. JPG-bestanden, mimimaal
. . . . . 300 dpi
. . . . .

116170 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 20,00 V
. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 116110 t/m 116150

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.
. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening van de
. . . . . opdrachtnemer.
. . . . .
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1162 . . . . . Opbreken hoofdriolering
. . . . .

116210 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 8,00 V
. . . . . Situering: zie situatietekening

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . .

116220 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 6,00 V
. . . . . Situering: zie situatietekening

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 315 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . .

116230 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 295,00 V
. . . . . Situering: zie situatietekening
. . . . . Betreft: betonbuis 300 mm

2. . . . . Materiaal: gewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . .

116240 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 20,00 V
. . . . . Situering: zie situatietekening
. . . . . betreft betonbuis 400 mm

2. . . . . Materiaal: gewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . .

116250 252821 . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 8,00 V
. . . . . Situering: einden te vullen rioolleiding volgens
. . . . . bestekspostnr. 116260 t'm 116290
. . . . . Bijzonderheid: inclusief vulleiding c.q.
. . . . . ontluchtingsleiding conform voorschriften leverancier
. . . . . vulmateriaal
. . . . . Metselwerk; metselstenen st 8,00 L
. . . . . - waalformaat, gebruikersklasse B5 (NEN 2489, st 84,00 L
. . . . . gerekend 148 st/m2)
. . . . . - Metselspecie M15-1 (NEN 3835), keldermuren l 28,00 L
. . . . . (gerekend 49 lit/m2)

2. . . . . Steens schildmuur
.1. . . . Afmeting: tot 0,25 m2
. .3. . . Buitenzijde berapen
. . . . .
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116260 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 55,00 V
. . . . . Situering: rioolleiding gelegen in loopstrook met
. . . . . aanwezige kabels en leidingen
. . . . . Betreft: bestaand riool ø160 mm incl. (gedeeltelijk) op te
. . . . . breken controleputten
. . . . . Voorafgaand aan het aanbrengen van het nieuwe
. . . . . riool dient van het te vullen riool een visuele
. . . . . inspectie uitgevoerd te worden volgens
. . . . . bestekspostnr. 116160 t.b.v. overname van
. . . . . huisaansluitingen.

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr.
. . . . . 116110en 116150
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 116250
. .9. . . Vullen met schuimbeton m3 2,00 L
. . . . . - Type: Blitzdämmer o.g.
. . . . . - Leverancier: HeidelbergCement AG Geotechnik o.g.
. . . . . - Volumieke massa: 1107 kg/m3
. . . . .

116270 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 60,00 V
. . . . . Situering: rioolleiding gelegen in loopstrook met
. . . . . aanwezige kabels en leidingen
. . . . . Betreft: bestaand riool ø315 mm incl. (gedeeltelijk) op te
. . . . . breken controleputten
. . . . . Voorafgaand aan het aanbrengen van het nieuwe
. . . . . riool dient van het te vullen riool een visuele
. . . . . inspectie uitgevoerd te worden volgens
. . . . . bestekspostnr. 116160 t.b.v. overname van
. . . . . huisaansluitingen.

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr.
. . . . . 116110en 116150
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 116250
. .9. . . Vullen met schuimbeton m3 2,00 L
. . . . . - Type: Blitzdämmer o.g.
. . . . . - Leverancier: HeidelbergCement AG Geotechnik o.g.
. . . . . - Volumieke massa: 1107 kg/m3
. . . . .

116280 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 290,00 V
. . . . . Situering: rioolleiding gelegen in loopstrook met
. . . . . aanwezige kabels en leidingen
. . . . . Betreft: bestaand riool ø300 mm incl. (gedeeltelijk) op te
. . . . . breken controleputten
. . . . . Voorafgaand aan het aanbrengen van het nieuwe
. . . . . riool dient van het te vullen riool een visuele
. . . . . inspectie uitgevoerd te worden volgens
. . . . . bestekspostnr. 116160 t.b.v. overname van
. . . . . huisaansluitingen.

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr.
. . . . . 116110en 116150
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 116250
. .9. . . Vullen met schuimbeton m3 9,00 L
. . . . . - Type: Blitzdämmer o.g.
. . . . . - Leverancier: HeidelbergCement AG Geotechnik o.g.
. . . . . - Volumieke massa: 1107 kg/m3
. . . . .
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116290 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 60,00 V
. . . . . Situering: rioolleiding gelegen in loopstrook met
. . . . . aanwezige kabels en leidingen
. . . . . Betreft: bestaand riool ø400 mm incl. (gedeeltelijk) op te
. . . . . breken controleputten
. . . . . Voorafgaand aan het aanbrengen van het nieuwe
. . . . . riool dient van het te vullen riool een visuele
. . . . . inspectie uitgevoerd te worden volgens
. . . . . bestekspostnr. 116160 t.b.v. overname van
. . . . . huisaansluitingen.

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr.
. . . . . 116110en 116150
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 116250
. .9. . . Vullen met schuimbeton m3 2,00 L
. . . . . - Type: Blitzdämmer o.g.
. . . . . - Leverancier: HeidelbergCement AG Geotechnik o.g.
. . . . . - Volumieke massa: 1107 kg/m3
. . . . .

1163 . . . . . Verwijderen putranden en putten
. . . . .

116310 251121 . . . . . Verwijderen put. st 8,00 V
. . . . . Situering: zie situatietekening
. . . . . Grondwerk gerekend bij hoofdstuk 2112

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

116320 251121 . . . . . Verwijderen put. st 10,00 V
. . . . . Betreft: gedeeltelijk opbreken bestaande putten t.b.v.
. . . . . volschuimen leiding c.q. put.
. . . . . Bijzonderheid:
. . . . . Grondwerk dient in de prijs te zijn inbegrepen

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
.9. . . . Vrijgekomen putten ontdoen van grond en slib.
. . . . . Reinigen volgens bestekpostnr. 116150
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . .9. Verwijderen tot bovenkant hoogstgelegen buis van het
. . . . . hoofdriool
. . . . . Afdekken met afdekplaat: st 10,00 L
. . . . . - afdekplaat van gewapend beton, afmetingen in het
. . . . . werk te bepalen, dikte 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

116330 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 47,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. op te breken put volgens bestekpostnr(s)
. . . . . 116310 en 116320 en te handhaven putten waarbij
. . . . . nieuwe putrand met deksel wordt aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 313810

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

1164 . . . . . Verwijderen kolk en kolk-aansluitingen
. . . . .
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116410 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 126,00 V
. . . . . incl. het schoonmaken van de kolk, grondwerk volgens
. . . . . hoofdstuk 212

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk en/of
. .1. . . Trottoirkolk
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . inrichting.
. . . . .

116420 251199 . . . . . Verwijderen buis, m 380,00 V
. . . . . Situering: T.b.v. kolk-aansluitingen, opbreken tot op het
. . . . . hoofdriool. .
. . . . . PVC-buis ø160 mm / 125 mm en/of gresbuis dn 150
. . . . . mm / 125 mm.
. . . . . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib.
. . . . . Uitkomende materialen vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . .

116430 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 88,00 V
. . . . . Betreft: dichtzetten van vervallen kolkaansluitingen
. . . . . (opgebroken volgens bestekpostnr. 116420) op te
. . . . . handhaven cq vol te schuimen riolering

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 88,00 L
. . . . . PVC-eindkap
. .9.9. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

1165 . . . . . Verwijderen huis-aansluitingen
. . . . .

116510 251199 . . . . . Huis-aansluitingen opzoeken incl. grondwerk, st 152,00 V
. . . . . Betreft: opzoeken huisaansluiting d.m.v. proefsleuven.
. . . . . T.p.v. te vervangen riolering c.q. vernieuwen van de
. . . . . huisaansluitingen.
. . . . . E.e.a. uit te voeren volgens onderstaande bundelposten.
. . . . .

116511 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 168,00 I
. . . . . Situering: T.p.v. op te zoeken aansluitingen.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving (Gerekend met 2,0 m
. . . . . proefsleuf per huisaansluiting).
. . . . . Grondsoort: zand, conform milieutechnisch onderzoek
. . . . . zie deel 2.1 par. 04
. . . . . Taluds te lood
.9. . . . Ontgraven gerekend vanaf onderkant cunet tot onderkant
. . . . . buis.
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

116512 102103 . . . . . Opsporen kabels en leidingen. st 152,00 I
. . . . . Situering: huisaansluiting in bestaand profiel
. . . . . Betreft: het localiseren en vastleggen van het
. . . . . ontstoppingsstuk van de huisaansluiting t.b.v. overname
. . . . . en/of renovatie van de huisaansluiting
. . . . . Opsporingsmethode: op basis van uitgevoerde visuele
. . . . . inspectie cq. KLIC-melding
. . . . .
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116513 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 168,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet en/of verharding met
. . . . . vrijgekomen grond volgens bestekpostnr. 116511
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

116530 251199 . . . . . Huis-aansluitingen gedeeltelijk opbreken en afvoeren m 660,00 V
. . . . . excl. grondwerk,
. . . . . Situering: T.p.v. te vervangen c.q. vernieuwen van de
. . . . . huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: opbreken van huisaansluiting tot aan het
. . . . . hoofdriool, aansluitingen tijdelijk dichtzetten.
. . . . . Grondwerk gerekend bij nieuw aan te leggen
. . . . . huisaansluitingen volgens hoofdstuk 212
. . . . . PVC-buis ø160 mm / 125 mm en/of gresbuis dn 150
. . . . . mm / dn 125 mm.
. . . . . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib.
. . . . . Uitkomende materialen vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . .

116540 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00 V
. . . . . Betreft: dichtzetten van de te verwijderen
. . . . . huisaansluitinen (opgebroken volgens bestekpostnr.
. . . . . 116530) op te handhaven cq vol te schuimen riolering

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 60,00 L
. . . . . PVC-eindkap
. .9.9. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

117 . . . . . VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

1171 . . . . . Verwijderen bomen
. . . . .

117110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 6,00 V
. . . . . Situering: te verwijderen bomen in bestaand profiel
. . . . . Boomsoort(en): Berken (Betula)

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . .3. . Stamhout vervoeren naar een inrichting
. . . .1. Takhout vervoeren naar een inrichting
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
. . . . .

1172 . . . . . Verwijderen begroeiing
. . . . .

117210 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 4,00 V
. . . . . Situering: opgaande begroeiing in bestaand profiel (zie
. . . . . situatietekening)
. . . . . Karakter van de begroeiing: vakbeplanting

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .2. . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,3 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

1173 . . . . . Maaien gewas
. . . . .
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117310 510103 . . . . . Maaien gewas. are 23,00 V
. . . . . Situering: grasvegetatie in bestaand profiel (zie
. . . . . situatietekening)

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

118 . . . . . VERWIJDEREN WEGBEBAKENING
. . . . .

1181 . . . . . Verwijderen bebording
. . . . .

118110 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 16,00 V
. . . . . Betreft: bestaande verkeersbordpalen binnen de
. . . . . werkgrenzen

4. . . . . Uit een bestrating
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

118120 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 20,00 V
. . . . . Betreft: bestaande straatnaamborden binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . .9. . Straatnaamborden
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

118130 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 11,00 V
. . . . . Betreft: bestaande verkeersborden binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . . . modelnr.:
. . . . . - A02 st 4,00 I
. . . . . - B06 st 1,00 I
. . . . . - C12 st 3,00 I
. . . . . - OB108 st 3,00 I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

119 . . . . . VERWIJDEREN DIVERSEN
. . . . .

1191 . . . . . Verwijderen straatmeubilair
. . . . .

119110 527121 . . . . . Verwijderen palen. st 6,00 N
. . . . . Situering: t.p.v T-splitsing Winterstraat en Esdoornstraat
. . . . . en kruising Berkenlaan - Lindenstraat

9. . . . . Diverse soorten palen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
. . . . .

119120 712399 . . . . . Opnemen doel en in depot plaatsen (hergebr) st 1,00 V
. . . . . Betreft het opnemen van voetbaldoel (afm. 3x2 m) incl.
. . . . . het benodigde grondwerk, fundering en toebehoren
. . . . . Situering: zie situatietekening
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . aannemer en aldaar opslaan.
. . . . .

2 . . . . . GRONDWERK
. . . . .

210 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

2101 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
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210110 222107 . . . . . Frezen. are 27,00 V
. . . . . Situering: bermen, grasveld t.h.v aan te brengen
. . . . . infiltratiekratten.
. . . . . Uitvoeren voor aanvang grondwerkzaamheden

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

211 . . . . . GRONDWERK HOOFDRIOOL
. . . . .

2111 . . . . . Tijdelijke / bijkomende voorzieningen
. . . . .

211110 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 30,00 V
. . . . . sleuf.
. . . . . Situering: t.p.v te realiseren aansluiting riool
. . . . . Lindenstraat - Baand (zie situatietekening riolering).
. . . . . Betreft: sleufbekisting tbv rioolwerkzaamheden nieuw-
. . . . . en/of opbreekwerkzaamheden langs bestaand
. . . . . K&L-strook / te handhaven riolering
. . . . . Grondwerk gerekend vanaf onderkant cunet verharding.

9. . . . . Type c.q. soort voorziening ter keuze van de aannemer
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .6. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,80 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

211120 101501 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situering: t.b.v. afzetten rioolsleuf

1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten rioolsleuf
. . . . . De afzettingen dienen meerdere malen gedurende het
. . . . . werk opgenomen en herplaatst te worden
. . . . . Hekken mogen pas verwijderd worden na het vullen van
. . . . . de rioolsleuf zodat geen gevaar bestaat voor
. . . . . voetgangers en overige verkeersdeelnemers
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden opnemen
. . . . . bouwhekken
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. .2. . . Bouwhek met voet inclusief de benodigde
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Afmetingen hek: st 20,00 L
. . . . . - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: min. 1,80 m en voorzien
. . . . . van bevestigingshaken;
. . . . . Afmetingen betonvoet: st 20,00 L
. . . . . -breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m
. . . . .

2112 . . . . . Ontgraven
. . . . .
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211210 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 3.585,00 V
. . . . . Betreft: gecomb. sleuf rwa en dwa-hoofdriool in nieuw
. . . . . profiel
. . . . . Grondklasse: achtergrondwaarde
. . . . . Bijzonderheid:
. . . . . - Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . - Grondwerk gerekend vanaf onderkant cunet
. . . . . verharding
. . . . . Taluds 3 : 2

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,7 m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren en verwerken volgens bestekpostnr. 211320
. . . . .

211220 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.580,00 V
. . . . . Betreft: sleuf rwa en/of dwa-hoofdriool in nieuw profiel
. . . . . Grondklasse: achtergrondwaarde
. . . . . Bijzonderheid:
. . . . . - Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . - Grondwerk gerekend vanaf onderkant cunet
. . . . . verharding
. . . . . Taluds 3 : 2

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,70 m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren en verwerken volgens bestekpostnr. 211330
. . . . .

211230 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 90,00 V
. . . . . Betreft: sleuf t.b.v aansluiting riool t.h.v de Baand.
. . . . . Grondklasse: achtergrondwaarde
. . . . . Bijzonderheid:
. . . . . - Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . - Grondwerk gerekend vanaf onderkant cunet
. . . . . verharding
. . . . . Taluds 3 : 2

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 211110
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren en verwerken volgens bestekpostnr. 211340
. . . . .

2113 . . . . . Aanvullen
. . . . .

211320 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 3.410,00 V
. . . . . Situering: gecomb. sleuf hoofdriool in nieuw profiel
. . . . . gegraven volgens bestekppostnr. 211210

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met vrijgekomen grond bij m3 3.410,00 I
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .1 Overtollige grond, ca. 175 m3 vervoeren
. . . . . volgens bestekpostnr. 216020
. . . . .
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211330 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 2.410,00 V
. . . . . Situering: sleuf rwa- en/of dwa-hoofdriool in nieuw
. . . . . profiel gegraven volgens bestekpostnr. 211220

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,70 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met vrijgekomen grond bij m3 2.410,00 I
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .1 Overtollige grond, ca. 170 m3 vervoeren
. . . . . volgens bestekpostnr 216020
. . . . .

211340 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 85,00 V
. . . . . Situering: sleuf t.b.v aansluiting riool t.h.v de Baand.
. . . . . gegraven volgens bestekpostnr. 211230

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,40 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met vrijgekomen grond bij m3 85,00 I
. . . . . het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .1 Overtollige grond, ca. 5 m3 vervoeren
. . . . . volgens bestekpostnr. 216020
. . . . .

212 . . . . . GRONDWERK HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .

2121 . . . . . Ontgraven uit sleuf kolkaansluitingen
. . . . .

212110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuf kolkaansluitingen, klasse m3 360,00 V
. . . . . Achtergrondwaarde
. . . . . Situering: kolkaansluitingen van zowel te verwijderen
. . . . . evenals aan te brengen leidingen, zie situatietekening
. . . . . Grondwerk gerekend vanaf onderkant cunet verharding.
. . . . . Betreft: gedeelte grondwerk gelegen buiten het
. . . . . grondwerk hoofdtracé volgens hoofdstuk 211 van het
. . . . . bestek.
. . . . . Grondsoort: gemengde grond klasse
. . . . . achtergrondwaarde conform milieutechnisch onderzoek,
. . . . . deel 2.1 par. 04 van het bestek.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven en ter zijde
. . . . . deponeren
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,60 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2122 . . . . . Aanvullen sleuf kolkaansluitingen
. . . . .

212210 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 345,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitingen van zowel te verwijderen
. . . . . evenals aan te brengen leidingen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het
. . . . . theoretisch profiel van aanvulling

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met vrijgekomen grond m3 345,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr. 212110 .
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . . Indringingsweerstand: art. 24.02.06 van de Standaard
. . . . .1 Overtollige grond, ca. 15 m3 vervoeren
. . . . . volgens bestekpostnr. 216020
. . . . .

2123 . . . . . Grond ontgraven uit sleuf huisaansluiting
. . . . .
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212310 220101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuf huisaansluitingen m3 150,00 V
. . . . . - mechanisch graven toegestaan -
. . . . . Situering: zie hoeveelhedenstaat (zie deel 2.1 par. 04
. . . . . van het bestek)
. . . . . Betreft: huisaansluitingen van zowel te verwijderen
. . . . . evenals aan te brengen leidingen gelegen onder de
. . . . . rijbaan.
. . . . . Bijzonderheid:
. . . . . - Grondwerk gerekend vanaf onderkant cunet
. . . . . verharding.
. . . . . - Gedeelte grondwerk gelegen buiten het grondwerk
. . . . . hoofdtracé volgens hoofdstuk 212 van het bestek.
. . . . . Grondsoort: gemengde grond klasse
. . . . . achtergrondwaarde conform bodemonderzoek, deel 2.1
. . . . . par. 04 van het bestek.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven en ter zijde
. . . . . deponeren
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,60 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

212320 220101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuf huisaansluitingen m3 115,00 V
. . . . . - mechanisch graven niet toegestaan -
. . . . . Betreft: huisaansluitingen van zowel te verwijderen
. . . . . evenals aan te brengen leidingen gelegen in trottoir
. . . . . (met veel kabels en/of leidingen).
. . . . . Bijzonderheid:
. . . . . - Grondwerk gerekend vanaf onderkant cunet
. . . . . verharding.
. . . . . Grondsoort: gemengde grond klasse
. . . . . achtergrondwaarde conform bodemonderzoek, deel 2.1
. . . . . par. 04 van het bestek

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven en ter zijde
. . . . . deponeren
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,60 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

212330 220101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuf huisaansluitingen m3 115,00 V
. . . . . - mechanisch graven niet toegestaan -
. . . . . Betreft: huisaansluitingen van zowel te verwijderen
. . . . . evenals aan te brengen leidingen (zie situatietekening)
. . . . . Bijzonderheid:
. . . . . - Grondwerk gerekend vanaf onderkant cunet
. . . . . verharding.
. . . . . Grondsoort: gemengde grond klasse industrie conform
. . . . . bodemonderzoek, deel 2.1 par. 04 van het bestek.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven en vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr. 216010
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,60 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2124 . . . . . Aanvullen sleuf huisaansluitingen
. . . . .
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212410 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 255,00 V
. . . . . Betreft: huisaansluitingen van zowel te verwijderen
. . . . . evenals aan te brengen leidingen ontgraven volgens
. . . . . bestekpostnr. 212310 en 212320
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het
. . . . . theoretisch profiel van aanvulling
. . . . . Betreft: gedeelte grondwerk gelegen buiten het
. . . . . grondwerk hoofdtracé volgens hoofdstuk 211 van het
. . . . . bestek.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met vrijgekomen grond m3 255,00 I
. . . . . volgens bestekpostnrs. 212310 en 212320
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .1 Overtollige grond, ca. 10 m3 vervoeren
. . . . . volgens bestekpostnr. 216020
. . . . .

212420 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 115,00 V
. . . . . Betreft: huisaansluitingen van zowel te verwijderen
. . . . . evenals aan te brengen leidingen ontgraven volgens
. . . . . bestekpostnr. 212330
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het
. . . . . theoretisch profiel van aanvulling
. . . . . Betreft: gedeelte grondwerk gelegen buiten het
. . . . . grondwerk hoofdtracé volgens hoofdstuk 211 van het
. . . . . bestek.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunet met zand voor zandbed m3 115,00 L
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

213 . . . . . GRONDWERK VERHARDINGEN
. . . . .

2131 . . . . . Ontgraven
. . . . .

213110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 2.300,00 V
. . . . . Situering: cunet rijwegen (gedeelte rijbaan Winterstraat
. . . . . en Lindenstraat, volledige rijbaan Wijnbeekstraat,
. . . . . Beukenlaan, Berkenlaan en Visseberg) in nieuw profiel
. . . . . waar bestaand geen funderingsmateriaal is
. . . . . aangetroffen.
. . . . . Grondsoort: te rekenen met gemengde grond (leem /
. . . . . zand / grind), te rekenen met klasse achtergrondwaarde.
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 216020

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte variabel
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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213120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 400,00 V
. . . . . Betreft extra ontgraven cunet waar duneringg is
. . . . . opgebroken volgens bestekpostnr. 115110 ivm realisatie
. . . . . nieuw cunet.
. . . . . Situering: gedeelte Winterstraat en Lindestraat, zie
. . . . . milieutechnisch onderzoek
. . . . . Grondsoort: te rekenen met gemengde grond (leem /
. . . . . zand / grind), te rekenen met klasse achtergrondwaarde.
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 216020

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte variabel
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2132 . . . . . Aanvullen
. . . . .

213210 220399 . . . . . Zand verwerken in cunet toekomstige uitstapstrook m3 10,00 V
. . . . . Beukenlaan
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering t.b.v. cunet
. . . . . uitstapstrook tpv vervallen cunet bestaande rijbaan.
. . . . .

213211 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet loopstrook m3 10,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed volgens artikel 22.06.03 m3 10,00 L
. . . . . van de Standaard RAW Bepalingen

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,17 m
.9. . . . Breedte variërend (zie situatietekening)
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 213212
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

213212 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 10,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

214 . . . . . GRONDWERK INFILTRATIEKRATTEN
. . . . .

2141 . . . . . Ontgraven
. . . . .

214110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bouwput m3 2.350,00 V
. . . . . Betreft: ontgraving bouwput t.b.v. nieuw aan te brengen
. . . . . ondergrondse bergings- c.q. infiltratievoorziening, in
. . . . . nieuw profiel.
. . . . . Situering: t.p.v. groenstrook
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, klasse
. . . . . achtergrondwaarde conform bodemonderzoek, zie deel
. . . . . 2.1 par. 04 van het bestek
. . . . . Vrijgekomen grond waar mogelijk naast bouwput
. . . . . deponeren.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven tot een niveau
. . . . . waarbij ten opzichte van de onderkant van de
. . . . . infiltratievoorziening en putten rekening is gehouden
. . . . . met een grondverbetering van 0,10 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,60 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte variabel (zie tekening)
. . .1. . Taluds 3 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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2142 . . . . . Aanvullen
. . . . .

214210 220399 . . . . . Grond verwerken in bouwput infiltratievoorziening m3 80,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een grondverbetering in
. . . . . bouwput bergings- c.q. infiltratievoorziening
. . . . . Situering: aanvulling t.p.v. het cunet bouwput, ontgraven
. . . . . volgens bestekspostnr. 214110
. . . . .

214211 220301 . . . . . Grond verwerken in bouwput - grondverbetering m3 80,00 I
. . . . . Betreft: het leveren- en aanbrengen van een
. . . . . grondverbetering bouwput bergings- c.q.
. . . . . infiltratievoorziening
. . . . . Grondsoort: ophoogzand volgens artikel 22.06.01 van m3 80,00 L
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,10 m
.9. . . . Gerekend met een oppervlak van 800 m2
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 214212
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 214213
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

214212 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 800,00 I
. . . . . Betreft: profileren grond aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 214211.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m + NAP

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: vlak
. .9. . . Breedte variabel
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

214213 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 265,00 I
. . . . . Betreft: verdichten grond aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 214211.
. . . . . Grondsoort: ophoogzand

1. . . . . Oppervlakken: vlak
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,50 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

214220 220399 . . . . . Grond verwerken rondom infiltratievoorziening m3 150,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een grond rondomde
. . . . . bergings- c.q. infiltratievoorziening, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 317
. . . . . Situering: aanvulling t.p.v. het cunet bouwput, ontgraven
. . . . . volgens bestekspostnr. 214110.
. . . . .

214221 220301 . . . . . Grond verwerken in bouwput m3 150,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een grond rondom de bergings-
. . . . . c.q. infiltratievoorziening tot aan maaiveld
. . . . . Gerekend met een oppervlak van 350 m2
. . . . . Grondsoort: grond, kwaliteit "AW2000".
. . . . . Grond vrijgekomen- en vervoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 270180

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 2,10 m
.4. . . . Bovenoppervlakte ca. 1050 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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214222 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 I
. . . . . Grondsoort: vrijgekomen grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

214230 220399 . . . . . Grond verwerken boven infiltratievoorziening m3 850,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een grond rondomde
. . . . . bergings- c.q. infiltratievoorziening, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 317
. . . . . Situering: aanvulling t.p.v. het cunet bouwput, ontgraven
. . . . . volgens bestekspostnr. 214110.
. . . . .

214231 220301 . . . . . Grond verwerken in bouwput m3 850,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van een grond bovenop de
. . . . . bergings- c.q. infiltratievoorziening tot aan maaiveld
. . . . . Gerekend met een oppervlak van 350 m2
. . . . . Grondsoort: grond, kwaliteit "AW2000".
. . . . . Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 214110.
. . . . . Overtollige grond ca. 1350 m3 niet her te gebruiken
. . . . . vervoeren volgens bestekpostnr. 216020

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 2,10 m
.4. . . . Bovenoppervlakte ca. 1050 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 214232
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

214232 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 1.000,00 I
. . . . . Betreft: verdichten grond aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 214031.
. . . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,80 m
. . . . . Grondsoort: leem

1. . . . . Oppervlakken: 1:20
. . .2. . Verdichten in 3 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .

214233 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 1.000,00 I
. . . . . Betreft: profileren grond aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 214231.
. . . . . Grondsoort: leem
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .9. . . Breedte variabel
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

214240 220301 . . . . . Grond verwerken in gazon t.p.v infiltratiekratten m3 320,00 V
. . . . . Betreft het leveren en verwerken van teelaarde in
. . . . . plantvakken en groenstroken.
. . . . . Grondsoort: teelgrond voorzien van certificaat en waarbij m3 320,00 L
. . . . . aangetoond is (voor levering) dat deze voldoet aan het
. . . . . gestelde in deel 3 51 06 01

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,30 m
. .1. . . Taluds 1 : 3 of horizontaal
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

215 . . . . . GRONDWERK CULTUURTECHNISCH
. . . . .

2151 . . . . . Ontgraven
. . . . .

215110 220103 . . . . . Grond ontgraven uit bekleding. m3 100,00 V
. . . . . Situering: ontgraven t.b.v groenstroken ter hoogte van
. . . . . plantvakken
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, indicatief klasse
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. . . . . Achtergrondwaarde conform bodemonderzoek, zie deel

. . . . . 2.1 par. 04 van het bestek

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr(s).

. . . . . 216020
1. . . . . Dikte gemiddeld 0,25 m

.1. . . . Talud: 1: 0

. .9. . . Breedte variabel

. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
2152 . . . . . Aanvullen

. . . . .
215210 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 125,00 V

. . . . . Situering: boomvakken in groen in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: gemengde grond, indicatief klasse AW

. . . . . conform bodemonderzoek, zie deel 2.1 par. 04 van het

. . . . . bestek

. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. . . . . Hoeveelheid grondverbetering per boom: 5 m3

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
8. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 5 m3 per

. . . . . gat

. . . . . Diepte 1,30 m

.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). m3 125,00 I

. . . . . 216020

. .1. . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van

. . . . . 0,20 m

. . .9. . Aanvullen met BVB Substrates (bomengrond) verrijkt m3 125,00 L

. . . . . o.g. (zie artikel 51.06.04, deel 3 van dit bestek) tot 0,30m

. . . . . onder maaiveld.

. . . . . Leverancier: BVB Landscaping o.g.

. . . .3. De aanvulling in lagen verdichten

. . . . . Methode van verwerking conform voorschriften

. . . . . leverancier.

. . . . . Verdichten tot maximaal 1,5 MPa

. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door

. . . . . middel van piketten

. . . . .
215220 220301 . . . . . Grond verwerken in groenvakken m3 90,00 V

. . . . . Betreft het leveren en verwerken van teelaarde in

. . . . . plantvakken en groenstroken.

. . . . . Grondsoort: teelgrond voorzien van certificaat en waarbij m3 90,00 L

. . . . . aangetoond is (voor levering) dat deze voldoet aan het

. . . . . gestelde in deel 3 51 06 01
1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,30 m

. .1. . . Taluds 1 : 3 of horizontaal

. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
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215230 510701 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 165,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van
. . . . . wortelgeleidescherm. met gegarandeerde geleiding van
. . . . . stabaliteitswortels tot onderzijde scherm (zijde waar de
. . . . . kabels liggen). zie principedetail: boomplantvak.

2. . . . . Langs aan te brengen beplanting of boom
. .3. . . De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling
. . . . . vrijgekomen grond
. . . .9. Wortelgeleidingspaneel aanbrengen, Greenmax TRG90 m 165,00 L
. . . . . Hoogte: 90 cm met integrale verbinding, breedte: 75 cm
. . . . . Dikte: 2mm, materiaal polypropyleen (PP) 99%
. . . . . gerecycled functionele technische eisen ten aanzien
. . . . . van:
. . . . . Geleidingsribben:
. . . . . - Ononderborken van boven naar beneden, verticaal
. . . . . - Haaks op de wand met een hoek van 90 graden
. . . . . - Onderlinge horizontale afstand ribben: 14 tot 15 cm
. . . . . - Hoogte ribben > 10 mm
. . . . . Verwerking:
. . . . . - Bovenkant paneel 10 tot 20 mm boven maaiveld
. . . . . - De profielzijde naar de wortelkluit gericht
. . . . . - panelen in elkaar schuiven
. . . . .

216 . . . . . VERVOEREN
. . . . .

216010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 115,00 V
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, klasse industrie

2. . . . . Zand vrijgekomen bij bestekspostnrs.:
. . . . . -212330 (115m3)
.2. . . . Vervoeren naar: het gemeentelijk depot aan de
. . . . . Hunselerdijk te Grathem.
. . . . . Grond vervolgens verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . 217210
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

216020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 4.560,00 V
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, klasse
. . . . . achtergrondwaarde

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnrs.:
. . . . . - 211210 (175 m3)
. . . . . - 211220 (80 m3)
. . . . . - 211230 (5 m3)
. . . . . - 212210 (15 m3)
. . . . . - 212410 (10 m3)
. . . . . - 213110 (2300 m3)
. . . . . - 213120 (400 m3)
. . . . . - 214110 (1350 m3)
. . . . . - 215110 (100 m3)
. . . . . - 215210 (125 m3)
.2. . . . Vervoeren naar: het gemeentelijk depot aan de
. . . . . Hunselerdijk te Grathem.
. . . . . Grond vervolgens verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . 217220.
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

217 . . . . . WERKZAAMHEDEN DEPOT
. . . . .

2171 . . . . . Inrichten depot
. . . . .
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217110 800299 . . . . . Inrichten, instandhouden en verwijderen gronddepot EUR N
. . . . . Betreft: gronddepots t.b.v. grond vervoerd volgens
. . . . . bestekspostnrs. 216010 en 216020.
. . . . . Depot gelegen aan de Hunselerdijk te Grathem.
. . . . . De aannemer krijgt een sleutel t.b.v. de toegang tot het
. . . . . depot.
. . . . . Depot voorzien van een onderafdichting ter
. . . . . voorkoming van uitloging.
. . . . .

2172 . . . . . Grond verwerken in depot
. . . . .

217210 220301 . . . . . Grond verwerken in depot m3 115,00 V
. . . . . Situering: het gemeentelijk depot aan de Hunselerdijk te
. . . . . Grathem.
. . . . . Grondsoort: grond klasse industrie vervoerd volgens m3 115,00 I
. . . . . bestekpostnr. 216010
.9. . . . Locatie en afmeting depots op aanwijzing van de directie
. . . . . waarbij de materialen naar soort gescheiden blijven.
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving.
. . . . .

217220 220301 . . . . . Grond verwerken in depot m3 4.560,00 V
. . . . . Situering: het gemeentelijk depot aan de Hunselerdijk te
. . . . . Grathem.
. . . . . Grondsoort: grond klasse achtergrondwaarde vervoerd m3 4.560,00 I
. . . . . volgens bestekpostnr. 216020
.9. . . . Locatie en afmeting depots op aanwijzing van de directie
. . . . . waarbij de materialen naar soort gescheiden blijven.
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving.
. . . . .

2173 . . . . . Onderzoek
. . . . .

217310 242101 . . . . . Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
. . . . . Situering: grond verwerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 217210 t/m 217220 in tijdelijk depot
. . . . . Bijzonderheid: grond(soorten) separaat bemonsteren
. . . . . conform de geldende protocollen en NEN-normen (zie
. . . . . www.sikb.nl)

3. . . . . Grondonderzoek bestaande uit:
. . . . . - AP04 onderzoek (standaard onderzoek) incl.
. . . . . PFAS-analyses in depot.
. . . . .3 Rapportage digitaal en analoog aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: op USB in pdf-formaat
. . . . . Analoog aantal: 3
. . . . .

2174 . . . . . Grond ontgraven uit depot en ver-/afvoeren
. . . . .

217410 220299 . . . . . Grond ontgraven en afvoeren. m3 115,00 V
. . . . . Situering: het gemeentelijk depot aan de Hunselerdijk te
. . . . . Grathem.
. . . . .

217411 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 115,00 I
. . . . . Situering: gemeentelijk depot te Grathem
. . . . . Grondsoort: gemengde grond conform
. . . . . bodemonderzoek, zie deel 2.1 par. 04 van het bestek
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 217210
. . . . .
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217412 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 115,00 I
. . . . .
. . . . . Grondsoort: gemengde grond
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Industrie
. . . . . voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 217310
.2. . . . Vervoeren naar: naar een inrichting, exacte locatie te
. . . . . regelen door aannemer.
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 217210
. . . . .

217420 220299 . . . . . Grond ontgraven en afvoeren. m3 4.560,00 V
. . . . . Situering: het gemeentelijk depot aan de Hunselerdijk te
. . . . . Grathem.
. . . . .

217421 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot m3 4.560,00 I
. . . . . Situering: gemeentelijk depot te Grathem, op depot wijst
. . . . . directie het vak aan.
. . . . . Grondsoort: gemengde grond, conform
. . . . . bodemonderzoek, zie deel 2.1 par. 04 van het bestek
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

217422 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 4.560,00 I
. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer
. . . . . Grondsoort: gemengde grond
. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse
. . . . . achtergrondwaarde voorzien van AP04-verklaring
. . . . . uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 217310
.2. . . . Vervoeren naar: naar een inrichting, exacte locatie te
. . . . . regelen door aannemer.
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 217220
. . . . .

3 . . . . . RIOLERING
. . . . .

310 . . . . . TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
. . . . .

3100 . . . . . Afsluiten rioolbuis
. . . . .

310010 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
. . . . . tijdelijke voorzieningen voor het afsluiten van de
. . . . . bestaande riolering t.b.v. de aanleg en controle van het
. . . . . nieuwe riool.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen m.b.v. afsluiters
. . . . . in de bestaande riolering.
.9. . . . Tijdens aanleg riolering dient de afvoer van
. . . . . droog-weer-afvoer en het regenwater gewaarbord
. . . . . blijven m.b.v. ompompvoorziening volgens bestek
. . . . . 310020.
. . . . .

310020 250199 . . . . . Plaatsen installatie tijdelijke omleiding afvoer. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . ompompvoorziening tijdens de aanleg van het riool.
. . . . . Afvoer van droog-weer-afvoer en het regenwater via
. . . . . gesloten leidingsysteem inclusief pompinstallatie met
. . . . . een capaciteit van 150 m3/uur.
. . . . . Ompompvoorziening ook buiten werktijd instandhouden.
. . . . . Verbinding in de afvoerleidingen borgen.
. . . . . Reserve-energievoorziening van voldoende capaci-
. . . . . teit om de energiebehoefte ten behoeve van de
. . . . . omleiding te allen tijde te dekken is vereist.
. . . . . Automatische overname van de energievoorziening
. . . . . door de reserve-installatie is niet vereist.
. . . . .
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310030 250199 . . . . . Instandhouden tijdelijke omleiding afvoer. EUR N
. . . . . Betreft: leidingsysteem volgens bestekspostnr. 310020
. . . . .

310040 250199 . . . . . Verw. installatie tijdelijke omleiding afvoer. EUR N
. . . . . Betreft: leidingsysteem volgens bestekspostnr. 310020
. . . . .

311 . . . . . KUNSTSTOF LEIDINGEN
. . . . .

3111 . . . . . PVC-rioolbuizen
. . . . .

311110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 65,00 V
. . . . . Betreft: dwa-hoofdriool in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 211

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 65,00 L
. . . . . kleur grijs
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311120 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 340,00 V
. . . . . Betreft: dwa-hoofdriool in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 211

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 340,00 L
. . . . . kleur grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311130 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 15,00 V
. . . . . Betreft: rwa-hoofdriool in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 211

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 L
. . . . . kleur roodbruin, RAL 8023
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3112 . . . . . IT- PVC Riool
. . . . .

311210 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 545,00 V
. . . . . Betreft: IT PVC-buis in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 211

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 545,00 L
. . . . . Infiltratiebuis
. . . . . kleur groen, RAL 6024
. . . . . omhulling: geotextiel
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

311220 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 335,00 V
. . . . . Betreft: IT PVC-buis in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 211

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 335,00 L
. . . . . Infiltratiebuis
. . . . . kleur groen, RAL 6024
. . . . . omhulling: geotextiel
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

312 . . . . . BETON LEIDINGEN
. . . . .

3121 . . . . . Betonbuizen rond 400
. . . . .
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312110 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 183,00 V
. . . . . Situering:situatietekening riolering.
. . . . . Betreft: DWA-hoofdriool in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 211

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 77,00 L
. . . . . Fabrikaat: De Hamer Beton B.V., o.g.
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,00 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

312120 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 68,00 V
. . . . . Situering: situatietekening riolering.
. . . . . Betreft: DWA-hoofdriool in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 211
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 34,00 L
. . . . . Diameter inlaat125 mm
. . . . . Fabrikaat: De Hamer Beton B.V., o.g.
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 2,00 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel
. . . . .

312130 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 7,00 V
. . . . . Situering: situatietekening riolering.
. . . . . Betreft: DWA-hoofdriool in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 211

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 7,00 L
. . . . . Mof - spie buis, lengte 1,00 m
. . . . . Fabrikaat: De Hamer Beton B.V., o.g.
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel
. . . . .

312140 252199 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE VLAK. m 12,60 V
. . . . . Situering: DWA-hoofdriool in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 211
. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 7,00 L
. . . . . Spie - spie buis, lengte 1,80 m
. . . . . Nominale middellijn 400 mm
. . . . . Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,80 m
. . . . . Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . . type rubberring: F 146
. . . . .

312150 252199 . . . . . Pasmaken betonbuis. st 7,00 V
. . . . . Betreft: betonbuizen ø400 mm volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 312110 t/m
. . . . . D.m.v. zagen
. . . . . Betonbuis ø400 mm
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

3122 . . . . . IT-betonbuizen rond 500
. . . . .
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312210 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 386,40 V
. . . . . Situering: IT riool in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 211

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 161,00 L
. . . . . Fabrikaat: Martens Beton b.v., o.g.
. . . . . Type: Medina
. . . . . kwaliteit: BENOR
. . . . . uitvoering: met recht spie-eind en uitstekende mof
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

312220 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 72,00 V
. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 211
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 30,00 L
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Fabrikaat: Martens Beton b.v. o.g.
. . . . . Type: Medina
. . . . . kwaliteit: BENOR
. . . . . uitvoering: met recht spie-eind en uitstekende mof
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

312230 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 14,00 V
. . . . . Situering: hoofdriool in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 211

4. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 14,00 L
. . . . . Mof - spie vlak, lengte 1,00 m
. . . . . Fabrikaat: Martens Beton b.v. o.g.
. . . . . Type: Medina
. . . . . kwaliteit: BENOR
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00 m
. . . . .1 Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . .

312240 252199 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND. m 14,00 V
. . . . . Betreft: IT-hoofdriool in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 211
. . . . . Passtuk, rond profiel ongewapend st 14,00 L
. . . . . fabrikant Martens o.g.
. . . . . Fabrikaat: De Hamer Beton B.V., o.g.
. . . . . Nominale middellijn 500 mm
. . . . . Fabrieksstandaardlengte buis
. . . . . Gerekend is met een lengte van 1,00 m
. . . . . Type buisverbinding: glijverbinding
. . . . . door middel van bijgeleverd glijmiddel
. . . . .

312250 252199 . . . . . Pasmaken betonbuis. st 14,00 V
. . . . . Betreft: betonbuizen Ø500 volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 311210 t/m 312240
. . . . . D.m.v. zagen
. . . . . Betonbuis Ø500 mm
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

313 . . . . . PUTTEN
. . . . .

3131 . . . . . Prefab betonputten dwa
. . . . .
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313110 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 14,00 V
. . . . . Situering: inspectieputten tbv dwa riool .
. . . . . Gem. hoogte: maaiveld - b.o.b. = ca. 2,04 m
. . . . . Betreft: putten dwa D01 t'm D14
. . . . . zie situatietekening
. . . . . Elementen voorzien van kogelkopankers

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 14,00 L
. . . . . Fabrikaat: Giverbo., o.g.
. . . . . Type: Inspectieschacht Ø1000 mm
. . . . . Vorm: Rond
. . . . . Inwendige afmetingen: Ø1000 mm
. . . . . Wanddikte: 200 mm
. . . . . Elementen leveren met KOMO productcertificaat
. . . . . Rioolaansluitingen:
. . . . . - rubbermanchetsparing BT ø400 mm st 13,00 L
. . . . . - instortmof PVC ø250 mm st 3,00 L
. . . . . - instortmof PVC ø315 mm st 13,00 L
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat van gewapend beton afm. ø1300 mm, dik st 14,00 L
. . . . . 200 mm, voorzien van mangat ø610 mm
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . rubberring
. . . . .

313120 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 40,00 V
. . . . . Situering: inspectieputten tbv IT riool .
. . . . . Gem. hoogte: maaiveld - b.o.b. = ca. 1,97 m
. . . . . Betreft: putten rwa R01 t'm R40
. . . . . zie situatietekening
. . . . . Elementen voorzien van kogelkopankers

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 40,00 L
. . . . . Fabrikaat: Giverbo., o.g.
. . . . . Type: Inspectieschacht Ø 1000 mm
. . . . . Vorm: Rond
. . . . . Inwendige afmetingen: Ø 1000 mm
. . . . . Wanddikte: 200 mm
. . . . . Elementen leveren met KOMO productcertificaat
. . . . . Rioolaansluitingen:
. . . . . - rubbermanchetsparing BT ø500 mm st 27,00 L
. . . . . - instortmof PVC ø500 mm st 2,00 L
. . . . . - instortmof PVC ø400 mm st 18,00 L
. . . . . - instortmof PVC ø315 mm st 34,00 L
. . . . . - instortmof PVC ø125 mm st 3,00 L
. . . . . Bijzonderheid:
. . . . . -put v.v. 50cm zandvang
. . . . . - geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat van gewapend beton afm. ø1300 mm, dik st 40,00 L
. . . . . 200 mm, voorzien van mangat ø610 mm
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . rubberring
. . . . .

3138 . . . . . Putrand met deksel
. . . . .
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313810 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 43,00 V
. . . . . Betreft putrand met deksel aan te brengen op
. . . . . inspectieschacht overeenkomstig bestekpostnr. 313110.
. . . . . En te plekke van verwijderde putrand met deksel
. . . . . volgens bestekpostnr. 116330 (op te handhaven putten)
.9. . . . Gietijzeren rand(vierkant) met betonvoet en st 43,00 L
. . . . . bijbehorend deksel verkeersklasse D-400 kN.
. . . . . Fabrikaat Nering Bögel
. . . . . type 2715.00
. . . . . Mangat: Ø610mm
. . . . . Hoogte:150mm
. . . . . Omranding voorzien van "ter plaatse"
. . . . . verwisselbare rubber zitting.
. . . . . Deksel voorzien van een zelfreinigend
. . . . . scharnierpunt met een 120º dichtval beveiliging
. . . . . en veiligheidsblokkering.
. . . . . Deksel uitvoering: zonder ontluchtingsgaten
. . . . . Voorzien van: randopschrift: vuilwater
. . . . . logo " GEMEENTE LEUDAL"
. . . . . Putafdekking leveren onder KOMO certificaat
. . . . . volgens NEN-EN 124
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton en
. . . . . aanbrengen in overmaats aangebrachte snel
. . . . . belastbare en krimparme stelmortel op cementbasis.
. . . . . Type: Poltec 700 stelmortel of gelijkwaardig.
. . . . . Leverancier: Poltec bv
. . . . .

313820 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 40,00 V
. . . . . Betreft putrand met deksel aan te brengen op
. . . . . inspectieschacht overeenkomstig bestekpostnrs.
. . . . . 313120
.9. . . . Gietijzeren rand(vierkant) met betonvoet en st 40,00 L
. . . . . bijbehorend deksel verkeersklasse D-400 kN.
. . . . . Fabrikaat Nering Bögel
. . . . . type 2714.00
. . . . . Mangat: Ø610mm
. . . . . Hoogte:150mm
. . . . . Omranding voorzien van "ter plaatse"
. . . . . verwisselbare rubber zitting.
. . . . . Deksel voorzien van een zelfreinigend
. . . . . scharnierpunt met een 120º dichtval beveiliging
. . . . . en veiligheidsblokkering.
. . . . . Deksel uitvoering: met ontluchtingsgaten
. . . . . Voorzien van: randopschrift: regenwater
. . . . . vuilvangemmer volgens bestekpostnr.
. . . . . 313830
. . . . . Putafdekking leveren onder KOMO certificaat
. . . . . volgens NEN-EN 124
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton en
. . . . . aanbrengen in overmaats aangebrachte snel
. . . . . belastbare en krimparme stelmortel op cementbasis.
. . . . . Type: Poltec 700 stelmortel of gelijkwaardig.
. . . . . Leverancier: Poltec bv
. . . . .

313830 252799 . . . . . Aanbrengen vuilvangemmer in put st 40,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen ont- en
. . . . . beluchtingsklep in putten aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 313820
. . . . . Vuilvangemmer: st 40,00 L
. . . . . - Materiaal HDPE
. . . . . - incl. toebehoren
. . . . . E.e.a. uitvoeren in overleg met leverancier
. . . . .

314 . . . . . RIOOLAANSLUITINGEN
. . . . .
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314020 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 5,00 N
. . . . . Betreft aansluiting op bestaande put nr. NR49A, NR98,
. . . . . NR130 en NR56C
. . . . . Inclusief ontgraven en aanvullen van de werkput.

9. . . . . Gemetselde of prefab put
.2. . . . Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. . . . . betreft overmaatsparing t.b.v. pvc ø 315mm en pvc
. . . . . 250mm
. .2. . . Rioolbuis omstorten met betonSterkteklasse C 28/35, m3 5,00 L
. . . . . milieuklasse XA3
. . . . . - rubbermanchetsparing BT ø400 mm st 1,00 L
. . . . . - instortmof PVC ø 315 st 3,00 L
. . . . . - instortmof PVC ø 250 st 1,00 L
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel met beton C20/25
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

315 . . . . . KOLK EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .

3151 . . . . . PVC-leidingen
. . . . .

315110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 750,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel, vlgs.
. . . . . situatie tekeningen
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur groen m 750,00 L
. . . . . Drielaags buis met tussenlaag van geschuimd,
. . . . . gerecycled PVC.
. . . . . Buizen leveren met KOMO-keur conform NEN 1401
. . . . . Kleur: groen (RAL 6024)
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3152 . . . . . PVC-hulpstukken
. . . . .

315210 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 72,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibel stroom st 72,00 L
. . . . . T-stuk 90° met zettingsmof, kleur grijs, RAL 7037
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

315220 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 34,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 34,00 L
. . . . . Flexibele bocht 90° met zettingsmof, kleur grijs, RAL
. . . . . 7037
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

315230 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 176,00 V
. . . . . Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 176,00 L
. . . . . Bochtstuk 90°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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315240 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 352,00 V
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 352,00 L

. . . . . Bocht 45º, kleur grijs, RAL 7037

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
315250 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 9,00 V

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 9,00 L
. . . . . T-stuk 90°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3153 . . . . . EXTRA PVC-hulpstukken
. . . . .

315310 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 V
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 25,00 L

. . . . . Bocht 15°, kleur grijs, RAL 7037

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
315320 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 V

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 25,00 L
. . . . . Bocht 30°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

315330 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 V
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 25,00 L

. . . . . Bocht 45º, kleur grijs, RAL 7037

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
3154 . . . . . Kolken

. . . . .
315410 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 15,00 V

. . . . . Situering: straatkoken in nieuw profiel ( zie

. . . . . situatietekening)
2. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 3,75 L

. . . . . gestabiliseerd met cement (verhouding 1:10).

.2. . . . Straatkolk, klasse B125 ,Type: D 1300 DR st 15,00 L

. . . . . Afmetingen: 450x300 mm, holling 7 mm

. . . . . Leverancier: Nering Bögel o.g.

. . . . . Voorzine van gietijzeren uitlaat, inlaatstuk en

. . . . . scharnierend rooster.

. . . . . Onderbak: beton

. . . . . Uitlaat: achter

. . . . . Diameter uitlaat: PVC Ø125 mm

. . . . . Flexibele uitlaat voor PCVC Ø125 mm

. . . . . uitvoering:

. . . . . - met standaard GY stankscherm

. . . . . - met Clickklep

. . . . . Toebehoren:

. . . . . - bladvanger

. . . . . - Rapidlock vergrendeling

. . . . . Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens

. . . . . NEN-EN-124

. . . . . Plaatsing volgens voorschriften leverancier

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .
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315420 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 161,00 V
. . . . . Situering: combikolken in nieuw profiel

2. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 40,25 L
. . . . . gestabiliseerd met cement (verhouding 1:10).
. . .2. . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125 , type G st 161,00 L
. . . . . 129 DRD
. . . . . Afm 450 x 450 mm
. . . . . Leverancier: Nering Bögel o.g.
. . . . . Voorzien van gietijzeren inlaat, inlaatstuk en
. . . . . scharnierend deksel
. . . . . Onderbak: beton
. . . . . Uitlaat: achterzijde
. . . . . Diameter uitlaat: PVC Ø125 mm
. . . . . Flexibele uitlaat voor PCVC Ø125 mm
. . . . . uitvoering:
. . . . . - met standaard GY stankscherm
. . . . . - met Clickklep
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - Bladvanger st 161,00 L
. . . . . Combikolk leveren onder KOMO certificaat volgens
. . . . . NEN-EN-124
. . . . . Plaatsing volgens voorschriften leverancier
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

3155 . . . . . Maken aansluiting op rioolstelsel
. . . . .

315510 252832 . . . . . Maken inlaat. st 70,00 V
. . . . . Situering: inlaat in PVC-buizen ten behoeven van
. . . . . kolkaansluiting PVC-buis ø125 mm

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. Knevelinlaat met st 70,00 L
. . . . . zettingsmof (zadelstuk afstemmen op aansluitende
. . . . . buisdiameter)
. . . . .

316 . . . . . HUISAANSLUITINGEN
. . . . .

3161 . . . . . PVC-leidingen
. . . . .

316110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 1.150,00 V
. . . . . Situering; T.p.v. te maken huisaansluitingen (zie
. . . . . situatietekening riolering).

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.150,00 L
. . . . . Drielaags buis met tussenlaag van geschuimd,
. . . . . gerecycled PVC.
. . . . . Buizen leveren met KOMO-keur conform NEN 1401
. . . . . Kleur: grijs (RAL 7037)
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3162 . . . . . PVC-hulpstukken
. . . . .

316220 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 151,00 V
. . . . . Tbv herstellen huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90º, kleur st 151,00 L
. . . . . grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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316240 252299 . . . . . Aanbrengen ontstoppingstuk st 151,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen ontstoppingsstuk 0,5 m op
. . . . . particulierterrein.
. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
. . . . .

316241 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 151,00 I
. . . . . Betreft: ontstoppingstuk in nieuw profiel

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 151,00 L
. . . . . T-stuk 90°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

316242 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 136,00 I
. . . . . Betreft: standleiding tot 30 cm onder maaiveld /
. . . . . elementenverharding aanbrengen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 136,00 L
. . . . . kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .4 Verbinding buizen d.m.v. lijmen
. . . . .

316243 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 151,00 I
. . . . . Betreft dichtzetten standpijp (aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 316242) tot 0,50 m onder maaiveld

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 151,00 L
. . . . . pvc eindstuk met schroefdeksel, kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen
. . . . .

3163 . . . . . EXTRA PVC-hulpstukken
. . . . .

316310 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 V
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 25,00 L

. . . . . Bocht 15°, kleur grijs, RAL 7037

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
316320 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 V

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 25,00 L
. . . . . Bocht 30°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

316330 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 V
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 25,00 L

. . . . . Bocht 45º, kleur grijs, RAL 7037

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
316350 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 V

. . . . . Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 25,00 L

. . . . . Overgangsstuk van PVC-gres, kleur grijs, RAL 7037

. . . . . Diameter gresleiding in het werk te bepalen

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
3164 . . . . . Maken aansluiting op rioolstelsel

. . . . .
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316410 252832 . . . . . Maken inlaat. st 56,00 V
. . . . . Situering: inlaat in PVC-buizen ten behoeven van
. . . . . kolkaansluiting PVC-buis ø125 mm

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. Knevelinlaat met st 56,00 L
. . . . . zettingsmof (zadelstuk afstemmen op aansluitende
. . . . . buisdiameter)
. . . . .

316420 252832 . . . . . Maken inlaat. st 50,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een nieuwe inlaat op een
. . . . . bestaande sparing in een betonbuis

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .9. . . Wanddikte variabel
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met st 50,00 L
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

317 . . . . . INFILTRATIEKRATTEN
. . . . .

3171 . . . . . IT- voorziening
. . . . .

317110 252899 . . . . . Aanbrengen infiltratiekratten st 2.351,00 V
. . . . . Situering: IT-kratten in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
. . . . . een infiltratiekrat bestaande uit 2 elementen.
. . . . . Infiltratie-elementen: st 4.702,00 L
. . . . . Type: RAUSSIKKO Box SX 8.6
. . . . . Buffervolume 96%
. . . . . Netto buffercapaciteit 405 liter per krat
. . . . . Met geïntegreerde verbindsnokken voor meerlagige
. . . . . installatie
. . . . . Materiaal: hoogwaardig PP, waarvan minimaal 70%
. . . . . gerecycled
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Inspecteerbaar met camera en hogedruk reinigbaar
. . . . . Afmetingen: L x B x H: 800x800x660 mm
. . . . . belastingklasse: SLW60
. . . . . Voorzien van DIBt toelating
. . . . . Leverancier: Innovative Drainage Solutions o.g.
. . . . . -Inclusief alle benodigde toebehoren zoals o.a.
. . . . . stapelpennen, verbindingsclips, afsluitkappen,
. . . . . blokverbindingen, voorkantrooster, etc.
. . . . . Infiltratie-elementen koppelen met putten van
. . . . . bestekspostnr(s).
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften en legplan
. . . . . leverancier.
. . . . .
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317120 252899 . . . . . Aanbrengen zijpanelen infiltratiekratten st 396,00 V
. . . . . Situering: IT-kratten in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
. . . . . Zijpaneel voor Infiltratie-elementen:
. . . . . Type: RAUSSIKKO Box SX zijpaneel st 396,00 L
. . . . . Waterdoorlatend zijpaneel
. . . . . Met zaagmatrix voor aansluiting van DN250
. . . . . Te bevestigingen zonder verbindingselement
. . . . . Materiaal: hoogwaardig PP, waarvan minimaal 70%
. . . . . gerecycled
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Afmetingen L x B x H: 800x660x60 mm
. . . . . Voorzien van DIBt toelating
. . . . . 50 jaar langeduursterkte
. . . . . Leverancier: Innovative Drainage Solutions o.g.
. . . . . -Inclusief alle benodigde toebehoren zoals o.a.
. . . . . stapelpennen, verbindingsclips, afsluitkappen,
. . . . . blokverbindingen, voorkantrooster, etc.
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften en legplan
. . . . . leverancier.
. . . . .

317130 252899 . . . . . Aanbrengen infiltratiekratten met inloopkanaal st 33,00 V
. . . . . Situering: IT-kratten in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
. . . . . Infiltratie-elementen: st 33,00 L
. . . . . Type: RAUSSIKKO-Box 8.6 SC
. . . . . Buffervolume 96%
. . . . . Netto buffercapaciteit 400 liter per krat
. . . . . Met geïntegreerde verbindsnokken voor meerlagige
. . . . . installatie
. . . . . Materiaal: hoogwaardig PP, waarvan minimaal 70%
. . . . . gerecycled
. . . . . Kleur: zwart (inloopkanaal blauw)
. . . . . Belastingklasse: SLW60 bij conforme wegopbouw
. . . . . Voorzien van DIBt toelating
. . . . . 50 jaar langeduuropbouw
. . . . . Afmetingen: L x B x H: 800 x 800 x 660mm
. . . . . Aansluitingen mogelijk van 160 - 500mm
. . . . . Leverancier: Innovative Drainage Solutions o.g.
. . . . . -Inclusief alle benodigde toebehoren zoals o.a.
. . . . . stapelpennen, verbindingsclips, afsluitkappen,
. . . . . blokverbindingen, voorkantrooster, etc.
. . . . . Infiltratie-elementen koppelen met putten van
. . . . . bestekspostnr(s).
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften en legplan
. . . . . leverancier.
. . . . .
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317140 252899 . . . . . Aanbrengen inspectieschacht infiltratievoorziening st 4,00 V
. . . . . Situering: IT-voorziening in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
. . . . . voorzien van zandvangelement
. . . . . Schacht Infiltratie-elementen: st 8,00 L
. . . . . Schachtelement voor het verkrijgen van toegang tot het
. . . . . krattenveld voor inspectie en reiniging van Rausikko SX
. . . . . kratten
. . . . . type: RAUSIKKO Box 8.6 Schacht:
. . . . . Buffercapaciteit 97%
. . . . . Met geïntegreerde verbindingsnokken voor meerlagige
. . . . . installatie.
. . . . . Materiaal: hoogwaardig PP, waarvan minimaal 70%
. . . . . gerecycled en een roestvrij stalen raamwerk.
. . . . . Inspecteerbaar met camera en hogedruk reinigbaar
. . . . . Afmetingen: L x B x H: 800x800x330 mm
. . . . . Belastingsklasse: SLW60
. . . . . Voorzien van DIBt toelating
. . . . . 50 jaar langeduursterkte
. . . . . -Inclusief alle benodigde toebehoren zoals o.a.
. . . . . stapelpennen, verbindingsclips, afsluitkappen,
. . . . . blokverbindingen, voorkantrooster, etc.
. . . . . Infiltratie-elementen koppelen met putten van
. . . . . bestekspostnr(s).
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften en legplan
. . . . . leverancier.
. . . . .

317150 252899 . . . . . Aanbrengen adapter voor ophoogschacht st 8,00 V
. . . . . Situering IT voorziening in nieuw profiel
. . . . . Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
. . . . . adapter infiltratie element:
. . . . . voor de verbinding van de controleschacht met de
. . . . . ophoogschacht.
. . . . . - Type: RAUSIKKO TYPE X st 8,00 L
. . . . . - DN: 500
. . . . . Incl. bevestigingsmaterialen en dichtringen
. . . . .

317160 252899 . . . . . Aanbrengen ophoogschacht infiltratievoorziening st 4,00 V
. . . . . Situering IT voorziening in nieuw profiel
. . . . . bijzonderheid: grondwerk volgens hoofstuk 21
. . . . . Ophoogschacht:
. . . . . - Type: RAUSIKKO ophoogschacht st 4,00 L
. . . . . - Lengte ca. 5,0 m
. . . . . - DN: 500
. . . . .

317170 224602 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.540,00 V
. . . . . Situering: IT-voorziening in nieuw profiel
. . . . . Grondsoorten: conform milieukundig onderzoek MTO
. . . . . 230258ef klasse Achtergrondwaarde

9. . . . . Geotextiel: m2 2.540,00 L
. . . . . -Type: Rigoflor
. . . . . -Fabrikaat: Fränkische rohrwerke
. . . . . -Materiaal: PP
. . . . . -Dikte: >2 mm
. . . . . -Materiaalgewicht: 200 gr/m2
. . . . . -Waterdoorlatendheid: 90 l/s*m2
. . . . . -Karakteristieke doorlaatopening: 0,08 mm
. . . . . -Stempeldoordrukkracht: 2,0 kN
. . . . . -Robuustheidsklasse: 3
. .9. . . Aanbrengen rondom IT-voorziening volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 317110 conform voorschriften
. . . . . leverancier
. . . . . Inclusief het pasmaken rondom de benodigde
. . . . . aansluitingen
. . .4. . De banen aanbrengen met een overlap van 0,30 m
. . . . .
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317180 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 V
. . . . . Betreft putrand met deksel aan te brengen op
. . . . . inspectieschacht overeenkomstig bestekpostnrs.
. . . . . 317140

9. . . . . Afdekken met afdekplaat: st 4,00 L
. . . . . - afdekplaat van gewapend betonafm. min.
. . . . . 1100x1100 mm, dik 200 mm, voorzien van mangat
. . . . . ø610 mm
.9. . . . Gietijzeren rand(vierkant) met betonvoet en st 4,00 L
. . . . . bijbehorend deksel verkeersklasse D-400 kN.
. . . . . Fabrikaat Nering Bögel
. . . . . type 2714.00
. . . . . Mangat: Ø610mm
. . . . . Hoogte:150mm
. . . . . Omranding voorzien van "ter plaatse"
. . . . . verwisselbare rubber zitting.
. . . . . Deksel voorzien van een zelfreinigend
. . . . . scharnierpunt met een 120º dichtval beveiliging
. . . . . en veiligheidsblokkering.
. . . . . Deksel uitvoering: met ontluchtingsgaten
. . . . . Voorzien van: randopschrift: regenwater
. . . . . vuilvangemmer volgens bestekpostnr.
. . . . . 317190
. . . . . Putafdekking leveren onder KOMO certificaat
. . . . . volgens NEN-EN 124
. .9. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton en
. . . . . aanbrengen in overmaats aangebrachte snel
. . . . . belastbare en krimparme stelmortel op cementbasis.
. . . . . Type: Poltec 700 stelmortel of gelijkwaardig.
. . . . . Leverancier: Poltec bv
. . . . .

317190 252799 . . . . . Aanbrengen vuilvangemmer in put st 4,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen ont- en
. . . . . beluchtingsklep in putten aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 313820
. . . . . Afdekplaat met putrand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 317180
. . . . . Vuilvangemmer: st 4,00 L
. . . . . - Materiaal HDPE
. . . . . - incl. toebehoren
. . . . . E.e.a. uitvoeren in overleg met leverancier
. . . . . Incl. bevestigingsmaterialen
. . . . .

318 . . . . . CONTROLE/REVISIE
. . . . .

3181 . . . . . Reinigen c.q. inspecteren
. . . . .

318110 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 65,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool volgens
. . . . . bestekpostnr. 311110
. . . . . Grootste putafstand: 56 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): 250 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 318190
. . . . .
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318120 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 885,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool volgens
. . . . . bestekpostnr. 311120en 311210
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): 315
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 318190
. . . . .

318130 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 335,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool (PVC) volgens
. . . . . bestekpostnr. 311220
. . . . . Grootste putafstand: 49 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): 400
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 318190
. . . . .

318140 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 270,60 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool (beton) volgens
. . . . . bestekpostnrs. 3121
. . . . . Grootste putafstand: 49 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): 400 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 318190
. . . . .

318150 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 449,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool volgens
. . . . . bestekpostnrs. 3122
. . . . . Grootste putafstand: 38 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): 500 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 318190
. . . . .

318160 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 47,00 V
. . . . . Situering: nieuw aangelegd hoofdriool volgens
. . . . . bestekpostnrs
. . . . . Grootste putafstand: 38 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): 600 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 318190
. . . . .
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318170 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 54,00 V
. . . . . Betreft: putten aangebracht volgens bestekpostnrs.
. . . . . 313110 t/m
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: niet-verontreinigde slib
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .9. . . Puthoogte: van 1,5 tot 4,0 m
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 318190
. . . . .

318180 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.105,60 V
. . . . . Situering: nieuw gelegd IT-riool en dwa riool
. . . . . Bijzonderheid: Video-inspectie uitvoeren volgens
. . . . . NEN-EN13508-2+A1:2011
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een USB-stick
. . . . . Grootste putafstand:60 m

1. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: beton / PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 250 t/m 600 mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .2. Opnamen aanleveren op een USB-stick in
. . . . . MPG-bestand(en) per rioolstreng
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren
. . . . .

318190 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 20,00 V
. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 318110 t'm 318170

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.
. . . . . Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . opdrachtnemer.
. . . . .

3182 . . . . . revisie riolering
. . . . .

318210 286499 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens st 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aangelegde kolk- en huisaansluitingen.
. . . . . Situering: zie situatietekening
. . . . . Digitaal inmeten ten opzichten van rioolputten met
. . . . . behulp van de Riox revisie APP inclusief het uitvoeren
. . . . . van een controlemeting om de juiste ligging te bepalen
. . . . . t.o.v. het hoofdriool.
. . . . . De volgende gegevens dienen binnen Riox opgegeven
. . . . . te worden:
. . . . . - afstand van de inlaat vanaf rioolput, gemeten vanuit
. . . . . hart put;
. . . . . - locatie gegevens, adres en/of rioolstreng gegevens;
. . . . . - opbouw standpijp;
. . . . . - tekening van de aansluiting (m.b.v. de standaard
. . . . . materiaal lijst dient u de hulpstukken, de aard en
. . . . . diameters van de leidingen te vermelden);
. . . . . - een controle meting (i.v.m. bepaling nauwkeurigheid
. . . . . van de plaatsbepaling van de aansluitleiding t.o.v. het
. . . . . hoofdriool);
. . . . . - minimaal één overzichtsfoto van de aansluitleiding.
. . . . . De opgeslagen revisie dient u, indien nodig, uiterlijk 2
. . . . . weken na gereedkomen van de werkzaamheden in de
. . . . . gemeentelijke Riox-webportal aangepast te hebben
. . . . . voor goedkeuring door de opdrachtgever.
. . . . . De Riox-APP kunt u gratis gebruiken en downloaden via
. . . . . de Google of Apple Store, de inlogcodes worden ter
. . . . . beschikking gesteld.
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318220 286499 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens st 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aangelegde hoofdriolering (IT en DWA).
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet van het
. . . . . hoofdriool in X, Y en Z-coördinaten van in ieder geval:
. . . . . - bob's van elke rioolstreng;
. . . . . - de putbodem van elke put (gemeten in hart put);
. . . . . - de putdeksel(s) van elke put (gemeten in midden van
. . . . . deksel).
. . . . . Binnen de gemeentelijke Riox-webportal onder "mijn
. . . . . putten" de X en Y coördinaten van de rioolputten (hart
. . . . . put), indien nodig, aanpassen voor een juist gebruik van
. . . . . Riox. Dit uitsluitend bij rioolputten die verder dan 3 meter
. . . . . van de ontwerplocatie gezet moeten worden.
. . . . . Het leveren van een Excel bestand waarin, van alle
. . . . . geplaatste rioolputten (of hulppunten) binnen het werk,
. . . . . opgenomen:
. . . . . - putnummer
. . . . . - x-y coördinaten (hart put)
. . . . . Met deze gegevens kunnen de ontwerplocaties binnen
. . . . . Riox overschreven worden met de werkelijke
. . . . . coördinaten."
. . . . .

4 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .

410 . . . . . FUNDERINGEN
. . . . .

4101 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

410110 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 9.400,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: afwerken bestaande ondergrond voor
. . . . . aanbrengen funderingslaag c.q. verhardingen
. . . . . Grondsoort: conform onderzoek zie deel 2.1 par. 04 van
. . . . . het bestek.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.3. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is de totale aanwezige laag met een maximum
. . . . . van 0,60 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale proctorproef
. . . . .

4102 . . . . . Aanbrengen menggranulaat
. . . . .

410210 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 8.600,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: rijbaan, parkeerplaatsen (zie situatietekening)

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 4.773,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA 60
. . . .4. Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410110
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

411 . . . . . STRAATWERK
. . . . .

4111 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . .
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411110 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 7.855,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).411120 t'm 411150
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
. .3. . . Brekerzand m3 393,00 L
. . . . .

411120 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 5.895,00 V
. . . . . Situering:t.h.v rijbaan (zie situatietekening)

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . In diagonaalverband met bisschopsmutsen st 4.125,00 L
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 265.275,00 L
. . . . . Kleur: roodbruin
. . . . . MBI Geocolor Excellent roodbruin
. . . . . 210x105x80 mm
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

411130 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.640,00 V
. . . . . Situering:t.h.v kruisingsvakken (zie situatietekening)

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . In diagonaalverband met bisschopsmutsen st 1.150,00 L
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 73.800,00 L
. . . . . Kleur: rood
. . . . . MBI Geocolor Excellent rood
. . . . . 210x105x80 mm
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

411140 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 275,00 V
. . . . . Situering: zie situatietekening
. . . . . Betreft:parkeerplaatsen op de Lindenstraat en
. . . . . Wijnbeekstraat

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .9. Betonstraatstenen, dikte 80 mm st 12.375,00 L
. . . . . Fabrikaat: MBI, o.g.
. . . . . Type: GeoColor Excellent grijs
. . . . . Afmeting: 210x105x80 mm
. . . . . Kleur: GeoColor Excellent grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

411150 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 45,00 V
. . . . . Situering: kruising Lindenstraat-Baand (zie
. . . . . situatietekening)

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . In diagonaalverband met bisschopsmutsen st 20,00 I
. .1. . . Op straatlaag
. . . .9. Betonstraatstenen vrijgekomen volgens bestekpostnr.
. . . . . 113170
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

4112 . . . . . Betontegels
. . . . .

411210 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 3.795,00 V
. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).411220 tm 411240
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: 50
. .1. . . Straatzand m3 190,00 L
. . . . .
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411220 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 2.850,00 V
. . . . . Situering: trottoirs in nieuw profiel

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 28.500,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: grijs
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm , kleur grijs st 6.334,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

411230 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 935,00 V
. . . . . Situering: trottoirs in nieuw profiel t.p.v inritten

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 9.350,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: grijs
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm , kleur grijs st 2.078,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

411240 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 10,00 V
. . . . . Situering: t.h.v kruispunt Lindenstraat - Baand (zie
. . . . . situatietekening)
.5. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels vrijgekomen volgens bestekpostnr. 113220
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

4113 . . . . . Herstraten
. . . . .

411320 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 30,00 V
. . . . . Betreft: herstraten aansluiting Lindenstraat - Baand
. . . . . Wijnbeekstraat - Baand, Kempke, Visseberg en
. . . . . Ericalaan
. . . . . Winterstraat - Ericalaan(zie situatietekening)

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

411330 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: aansluitingen bestaand op nieuw profiel

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting. m2 5,00 I
. . . . . Rekening houden met 10% breuk
. . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

412 . . . . . OPSLUITBAND
. . . . .

4121 . . . . . 60x200 mm opsluitband
. . . . .

412110 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.995,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting tussen elementenverharding
. . . . . en groen/perceelsgrens (zie situatietekening)
. . . . . Betreft: rechte band

2. . . . . Op zandbed
. .3. . . Profiel 60 x 200 mm recht st 1.995,00 L
. . . . .
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412130 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 11,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting tussen elementenverharding
. . . . . en groen.
. . . . . Betreft: hoekstuk 90 graden

2. . . . . Op zandbed
. .3. . . Profiel 60 x 200 mm , hoekstuk 90 graden , beenlengte st 14,00 L
. . . . . 0,40 m, kleur grijs
. . . . .

412140 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 80,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting tussen elementenverharding
. . . . . en groen.
. . . . . Betreft: bocht band

2. . . . . Op zandbed
. .3. . . Profiel 60 x 200 mm , bocht , gerekend met een lengte st 101,00 I
. . . . . van 0,78 m per bocht, kleur grijs
. . . . . Bochtbanden straal:
. . . . . - R=3,0 m uitw. st 27,00 L
. . . . . - R=4,0 m uitw. st 9,00 L
. . . . . - R=6,0 m uitw. st 50,00 L
. . . . . - R=10,0 m uitw. st 15,00 L
. . . . .

412150 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 200,00 V
. . . . . Betreft: Opsluitband aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 412110 t'm 412140

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.3. . . Opsluitband 60 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . .

4122 . . . . . 100x200 mm opsluitband
. . . . .

412210 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 350,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting tussen elementenverharding
. . . . . en groen/perceelsgrens (zie situatietekening)
. . . . . Betreft: rechte band

9. . . . . Op 5 cm beton C20/25 aanbrengen op fundering en m3 11,00 L
. . . . . voorzien van steunrug (gerekend met 0,03 m3/m).
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm , recht st 350,00 L
. . . . . kleur: grijs
. . . . .

412220 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 22,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting tussen elementenverharding
. . . . . en groen.
. . . . . Betreft: hoekstuk 90 graden

9. . . . . Op 5 cm beton C20/25 aanbrengen op fundering en m3 1,00 L
. . . . . voorzien van steunrug (gerekend met 0,03 m3/m).
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm , hoekstuk 90 graden, beenlengte st 28,00 L
. . . . . 0,40 m, kleur grijs
. . . . .

412230 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 35,00 V
. . . . . Betreft: Opsluitband aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 412210 en 412220

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . .

413 . . . . . TROTTOIR- / GELEIDEBAND
. . . . .

4131 . . . . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .
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413110 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2.740,00 V
. . . . . Situering: trottoirbanden tbv nieuw profiel
. . . . . Betreft: rechte banden

9. . . . . In schraalbeton C20/25 aanbrengen op fundering en m3 137,00 L
. . . . . voorzien van steunrug (gerekend met ca. 0,05 m3/m)
.9. . . . Langs de trottoirbanden streklaag/goot aanbrengen
. . . . . volgens separate besteksposten
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm , kleur grijs st 2.740,00 L
. . . . .

413120 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 240,00 V
. . . . . Situering: trottoirbanden tbv nieuw profiel
. . . . . Betreft: bochtbanden

9. . . . . In schraalbeton C20/25 aanbrengen op fundering en m3 12,00 L
. . . . . voorzien van steunrug (gerekend met ca. 0,05 m3/m)
.9. . . . Langs de trottoirbanden streklaag/goot aanbrengen
. . . . . volgens separate besteksposten
. .9. . . Profiel 180/200 x 250 mm , bocht st 308,00 I
. . . . . gerekend met een lengte van 0,78 m per bochtstuk
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Bochtbanden straal:
. . . . . - R=0,5 m uitw. st 1,00 L
. . . . . - R=1,0 m uitw. st 2,00 L
. . . . . - R=2,0 m uitw. st 9,00 L
. . . . . - R=4,0 m uitw. st 113,00 L
. . . . . - R=5,0 m uitw. st 183,00 L
. . . . .

413130 831399 . . . . . Aanbrengen hoekblok 180/200 x 250 mm R=0,45 m st 166,00 V
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen kwartbochten incl.
. . . . . benodigde grondwerk.
. . . . . Situering: t.p.v. bewonersinritten
. . . . . e.e.a. confrom situatie- en/of detailtekening(en)
. . . . . In schraalbeton aanbrengen op fundering met steunrug m3 3,30 L
. . . . . (gerekend met ca. 0,02 m3/stuk)
. . . . . Profiel 180/200x250 mm st 166,00 L
. . . . . 1/4-bochten R = 0,45 m
. . . . . kleur: grijs
. . . . .

413140 831399 . . . . . Aanbrengen hoekstuk 180/200x250 mm, 90° st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v Kempke (zie situatietekening)
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen hoekstuk
. . . . . e.e.a. confrom situatie- en/of detailtekening(en)
. . . . . In schraalbeton aanbrengen op fundering met steunrug
. . . . . (gerekend met ca. 0,02 m3/stuk)
. . . . . Profiel 130/150x250 mm st 2,00 I
. . . . . - Hoekstukken,
. . . . . * 135°, uitw., beenlengte 0,32 m st 2,00 L
. . . . . kleur: grijs
. . . . .

413150 831399 . . . . . Aanbrengen hoekstuk 180/200x250 mm, 135° st 58,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. (boom)plantvakken en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen hoekstuk
. . . . . e.e.a. confrom situatie- en/of detailtekening(en)
. . . . . In schraalbeton aanbrengen op fundering met steunrug
. . . . . (gerekend met ca. 0,02 m3/stuk)
. . . . . Profiel 180/150x250 mm st 58,00 L
. . . . . - Hoekstukken,
. . . . . * 135°, uitw., beenlengte 0,32 m
. . . . . kleur: grijs
. . . . .
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413160 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 9,00 V
. . . . . Situering: zie situatietekening, betreft verloopband van
. . . . . trottoirband nieuw profiel naar geleideband bestaande
. . . . . situatie.

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,45 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 9,00 I
. . . . . - Kleur: grijs
. . . . . - Verloopbanden, l = 1,00 m van 7/20x25 naar 18/20x25
. . . . . * 180/200 x 250 mm, rechts st 5,00 L
. . . . . * 180/200 x 250 mm, links st 4,00 L
. . . . .

413170 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 46,40 V
. . . . . Situering: zie situatietekening, betreft inritperronband
. . . . . t.b.v oversteekvoorziening mindervalide

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 2,32 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 58,00 I
. . . . . - Kleur: grijs
. . . . . - inritperronbanden, l = 0,80 m b= 0,20m
. . . . . * 180/200 x 250 mm, rechts st 29,00 L
. . . . . * 180/200 x 250 mm, links st 29,00 L
. . . . .

413190 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 275,00 V
. . . . . Betreft: Trottoirband aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 413110 t/m 413120

2. . . . . D.m.v. zagen
.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . .

4132 . . . . . Opnieuw stellen trottoirband
. . . . .

413210 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 15,00 V
. . . . . Betreft het opnieuw stellen van de trottoirbanden er
. . . . . hoogte van de te realiseren rioolaansluiting op de
. . . . . Lindenstraat.

6. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar inrichting
. . . . .

414 . . . . . INRITBANDEN
. . . . .

414010 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 35,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen inritbanden t.h.v inritten op de
. . . . . Beukenlaan, Visseberg en inritconstructie Winterstraat
. . . . . Situering: zie situatietekening

9. . . . . In schraalbeton aanbrengen op fundering en voorzien
. . . . . van steunrug (gerekend met ca. 0,05 m3/m)
. .9. . . Profiel 800x250x500 mm st 56,00 L
. . . .2. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 5,00 L
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 5,00 L
. . . . .

415 . . . . . KANTOPSLUITING / MOLGOOT
. . . . .

4151 . . . . . Kantopsluiting
. . . . .
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415110 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 2.590,00 V
. . . . . Betreft: kantgoot gelegen langs betonband en rijbaan

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 51,80 L
. . . . . fundering
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 25.900,00 L
. . . . . Fabrikaat: MBI, o.g.
. . . . . Type: GeoColor Excellent
. . . . . Afmeting: 210 x 105 mm
. . . . . Kleur: GeoColor Excellent roodbruin
. . . . .9 Afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

415120 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 455,00 V
. . . . . Betreft: kantgoot gelegen langs betonband en rijbaan

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 9,10 L
. . . . . fundering
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.550,00 L
. . . . . Fabrikaat: MBI, o.g.
. . . . . Type: GeoColor Excellent
. . . . . Afmeting: 210 x 105 mm
. . . . . Kleur: GeoColor Excellent rood
. . . . .9 Afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

415130 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 15,00 V
. . . . . Situering: t.h.v kruispunt Lindenstraat - Baand (zie
. . . . . situatietekening)

9. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,60 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . vrijgekomen volgens bestekpostnr, 114230
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand (brekerzand)
. . . . .

4152 . . . . . Markering d.m.v bestrating
. . . . .

415220 831199 . . . . . Aanbr. dwarsmarkeringen in bestrating m 36,00 V
. . . . . Aanbrengen van dwarsmarkeringen in bestrating t.b.v
. . . . . parkeerplaatsen (zie situatietekening)
. . . . . verband bestrating: keperverband
. . . . . dwarsmarkeringen: onderbroken streep (zie
. . . . . situatietekening)
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur: wit st 180,00 L
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren inrichting
. . . . .

4153 . . . . . Goottegel
. . . . .

415310 831399 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betontegels. m 25,00 V
. . . . . Situering: rijbaan van asfalt Bemelerweg in nieuw profiel
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,50 L
. . . . . fundering
. . . . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 100,00 L
. . . . . breuklastklasse (NEN-EN 1339) 3
. . . . . Goottegel, met normaal facet, kleur donkergrijs
. . . . .

416 . . . . . DIVERSE
. . . . .

4161 . . . . . Inritconstructie
. . . . .
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416110 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 515,00 V
. . . . . Situering: taluds inritconstructies in nieuw profiel (zie
. . . . . situatietekening en principedetail)

1.5. . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . Op 10 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 36,05 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug, gerekend met 0,07
. . . . . m3/m
. . . .9. Betonstraatstenen, dik 80 mm,
. . . . . MBI Geocolor Excellent, kleur: Edelgrijs
. . . . . - 5 strekken, standaard keiformaat st 12.360,00 L
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

416120 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 65,00 V
. . . . . Situering: taluds oversteekvoorziening in nieuw profiel
. . . . . (zie situatietekening en principedetail)

1.5. . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . Op 10 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 4,55 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug, gerekend met 0,07
. . . . . m3/m
. . . .9. Betonstraatstenen, dik 80 mm, st 2.496,00 I
. . . . . MBI Geocolor Excellent, kleur: Edelgrijs
. . . . . - 8 strekken, standaard keiformaat st 2.496,00 L
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

5 . . . . . WEGBEBAKENING EN MEUBILAIR
. . . . .

511 . . . . . MARKERINGEN
. . . . .

5111 . . . . . Lijnmarkeringen
. . . . .

511110 320105 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 25,00 V
. . . . . Betreft: gele markeringen op trottoirbanden (zie
. . . . . situatietekening)

1. . . . . Ononderbroken streep
.4. . . . Breedte: 0,20 m
. .7. . . Op een kantopsluiting trottoirband 180/200x250 mm
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,8 kg/m2 kg 20,00 L
. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel
. . . . .

512 . . . . . BEBORDING
. . . . .

5121 . . . . . Verkeersbordpalen
. . . . .

512110 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 16,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van de verkeersbordpalen
. . . . . waaraan de verkeersborden/ straatnaamborden worden
. . . . . bevestig. Situatie: t.h.v huidige locatie (verwijderd
. . . . . volgens bestekpostnr. 118110) exacte locatie in overleg
. . . . . met opdrachtgever nader te bepalen

4. . . . . In een bestrating
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 16,00 L
. . . . . kruis
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

5122 . . . . . Verkeersborden
. . . . .
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512210 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 20,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: t.h.v huidige locatie (verwijderd volgens
. . . . . bestekpostnr. 118120) exacte locatie in overleg met
. . . . . opdrachtgever nader te bepalen
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal volgens
. . . . . bestekspostnr. 512110 of aan lantaarnpalen
. . .9. . Straatnaamborden st 20,00 L
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

512220 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 11,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal volgens
. . . . . bestekspostnr. 512110
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 11,00 L
. . . . . Modelnrs:
. . . . . - A02 st 4,00 L
. . . . . - B06 st 1,00 L
. . . . . - C12 st 3,00 L
. . . . . - OB108 st 3,00 L
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

513 . . . . . STRAATMEUBILAIR
. . . . .

513010 109999 . . . . . Aanbrengen voetbaldoel. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.h.v huidige locatie
. . . . . Betreft: het laden, aanvoeren en verwerken van
. . . . . vrijgekomen voetbaldoel (vlgns bestekpostnr. 119120)
. . . . . incl. benodigde grondwerk en fundering
. . . . .

6 . . . . . GROENVOORZIENING
. . . . .

61 . . . . . AANPLANT GROEN
. . . . .

610 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

610030 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Betreft: het opschonen van terreindelen direct voor het
. . . . . aanleggen van trottoirs, p-vak, inritten en groenvakken
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 32 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil, stenen,
. . . . . bouwafval c.a.
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal naar erkend
. . . . . bewerkings-verwerkingsbedrijf
. . . . . De transport- en stort-/acceptatiekosten worden geacht
. . . . . in de bestekspost ogenomen te zijn.
. . . . .

610040 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 2.700,00 V
. . . . . Situering: plantvakken en gazons in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: teelgrond aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnrs. 950050 c.q. gebiedseigengrond
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . .9. . Breedte variabel
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

611 . . . . . BOMEN
. . . . .

611110 515299 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen
. . . . . Betreft het lossen en zo nodig inkuilen van de te leveren
. . . . . en aan te planten bomen 18-20 volgens bestekspostnr.
. . . . . 611140
. . . . .
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611120 510303 . . . . . Maken plantgat. st 25,00 V
. . . . . Situering: t.p.v bomen in nieuw profiel (zie
. . . . . situatietekening)
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .6. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
. . .4. . Diepte: 0,60 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

611130 510516 . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 25,00 V
. . . . . groeiplaats van een boom.
. . . . . Situering: t.p.v bomen in nieuw profiel (zie
. . . . . situatietekening)

2. . . . . Bij een te planten boom
.1. . . . Systeem van geperforeerde niet omhulde buis
. . . . . Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken
. .2. . . Diameter drainbuis: 100 mm m 150,00 L
. . .2. . Lengte drainbuis: ca. 3,0 m
. . . .1. Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van
. . . . . de kluit
. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2
. . . . .

611140 515204 . . . . . Planten bomen. st 25,00 V
. . . . . Situering: zie situatietekening
. . . . . Periode van planten : november - april

2. . . . . Bomen met kluit st 25,00 L
. . . . . Soorten:
. . . . . - Betula nigra 'Heritage' 18-20 st 2,00 L
. . . . . - Acer campestre 'Elsrijk' 18-20 st 6,00 L
. . . . . - Amelanchier arborea 'Robin Hill' 18-20 st 4,00 L
. . . . . - Acer plantanoides 'Norwegian Sunset' 18-20 st 4,00 L
. . . . . - Malus 'John Downie' 18-20 st 4,00 L
. . . . . - Malus baccata 'Streetparade' 18-20 st 5,00 L
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 611120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .1. . Overblijvende grond vervoeren inrichting
. . . . .2 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . nazorg na oplevering volgens bestekpostnr. 6221
. . . . .

611150 515402 . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 25,00 V
. . . . . Situering: t.p.v bomen in nieuw profiel (zie
. . . . . situatietekening)

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 50,00 L
. . . . . Lengte: 1,20 m
. . . . . Diameter:0,08 m
. . . . . naaldhout
. .1. . . Boomband:Juteband st 50,00 L
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80 m
. . . .2. Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest
. . . . . voorkomende windrichting
. . . . .

611160 515404 . . . . . Aanbrengen gietrand. st 25,00 V
. . . . . Situering: t.b.v nieuw te planten bomen (zie
. . . . . situatietekening)

1. . . . . Gietrand: Budget gietrand AMGR125Z (greenmax o.g) st 25,00 L
. . . . . incl. koppeling
.1. . . . Lengte per gietrand: 1,90 m
. .1. . . Diameter gietrand: ca.0,60 m
. . .1. . Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20m
. . . .1. Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein
. . . . .
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611170 510299 . . . . . Aanbrengen boomschors in gietrand m2 12,00 V
. . . . . Betreft: in gietrand bij nieuw aangebrachte bomen
. . . . . Aanbrengen in gietranden, aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 611160.
. . . . . Franse boomschors
. . . . . Laagdikte: 100 mm
. . . . . fractie 20-40 mm m3 2,00 L
. . . . .

612 . . . . . VAK- / HEESTERBEPLANTING
. . . . .

612010 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 2.025,00 V
. . . . . Betreft lossen en inkuilen vak-/ heesterbeplanting.

5. . . . . Sierplantsoen, kluitgoed st 2.025,00 I
. . . . .

612020 510303 . . . . . Maken plantgat. st 2.025,00 V
. . . . . Situering: t.p.v vak-/ heesterbeplanting in nieuw profiel
. . . . . (zie situatietekening)
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
. . .1. . Diepte: 0,30 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

612030 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 2.025,00 V
. . . . . Betreft het aanplanten van vak- / heesterbeplanting
. . . . . volgens bestekstekening

2. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit st 2.025,00 I
. . . . . - Lonicera nitida 'Elegant' 25/40 st 265,00 L
. . . . . - Buddleja 'Blue Chip' 25/40 st 620,00 L
. . . . . - Potentilla fruticosa 'Limelight' 25/40 st 440,00 L
. . . . . - Viburnum davidii 25/40 st 360,00 L
. . . . . - Pyracantha 'Red Cushion' 25/40 st 340,00 L
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekpostnr. 612020
. . . .2. Plantverband: driehoeksverband 500 st / 100 m2
. . . . .2 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . nazorg na oplevering volgens bestekpostnr. 6222
. . . . .

613 . . . . . BERM
. . . . .

613020 512101 . . . . . Zaaien. are 23,00 V
. . . . . Situering:t.h.v infiltratievoorziening en strook langs
. . . . . bestrating (zie situatietekening)

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 35,00 L
. . . . . Barenbrug B3
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

617 . . . . . ONKRUIDVRIJ HOUDEN TOT AANPLANT
. . . . .
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617010 514499 . . . . . Onkruidvrij houden beplantingsvak are 108,00 V
. . . . . Situering: beplantingsvak c.q. groenstrook aan te
. . . . . planten in plantseizoen volgens hst. 6 van het bestek.
. . . . . Betreft: het onkruidvrij houden van beplantingsvakken.
. . . . . Tot er aangeplant wordt vakken "zwart"houden.
. . . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 m
. . . . . Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) waarvan 1
. . . . . direct voorafgaand aan plantwerkzaamheden.
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . .

62 . . . . . INBOET EN NAZORG
. . . . .

621 . . . . . INBOET
. . . . .

6211 . . . . . Opname inboet
. . . . .

621110 515699 . . . . . Opname inboet EUR N
. . . . . Betreft het opnemen van de inboet (dode en niet
. . . . . levensvatbare beplanting) na het eerste groeiseizoen.
. . . . . Na de opname een digitale inboetlijst aan de directie
. . . . . aanleveren. Na akkoord vanuit directie mag gestart
. . . . . worden met het uitvoeren van de inboet.
. . . . .

6212 . . . . . Inboet bomen
. . . . .

621210 515601 . . . . . Inboeten bomen. EUR N
. . . . . Betreft het inboeten van de dode of niet levensvatbare
. . . . . bomen.

1. . . . . Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).
. . . . . 641120.
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende
. . . . . inrichting
. . . . .

6213 . . . . . Inboet vak- / heesterbeplanting
. . . . .

621310 514210 . . . . . Inboeten beplanting (heesters) EUR N
. . . . . Betreft het inboeten van dode of niet levensvatbare
. . . . . vak-/heesterbeplanting

9. . . . . Soort plantmateriaal: zie bestekspostnr. 612030
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkende
. . . . . inrichting
. . . . .

622 . . . . . NAZORG (1 jaar)
. . . . .

6221 . . . . . Bomen
. . . . .

622110 515502 . . . . . Water geven bomen. st 375,00 V
. . . . . Betreft het watergeven van bomen (maat 18-20)
. . .2. . Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 15 keer
. . . . .

622120 515411 . . . . . Controleren boomvoorziening. st 25,00 V
. . . . . Betreft het jaarlijks controleren van de
. . . . . boomvoorzieningen.

9. . . . . Betreft bovengrondse verankering en gietrand.
.1. . . . Gerekend is met een frequentie van 1controle(s) per jaar
. . . . .

6222 . . . . . Vak-/ heesterbeplanting
. . . . .
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622210 514402 . . . . . Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 5.670,00 V
. . . . . Betreft het onkruidvrij maken van de volgens
. . . . . bestekpostnr. 612030 aangeplante heestervakken

4. . . . . Betreft: bodembedekkende heesters
. .1. . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05
. . . . . m
. . .1. . Gerekend is met 14 onderhoudsbeurt(en)
. . . . .

622220 514412 . . . . . Verwijderen blad uit beplantingsvak. are 8,00 V
. . . . . Betreft het blad verwijderen uit de volgens bestekpostnr.
. . . . . 612030 aangeplante heestervakken
. .4. . . Betreft: bodembedekkende heesters
. . .1. . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en)
. . . . .

622230 512301 . . . . . Beregenen terreinen. are 40,00 N
. . . . . Betreft: haagplantsoen aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 612
. . . . . Aantal percelen: 19 zie bestekstekeningen

1. . . . . Gerekend is met 10 keer watergeven
. . . . . Bruto oppervlakte: 4 are
.1. . . . Water uit waterleidingnet
. .2. . . Terrein met vegetatie volgens bestekspostnr.612030
. . . . .

6223 . . . . . Bermen
. . . . .

622310 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 322,00 V
. . . . . Betreft het maaien van van het ingezaaide
. . . . . grasveld/berm volgens bestekpostnr. 613020
. . . . . Aantal percelen: 4

2. . . . . Standaard beheer
.1. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .1. Gerekend is met 14 maaibeurt(en)
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .

7 . . . . . DIVERSEN
. . . . .

710 . . . . . ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

710010 621099 . . . . . Schoonhouden van openbare wegen EUR N
. . . . . Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen
. . . . . welke door de aannemer worden gebruikt voor de aan-
. . . . . en afvoer van materieel en materiaal.
. . . . . Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag; Indien
. . . . . noodzakelijk, op aanwijzing van de opdrachtgever /
. . . . . directie, diverse malen per dag.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

710020 101199 . . . . . Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N
. . . . . Uitzetten van het werk incl. het instandhouden van de
. . . . . uitzetgegevens.
. . . . . De aannemer dient bij het uitzetten van de bandenlijn
. . . . . wegverbredingen er rekening mee te houden dat dat er
. . . . . aangesloten dient te worden op de bestaande
. . . . . situatie/hoogtes..
. . . . . Voordat gestart wordt met straatwerk dient de aannemer
. . . . . de toezichthouder op de hoogte te stellen van de nieuwe
. . . . . hoogtes.
. . . . . Inclusief het maken van benodigde hulpberekenigen en
. . . . . tekeningen om de volledige werkzaamheden uit te
. . . . . zetten.
. . . . .
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710030 101199 . . . . . Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering EUR N
. . . . . Betreft het controleren en eventueel aanpassen van de
. . . . . bestaande en nieuwe hoogtes en maatvoering tijdens
. . . . . de uitvoering.
. . . . . Voordat gestart wordt met het straatwerk dienen de
. . . . . nieuwe hoogtes en afschotten goedgekeurd te
. . . . . zijn door de directie.
. . . . . Wijzigen hoogtes in overleg met directie.
. . . . .

710040 283862 . . . . . Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 75,00 V
. . . . . Situering; T.p.v. te vervangen bestratingen.

7. . . . . Ten behoeve van afsluiters en/of brandkranen
. . . . . (nutsleidingen)
.5. . . . Straatpot op hoogte brengen
. . . . .

710060 101199 . . . . . Coördinatie werkzaamheden derden. EUR N
. . . . . Betreft het coördineren van werkzaamheden van derden
. . . . . en het houden van overleggen voor afstemming van
. . . . . werkzaamheden en planning met alle betrokken partijen
. . . . . (milieukundige, nutsbedrijven, ondernemers, directie,
. . . . . RD Maasland, hulpdiensten en gemeente)
. . . . . Rekening houden met 1 startoverleg per fase en
. . . . . vervolgens minimaal 1 overleg per twee weken
. . . . . Aannemer verzorgt de ruimte voor de overleggen en
. . . . . draagt zorg voor de verslaglegging
. . . . .

710070 620499 . . . . . Bereikbaarheidsdienst calamiteiten EUR N
. . . . . De aannemer dient 24 uur bereikbaar te zijn voor
. . . . . calamiteiten.
. . . . . Dit geldt ook voor weekenden en feestdagen.
. . . . .

711 . . . . . WERKZAAMHEDEN T.B.V AANWONENDEN
. . . . .

711010 102301 . . . . . Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: het in kennis stellen van de bewoners en
. . . . . belanghebbenden langs de wegen waar
. . . . . werkzaamheden verricht worden

1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden De kennisgeving op briefpapier van
. . . . . de aannemer
. . . . . opstellen. Brief ter goedkeuring aan de directie
. . . . . en gemeente voorleggen
. . . . . Minimaal te vermelden:
. . . . . - Uitvoeringsperiode
. . . . . - Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden
. . . . . - Bereikbaarheid woningen
. . . . . - Naam en telefoonnummer uitvoerder
. . . . . - Naam en telefoonnummer opzichter
. . . . . - Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .3. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 100 stuks
. . . . . per fase
. . .2. . Frequentie: gedurende het gehele werk zo vaak als
. . . . . noodzakelijk herhalen volgens planning en fasering
. . . . . aannemer.
. . . . . Uitgaande van aantal fasen: 20
. . . . . De aanwonenden dienen minimaal 1 week voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden geïnformeerd te
. . . . . worden. Voorafgaand aan de werkzaamheden 1x alle
. . . . . bewoners in de fase in kennis stellen.
. . . . .
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711020 502299 . . . . . Verzamelen huisvuil-containers. EUR N
. . . . . In verband met de onbereikbaarheid van woningen voor
. . . . . de ophaaldienst
. . . . . Verzamelen van huisvuil-containers, gft-containers,
. . . . . PMD, papierafval en snoeiafval en vervoeren naar een
. . . . . centrale plek in overleg met de betreffende inzamelaar.
. . . . . Na legen door de ophaaldienst het terugbrengen
. . . . . van de huisvuil-containers naar de woningen.
. . . . .

711030 101499 . . . . . Garanderen toegankelijkheid voor derden. EUR N
. . . . . De toegankelijkheid in het werkvak garanderen
. . . . . door in lengte richting van de straat een
. . . . . obstakel vrije strook van 1,50 m. breedte, aan te leggen
. . . . . d.m.v. kunststof loopschotten en in stand te houden ten
. . . . . behoeve van voetgangersverkeer, bevoorrading en
. . . . . het vervoer van afvalcontainers.
. . . . . Keuze hulpmaterialen in overleg met directie.
. . . . . Lopers afhankelijk van de voortgang van het werk
. . . . . diverse malen opnemen, verplaatsen, herleggen en
. . . . . schoonmaken.
. . . . .

8 . . . . . DIRECTIEBEHOEFTEN
. . . . .

80 . . . . . DIRECTIEBEHOEFTEN
. . . . .

800 . . . . . KEET EN APPARATUUR
. . . . .

800010 101201 . . . . . Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Situering: locatie door aannemer te bepalen en ter
. . . . . goedkeuring in te dienen bij de directie.
. . . . . Termijn: Van 5 dagen voor de datum van aanvang tot 5
. . . . . werkbare dagen na de dag van de technische
. . . . . oplevering.
. . . . . Directieverblijf moet los staan van het aannemersverblijf.
. . . . .
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
. . . . . aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
. . . . . leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
. . . . . opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s). 910010,

4. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 30
. . . . . m2 en een kamer van ca. 18 m2 en een kamer van ca. 4
. . . . . m2
. . . . . Kantoorinrichting en inventaris:
. . . . . 2 stalen meetveren, lang 20,0 m, resp. 50,0 m;
. . . . . 1 printer/scanner/copier A3/A4 (all-in-one) en het
. . . . . benodigde kopieerpapier, inktpatronen/toner.
. . . . . Wifi-netwerk 4G zonder datalimiet voor minimaal 2
. . . . . gebruikers (excl. personeel aannemer). De
. . . . . abonnementskosten en verbruikskosten zijn voor
. . . . . rekening van de aannemer.
.1. . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
. . . . . aansluiten op de riolering
. .1. . . Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting:
. . . . . mobiel internet incl. toebehoren, minimale
. . . . . downloadsnelheid 200 Mbit/s
. . .3. . De volgende verbruikskosten en lasten worden geacht
. . . . . te zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik :
. . . . . - Gespreks- en/of abonnementskosten van
. . . . . (mobiele) telefonie- en/of dataverbinding
. . . . . - Normale invorderbare lasten (precario,
. . . . . waterschapslasten, straatbelasting, e.d.)
. . . . . - het schoonhouden van de keet buiten kantooruren
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
. . . . . waswater, zeep en schone handdoeken
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802 . . . . . BOUWBORD
. . . . .

802030 101199 . . . . . Plaatsen bouwbord st 2,00 V
. . . . . Situering: in de directe nabijheid van het uit te voeren
. . . . . werk. Exacte situering op aanwijs directie en
. . . . . opdrachtgever nader te bepalen.
. . . . . Betreft:
. . . . . Een projectbord (blockbusters o.g) bestaande uit een st 2,00 L
. . . . . solide constructie van steigerpijpen of hout in
. . . . . combinatie met prefab betonvoeten (constructie ter
. . . . . goedkeuring aan de directie voor te leggen).
. . . . . - bord met tekst (ontwerp in overleg met directie) st 2,00 I
. . . . . Afm. bord: ca. 2,00 m x 2,00 m
. . . . . inhoud bord:
. . . . . - Naam aannemer
. . . . . - Naam ontwerpende partij
. . . . . - Opdrachtgever
. . . . . - Subsidieverlener
. . . . . Bevestiging borden aan ondersteuningsconstructie
. . . . . volgens voorwaarden leverancier
. . . . .

802040 101199 . . . . . Verwijderen projectbord st 2,00 V
. . . . . Betreft: projectborden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 802030
. . . . . Het bord incl. de constructie verwijderen op het einde
. . . . . van de onderhoudsperiode
. . . . . Het bord inclusief de uitvoeringstekening vervallen aan
. . . . . de opdrachtgever
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen.
. . . . .

81 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN
. . . . .

810 . . . . . T.B.S WERKNEMERS
. . . . .

810010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Betreft het inzetten van een grondwerker
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid):
. . . . . Grondwerker wegenbouw
. . . . .

810020 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Betreft het inzetten van een opperman bestrating
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid):
. . . . . Opperman bestrating
. . . . .

810030 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Betreft het inzetten van een vakman GWW
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid):
. . . . . Vakman GWW
. . . . .

810040 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Betreft het inzetten van een straatmaker I
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid):
. . . . . Straatmaker I
. . . . .
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810050 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Betreft het inzetten van een landmeeetploeg
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid):
. . . . . Landmeetploeg
. . . . .

810060 625001 . . . . . Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Inzet overdag
. . . . . tussen 07.00 en 19.00 uur
.1. . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
. . . . .

811 . . . . . T.B.S MATERIEEL
. . . . .

811010 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Mobiele kraan
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

811020 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Minigraver
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

811030 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . Vrachtauto met aandrijving 6 x 6
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

811040 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . Vrachtauto met aandrijving 8 x 8
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Laadvermogen: ten minste 20 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

811050 100533 . . . . . Inzetten van een compressor. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1.5. . . . Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min
. .2. . . Exclusief bediening
. . . . .

811070 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .
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91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 800010 .

9. . . . . Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
. . . . . gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking.
. . . . .

910020 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . .
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost t.b.v. kleine leveringen en werkzaamheden EUR 10.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 . . . . . Stelpost t.b.v. onvoorziene werkzaamheden EUR 10.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Oonvoorziene werkzaamheden
. . . . .

950030 100301 . . . . . Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

2. . . . . Het melden van afwijkende liggingen van kabels en
. . . . . leidingen
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 03 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.02.03 lid 01 van de Standaard 2020 maakt de aannemer
de termijnstaten op. De termijnstaten worden in overleg met de directie overeengekomen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 WIJZIGINGEN IN PRIJZEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

01 Op wijzigingen in kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel
01.04.02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen 10 kalenderdagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN.

01 09 01 ALGEMEEN

01 De in het werk aanwezige kabels en leidingen zijn op de bij dit bestek behorende tekeningen
aangegeven. De gegevens zijn informatief.
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01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

01 De tekeningen, als bedoeld in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard, zijn informatief.

04 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de
uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig zal
zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze
bedrijven.

05 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de in lid 04 genoemde
besprekingen.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 PUBLIEK- EN PRIVAATRECHT. TOESTEM. DOOR DERDEN AAN DE AANN. VERLEEND

01 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdachtgever en/of directie
aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

01 10 02 GEMEENTELIJKE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 Conform het bepaalde in de U.A.V. 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer de kosteloze
beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein.
Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen dienen
door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en verkregen.
Aan deze te verstrekken publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen zijn voor de
aannemer geen kosten verbonden.

02 Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein) kunnen kosten zijn
verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

03 Indien de directiekeet op de riolering moet worden aangesloten moet de aannemer de benodigde
gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen voorafgaand aan de start
van het werk hebben aangevraagd en verkregen.
Eventuele kosten gemoeid met deze vergunning is voor rekening van de aannemer.

01 10 04 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN PUBLIEK- EN PRIVAATRECHT. TOESTEM.

01 De aannemer draagt op diens kosten (incl. leges) zorg voor het verkrijgen van de navolgende
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen:
- tijdelijke verkeersmaatregelen;
- plaatsing directiekeet voor langere termijn;
- vergunning voor een (grond)depot;
- overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012;

02 De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen worden geacht deel
uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan
deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit
uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De aannemer
vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.

03 Indien de aannemer voor transporten gebruikt maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor
schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder.

04 Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen dienen
door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en verkregen.
Aan deze te verstrekken publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen kunnen voor de
aannemer kosten verbonden zijn.

01 11 Verband met andere werken
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01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de
U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door of in opdracht van nutsbedrijven
- werkzaamheden aan verlichting, lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en

montagewerk uitgevoerd door of in opdracht van nutsbedrijven;
- normale bedrijfsactiviteiten van aanliggende ondernemingen;
- Werkzaamheden die onder regulier gemeentelijk beheer vallen en straten betreffen die

nog niet gereconstrueerd zijn dienen doorgang te kunnen vinden.
Dit omvat onder andere:
* maaien, snoeien en onkruidvrij houden groen;
* onkruidvrij houden verharding;
* bladvegen en kolken reinigen;
* gladheidsbestrijding;
* calamiteiten inzake riool verstoppingen

- bereikbaarheid woningen / bedrijven / winkeliers;
- gemeentelijke reinigingsdiensten / afvalinzameling door derden;
- Overige civieltechnische werken binnen de gemeente;
- Tijdelijke verkeersafzettingen en omleidingen binnen de gemeente;

De aannemer dient er rekening mee te houden dat deze werkzaamheden gelijktijdig met de civiele
werkzaamheden plaatsvinden.

02 De coördinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde
werkzaamheden, geschiedt door de aannemer van dit bestek.

03 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een
bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg
aanwezig te zijn.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Afwijkend van artikel 62.13.01 lid 02 informeert de aannemer betrokkenen tijdig over de tijdstippen
en de mate waarin hinder zal optreden als gevolg van werkzaamheden waarbij de toegang tot
percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

03 Tijdelijke verkeersmaatregelen uitvoeren in overleg met de wegbeheerder, hulpdiensten, bedrijven
en winkeliers.

04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen c.q. voor
voetgangers mogelijk blijft en en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken,
landerijen, enz., voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft. Indien hierbij
knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met
de directie en eventueel direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven.

06 De aannemer dient waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het
einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te
worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.

07 De aannemer dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de bedrijven /
winkeliers mogelijk assistentie toegepast dient te worden.

08 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen
kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1.000,-) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

02 De aannemer dient ervoor te zorgen, dat de toeleidende verharde wegen schoon blijven van grond-
en zandresten. Bij vervuiling dient hij, voordat de werkdag wordt afgesloten, deze wegen te hebben
schoongemaakt.

03 In aanvulling op Artikel 01 12 03 van de Standaard 2020 vervuilingen van de openbare wegen op
eerste aanzegging van de wegbeheerder, opdrachtgever of directie verwijderen.
Daar waar afgevallen lading een gevaarlijke situatie veroorzaakt dient deze direct op te worden
geruimd.

04 Voor het niet opruimen binnen een periode van 3 uur na aanzegging door de directie zal een boete
worden opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident
per dag. Dit bedrag wordt opgehoogd met duizend euro (€ 1.000,-).

01 12 04 SIGNAALKLEDING

01 Indien door de directie geconstateerd wordt dat de veiligheidskleding conform artikel 01.12.04 van
de Standaard 2020 niet wordt gedragen wordt per geval een korting van EUR 50,00 (vijftig euro)
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een in gebreke stelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

02 Een kwaliteitsborging als bedoelt in lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

04 De gegevens van de door de aannemer toe te passen materialen zoals asfaltmengsels,
betonmengsels, beton- en menggranulaten, zand e.d. dienen middels certificaten (minimaal drie
weken voor daadwerkelijke toepassing in het werk) ter goedkeuring aangeleverd te worden door
de directie.

06 De te maken kosten voor mogelijke extra keuringen, monsternames, metingen (bij nader
onderzoek of onvolledigheden cq. onjuistheden) en benodigde rapportages zijn voor rekening van
de aannemer, hij dient hiermee rekening te houden in zijn inschrijving.

07 In het algemeen tijdschema dienen alle keuringen zoals genoemd in het door de aannemer op te
stellen kwaliteitsplan te zijn opgenomen.
In het algemeen tijdschema dienen alle stop- en bijwoonpunten te zijn opgenomen.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.

02 De aannemer dient in zijn tijdschema met het volgende rekening te houden:
a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,

roostervrije dagen en dergelijke.
b. Een korte omschrijving van van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen

verkeersmaatregelen.
c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de inschrijver

gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.
d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren

hoeveelheid onbruikbare deelstromen.
e. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de aannemer, betreffende het in dit bestek

omschreven werk,die voortkomen uit het bouwprocesbesluit
arbeidsomstandighedenwet.

03 Lid 02 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 vervangen door:
De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

06 De fasering artikel 01 13 09 dient te worden opgenomen in het algemeen tijdschema en werkplan.
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01 13 08 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan als bedoeld
in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- bovenvermelde algemeen tijdschema, werkplan;
- inzet materieel en verwachte productie;
- verwachte dagproducties;
- overleg met ondernemers aangaan;
- werkzaamheden aangeven welke langer dan een ½ dag duren;
- voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid ten gevolge van deze werkzaamheden;
- maatregelen ten behoeve van de verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, zoals

omschreven in deel 2.2 bestek;
- werkfasen in verband met bereikbaarheid door gemotoriseerd verkeer van bedrijven,

winkels en woningen;
- tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht.
- tijdstippen waarop leveranties van ter beschikking te stellen materialen moeten

plaatsvinden;
- Stop , bijwoon en registratiepunten directie.
- de voorbereidingstijd ten gevolge van de benodigde vergunning(en).

02 Separaat aan het bovengenoemde gedetailleerd werkplan volgens lid 01 worden van de
aannemer nog de navolgende gedetailleerde plannen verlangd:
- een straatwerkplan ten behoeve van het aanbrengen van bestrating (CROW-publicatie

324), één en ander als omschreven volgens Artikel 83 13 02, in deel 3 van dit bestek,
- een plan ten behoeve van de verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering (VBWIU-plan),

één en ander als omschreven volgens Artikel 62 03 21, in deel 3 van dit bestek.
- een plan t.b.v. het treffen van tijdelijke voorzieningen (incl. ompompplan) t.b.v. het afsluiten

van het riool.
- opstellen puttenstaat, één en ander als omschreven volgens Artikel 25 05 01, in deel 3 van

dit bestek,

03 De aannemer legt het gedetailleerd werkplan, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

04 Bij het gedetailleerde werkplan dient rekening te worden gehouden met de aanvullende eisen
genoemd in Paragraaf 1.05 (Tijdsbepaling) in Deel 1 en fasering artikel 01 13 09 in deel 3 van dit
bestek.

05 Dit werkplan dient te zijn ingediend en goedgekeurd voor aanvang van de werkzaamheden.
Na goedkeuring gedetailleerd werkplan digitaal overleggen aan de directie.

01 13 09 FASERING, PLANNING EN UITVOERING

01 De start van het werk zal zo spoedig mogelijk na opdrachtverlening plaatsvinden in overleg met de
opdrachtgever.

02 Het totale werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden. Het werk wordt onderverdeeld in 2
hoofdfasen:
- Fase 1: Winterstraat / Lindenstraat: kan direct gestart worden.
- Fase 2: Overige straten / infiltratievoorziening: afhankelijk van WML. Naar verwachting zijn deze

werkzaamheden in Q2 afgerond. Werkzaamheden in overleg opdrachtgever en WML.
De fasen dienen aaneengesloten te worden uitgevoerd. De (sub)faseringen worden door de
aannemer bepaald. Dit is afhankelijk van het door de aannemer op te stellen uitvoeringsplan.
Het uitvoeringsplan dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie.

03 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning / uitvoering rekening te houden met de volgende
uitgangspunten:
- Het werk dient per wegvak (grofweg van zijweg tot zijweg), te worden uitgevoerd, dit dient nader

in overleg met de directie te worden afgestemd.
- Met de volgende aansluitende wegvak mag pas worden gestart als de vorige wegvak minimaal

voorzien is van een puinverharding en berijdbaar is voor aanwonenden en bedrijven
- Voor elke vakantieperiode dient het in uitvoering zijnde werkvak volledig afgewerkt te zijn. Dit

betekent dat oud en nieuw straatwerk aaneengesloten (dichtgestraat) dient te zijn;
- De toegankelijkheid in het werkvak garanderen door in lengterichting van de straat een

obstakelvrije strook van 1,50 m breedte aan te leggen en in stand te houden ten behoeve van
voetgangersverkeer en het vervoer van afvalcontainers;

- De aannemer dient rekening te houden met handmatig werk bij huisaansluitingen nabij de
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perceelsgrenzen (hierbij aandacht voor het over te nemen riool onder de voortuinen).

04 Ten behoeve van rioleringswerkzaamheden dient de aannemer te werken met korte werkvakken
(maximaal 1 strenglengte open sleuf).

05 De aannemer dient niet een gehele fase in een keer op te breken, maar dient rekening te houden
met dagproducties.

06 De aannemer dient zodanige voorzieningen te treffen dat de doorgang voor hulpdiensten wordt
gegarandeerd.

07 De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven dient te allen tijde te
worden gewaarborgd, met uitzondering van onherroepelijk noodzakelijke afsluitingen. De
tijdstippen en duur van de afsluiting dienen ontleend te zijn aan het gedetailleerde werkplan en
dienen tijdig aan de desbetreffende bewoners / bedrijven kenbaar te worden gemaakt.

09 De onderdelen dienen te worden uitgevoerd als een "continue bouwstroom" (per fase)

12 De volgende instanties dienen te worden geïnformeerd omtrent de aard en de duur van de
werkzaamheden, met bijbehorende belemmeringen:
- hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance);
- gemeentelijke diensten;

13 Na de gunning zal een informatieavond worden gehouden. De aannemer dient hierbij zijn
werkplan te presenteren.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
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01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

06 In aanvulling op de Standaard verstrekt de aannemer bedoelde bewijsmiddel voor verwerking van
de bouwstof/grond.
Indien het bewijsmiddel niet voor verwerking wordt verstrekt, kan de bouwstof/grond niet worden
goedgekeurd en mag het materiaal conform par. 17 van de UAV 2012 niet worden verwerkt.
Stagnaties die hierdoor ontstaan zijn geheel voor rekening van de aannemer.

07 Op basis van NEN-onderzoek wordt aangetoond dat uitkomende teervrije asfalt als niet
teerhoudend te classificeren is. De PAK-analyses zijn verricht overeenkomstig NEN 5731, (conform
CROW publicatie 210)) waarbij de extractie met een acetonontsluiting heeft plaatsgevonden.
Andere bewijsmiddelen worden niet verstrekt.

08 De aannemer dient de meldingen als bedoeld in Het Besluit bodemkwaliteit, artikelen 32 en 42, te
verrichten.
De aannemer dient tenminste 5 werkdagen vóór de feitelijke toepassing te melden. Melden via het
meldpunt bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl).

01 14 07 BOUWSTOFFEN ALGEMEEN

01 Paragraaf 17 lid 4 van de U.A.V.2012 wordt aangevuld met:
De aannemer dient voor of tijdens de 1e bouwvergadering, doch uiterlijk twee weken voor de
uitvoering, een opgave in, van alle door hem gekozen leveranciers met betrekking tot de te leveren
materialen.
Indien de directie meer informatie wenst of twijfel heeft over de te leveren kwaliteit zal zij dit zo
spoedig mogelijk kenbaar maken.

02 Paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V.2012 wordt aangevuld met:
Indien een leverancier of producent is genoemd met de toevoeging "o.g.", "of gelijkwaardig" , "of
daarmee overeenstemmend", "bijvoorbeeld leverbaar bij", betekent dit dat de opdrachtgever niet
specifiek een keuze heeft gemaakt voor die genoemde leverancier.
Indien een leverancier of producent is genoemd zonder bovenvermelde toevoeging betekent dit dat
de opdrachtgever specifiek een keuze heeft gemaakt voor die genoemde leverancier. De
aannemer wordt dan geacht te hebben gerekend met de prijs van die betreffende leverancier.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 CAR-VERZEKERING DOOR AANNEMER

01 In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 zal de aannemer voor zijn rekening en
mede ten behoeve van de opdrachtgever, de aannemer, architect, adviseurs, constructeurs,
medeonderaannemer(s), installateur(s) en andere bij de uitvoering betrokken partijen een
bouwverzekering (Constructie All Risk of C.A.R.verzekering) afsluiten.

02 De verzekering biedt dekking tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen.
Tevens begrepen is het door een eigen gebrek direct getroffen onderdeel;

- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit
voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/off lichamelijk letsel van personen,
veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;

- materiële schade aan andere dan tot op het werk behorende eigendommen van de
opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, met uitsluiting van schade
door brand, blikseminslag en explosie.

03 De dekking van de verzekering loopt vanaf het moment waarop het werk een aanvang neemt tot het
tijdstip waarop het werk, na afloop van de onderhoudstermijn, definitief wordt opgeleverd.

04 Indien de in lid 03 genoemde oplevering niet volgens bestek plaatsvindt en de datum van
oplevering daardoor wordt uitgesteld, de verzekering verlengen.
De verschuldigde premie voor de verlenging is voor rekening van de aanemer, tenzij de verlenging
niet het gevolg is van zijn nalatigheid.

05 In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingssom(men), leveranties van directie
en/of opdrachtgever, honorarium van deskundigen zoals arcitecten, adviseurs en inspecteurs en
kosten van toezicht en directiekosten. Hiertoe dient het op de polis genoemde bedrag 125 % te zijn
van de aanneemsom(men) conform het inschrijfbiljet verhoogd met de BTW.

06 Het eigen risico dat op de C.A.R.verzekering van toepassing is bedraagt maximaal € 1.250,- per
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schadegeval en komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de C.A.R. verzekering
gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

07 Op de verzekering mogen maximaal per gebeurtenis de volgende eigen risico's van toepassing
zijn :
- € 1.250,- schade aan het werk;
- € 1.250,- schade aan bestaande eigendommen

opdrachtgever.
- € 1.250,- voor aansprakelijkheidsschaden
Voor schade aan bestaande eigendommen en aansprakelijkheidsschade geldt tevens een
maximum eigen risico per pand en/of huisnummer van € 1.250,-.

08 Tijdens de onderhoudsperiode mag de C.A.R. verzekering beperkt zijn tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk :
1. Ten gevolge van door verzekerde aannemer verrichten werkzaamheden, welke voortvloeien uit

verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van dit bestek;
2. Welke het gevolg is van tijdens de bouw op het werkterrein ontstaan, met de uitvoering van het

werk verband houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.

09 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze paragraaf, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het
bestek op te leveren.

10 De aannemer overlegt voor de gunning van het werk de concept-polis alsmede het bewijs van
betaling en de polis aan de directie.

11 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de
mede- en onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de
verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het
gebruik van het aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

01 16 03 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER (WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID)

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van
het werk:
- de aansprakelijkheid van de aannemer;
- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de

opdrachtgever of directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand
als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken;

- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door
derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.

02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te
verzekeren tot een minimum bedrag van € 1.250.000,00 per gebeurtenis met een maximum eigen
risico van € 2.500,00 per gebeurtenis.

03 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden,
hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever
indien zij tot betaling worden aangesproken.

04 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient
tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd
en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

05 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

06 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 05 VRIJGEKOMEN ASFALTVERHARDINGEN

01 Indien de milieuhygiënische samenstelling van de vrijgekomen materialen afwijkt van bij het
bestek toegevoegde onderzoeksrapporten, dan dient dit onmiddellijk bij de directie te worden
gemeld. De bij deze opdracht behorende milieuonderzoeken ( bodem, asfalt en/of fundering) zijn
volgens de geldende wet- en regelgeving uitgevoerd.
Door inschrijving accepteert de opdrachtnemer kennis te hebben genomen van en op de hoogte te
zijn van de bodemonderzoeken incl. conclusies en onderzoeksresultaten. Indien zich binnen de
opdracht een situatie voordoet waarin opdrachtnemer van mening is dat de resultaten van het
onderzoek niet correct zijn en daardoor recht te hebben op verrekening, dient dit onderbouwd te
worden met een laboratoriumonderzoek ( analystisch). Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden
door een onafhankelijk erkend laboratorium.

02 De in lid 01 genoemde vrijgekomen materialen moeten in overleg met de directie worden
gewogen en opgeslagen en zo spoedig mogelijk (binnen 24 u.) door de directie of door de directie
aan te wijzen laboratorium worden onderzocht.

03 Indien blijkt dat de samenstelling van de vrijgekomen materialen volgens lid 01 inderdaad afwijkt
van de door de directie aangegeven samenstelling, dan zal de opdrachtgever de noodzakelijker
wijs te maken meerkosten voor haar rekening nemen.

04 Als bij nader onderzoek conform lid 03 blijkt dat de samenstelling in de lijn ligt van de door de
directie verstrekte gegevens, zijn de extra gemaakte kosten voor aanvullend onderzoek,
tussenopslag en transport voor rekening van de aannemer.

05 Vrijkomend teerhoudend asfalt(granulaat) moet worden afgevoerd naar een op basis van de Wet
Milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting in Nederland voor de thermische reiniging van
het teerhoudend materiaal.

06 In aanvulling op art. 01.17.08 van de Standaard 2020 dient, na afloop van de werkzaamheden, een
door de ontvanger van het afgevoerde teerhoudend asfalt(granulaat) afgelegde verklaring te
worden overlegd aan de directie aangaande de acceptatie van het afgevoerde teerhoudend asfalt.
Bij in gebreke stelling volgt een boetebeding van 500 euro per afgevoerde vracht teerhoudend
asfalt.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 In aanvulling op artikel 01.17.06 van de Standaard wordt het volgende gesteld:
stortkosten of acceptatietarieven van aangeleverde materialen aan een bewerkings-, verwerkings,
of eindverwerkingsinrichting zoals een steenbrekerij, asfaltcentrale, gecontroleerde stortplaats en
composteringsinstallatie worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen, tenzij het bestek
anders vermeldt en tenzij sprake is van de situatie als bedoeld in lid 05.

02 Acceptatiekosten die op stelpost worden verrekend worden vergoed met 5% aannemers-
vergoeding, als bedoeld in paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 2012.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen

02 Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer het
noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

03 Bij de uitvoering van het werk dient de aannemer bij zijn werkvolgorde rekening te houden met het
in de bestekposten aangegeven hergebruik van vrijgekomen materialen. Indien dit volgens de
aannemer bezwaren, van welke aard ook, oplevert dient hij hierover zo snel als mogelijk in overleg
te treden met de directie.

04 De acceptatie-, verwerkings- c.q. stortkosten van de materialen die worden aangeboden bij een
gecertificeerde verwerker of die geen waarde hebben voor de opdrachtgever zijn voor rekening van
de aannemer tenzij in het bestek anders is aangegeven.
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01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard moet het tijdstip van inname op het
bewijs worden vermeld.
De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een gedateerd
en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen.
Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d.

02 Indien niet aan gestelde in dit artikel wordt voldaan zal per keer een korting worden toegepast van
€ 500,-- Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

03 Lid 03 van artikel 01.18.01 van de Standaard wordt aangevuld met de volgende tekst:
Bij voorgeschreven tijdelijke ontgravingen binnen de kroonprojectie van een boom dient voor
aanvang van de grondwerkzaamheden in overleg te worden getreden met directie.

06 Bomen binnen het werkterrein dienen, in overleg met directie, zodanig met geschikte materialen
beschermd te worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden, houten
schuttingen etc.) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het gestelde in paragraaf 1.18.05 van de Standaard 2020
eveneens van toepassing is wanneer er sprake is van schade aan de bomen als gevolgd van
graafwerkzaamheden of andere werkzaamheden die voortvloeien uit de uitvoering van het werk,

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 GELUIDSHINDER

01 Door de aannemer in te schakelen materieel (incl. pompen, stroomaggregaten e.d.) mag op de
gevel van de dichtst bijzijnde bestemming niet meer geluid produceren dan 55 dB e.e.a. conform
de wet Geluidhinder.

01 26 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN U.A.V. 2012

01 26 08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING

01 Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "De aannemer zal, indien hij van mening is dat
door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het
door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen danwel wijzigingen in de
uitvoering van het werk, van hem kan worden gevergd dat het werk niet binnen de
overeengekomen termijn kan worden opgeleverd, een schriftelijk verzoek om termijnverlenging in
conform het gestelde in lid 05".

02 Paragraaf 8 lid 5 van de U.A.V. 2012 wijzigen in : "Een verzoek van de aannemer om
termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk
geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. na het
constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is bezorgd. In het verzoek dient
de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij
wenst."
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01 26 35 MEER- EN MINDERWERK

01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en
schriftelijk indienen bij de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en
eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

02 Meerwerk dient direct vooraf gemeld te worden. Prijsopgave dient vooraf ingediend te zijn.

03 Meerwerk wordt per termijn betaald. Meerwerk dat niet gemeld is of dat te laat wordt ingediend
(afgesloten termijn) wordt niet meer in behandeling genomen.

01 26 36 BESTEKSWIJZIGINGEN

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld
in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de
aannemer de prijs heeft gespecificeerd.

02 De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld
naar arbeid, materieel en materiaal.

01 26 37 STELPOSTEN

01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de U.A.V. 2012 uitbreiden met lid 03:
"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft
gespecificeerd naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en
materiaal en hij van de directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen".

01 26 51 AANSPRAKELIJKHEID

01 In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de UAV 2012 vrijwaart de aannemer de gemeente tegen
eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van
de uitvoering door de aannemer van het werk of overeenkomsten daaruit voortvloeiend.

De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag
van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een
(1) gebeurtenis.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van

de aannemer.
c. Ten aanzien van door de toezichthoudende autoriteit opgelegde boetes, voor zover die

boetes verband houden met toerekenbaar tekortschieten van aannemer.

01 26 55 GESCHILLEN

01 In afwijking van paragraaf 49 UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van het werk
of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen aannemer en opdrachtgever ontstaan,
beslecht door de rechter.

01 27 WERKTIJDEN

01 27 01 WERKTIJDEN

01 De in dit bestek omschreven werken moeten binnen de normale werktijden worden uitgevoerd.

02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00
en 19.00 uur.

01 28 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN

01 28 01 INFORMEREN BEWONERS

01 De bewoners c.q. ondernemers dienen door de aannemer minimaal 7 dagen voor het uitvoeren
van de werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.

02 In dien van toepassing op de werkzaamheden dient de aannemer hierin op te nemen dat men
binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan maken van riolering en/of uitritten.
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01 28 02 OPHALEN AFVALCONTAINERS

01 Afvalcontainers die vanaf de aan het werk grenzende percelen voor de vrachtwagen van de
reinigingsdienst niet bereikbaar zijn, dienen naar een of meerdere centrale plaatsen te worden
gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst. Na lediging, op dezelfde
dag de containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen.

02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil contact op te
nemen met de vuilophaaldienst.

03 Indien Afvalcontainers niet voorzien zijn van een kenmerk zoals een huisnummer dan dient de
aannemer deze kenmerken aan te brengen. Dit op dusdanige wijze dat deze zonder restsporen
weer verwijderd kunnen worden.

04 Waar in de leden 01 tot en met 04 Afvalcontainers genoemd wordt dient dit gelezen te worden als
alle op te halen zoals huisvuil / GFT / papier / plastic en Best zakken.

01 29 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

01 29 01 Wet Arbeid Vreemdelingen

01 De Aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de
nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen
betekent dit in elk geval dat de Aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen
aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de
Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn
administratie. Tevens dient de Aannemer te beschikken over de benodigde
tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo’n
vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben
verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

02 De Aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en
daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp
"tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste
bouwbespreking dient de Aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het
werk aanwezige vreemdelingen, alsmede

a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het
UWV over hun tewerkstelling en

b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

03 Aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de
opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks – indien toepasselijk – onder
overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

04 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de Aannemer. Ingeval van
onderaanneming legt de Aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort
door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor
de uitoefening van de controles daarop. De Aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes
en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 30 Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
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01 30 01 Wet Aanpak Schijnconstructies

01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden
gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever
treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

02 Arbeidsvoorwaarden
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en

regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn
medewerkers van toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van
de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande
verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle
partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en
bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen
aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het
verrichten van de diensten.

01 31 Social return on investment

01 31 01 Bijkomende verplichtingen, Social return on investment

01 De regio Midden-Limburg (gemeenten Roermond, Weert, Nederweert, Leudal, Maasgouw,
Roerdalen en Echt-Susteren) hanteert sociale voorwaarden bij aanbestedingen met een
opdrachtwaarde boven € 50.000,- (excl. BTW).

U bent als opdrachtnemer verplicht om 7% van de aanneemsom in te zetten ten behoeve van
Social Return.
Social Return in de sectoren bouw en infra gaat in de regio Midden-Limburg om het terug dringen
van tekorten in deze sectoren en het behoud van vakmanschap voor de regio en daarmee om
positieve, duurzame effecten voor de kandidaten en de werkgevers. Dit willen wij verwezenlijken
door de Social Return verplichting in te vullen door het opleiden van zij-instromers op speciaal in te
richten leerling(bouw)plaatsen*.
Deze ambitie is vastgelegd in een door de regio Midden-Limburg, Wonen Limburg, Provincie
Limburg en Bouwend Nederland ondertekent convenant 'Social Return - duurzaam opleiden'. Een
kopie van dit convenant is als bijlage toegevoegd aan deze paragraaf.

* Een leerling(bouw)plaats is een werk waaraan leerlingen in de beroepsbegeleidende
leerweg onder deskundige leiding van één of meer gekwalificeerde leermeesters een
volwaardige bijdrage leveren. Deze praktijkervaringsplaatsen zijn in het verleden een zeer
effectieve manier gebleken om het vakmanschap in de bouw- en infrasector op peil te houden
en te verbeteren.

02 Convenant Social Return - Duurzaam opleiden
De werkwijze binnen dit convenant is als volgt samen te vatten. Voor de invulling van deze
leerling(bouw)plaatsen kunnen werkloze en werkzoekende kandidaten die affiniteit hebben met
bouwsector zich aanmelden bij Bouwmensen waar ze een intake en assessment ondergaan. Bij
geschiktheid zullen ze na een interne basisopleiding van gemiddeld 2 maanden (met behoud van
uitkering) starten in de reguliere BBL opleiding niveau 1 of 2. Na afronding van het trainingstraject
worden deze leerlingen ingezet bij uitvoering van werken voor de invulling van de Social Return
verplichting. Tussentijds worden zij door Bouwmensen bij andere bedrijven ingezet om hun
leer-werktraject op MBO niveau 1 of 2 af te kunnen ronden. Hierdoor zijn kandidaten verzekerd van
een duurzame toekomst en bent u als sector verzekerd van nieuwe instroom van vakmensen.
Indien instroom in een reguliere BBL opleiding (nog) niet haalbaar is krijgen ze een flexcontract bij
Vakmasters Limburg BV van waaruit de kandidaat werkervaring op kan doen. Eventueel kan
kandidaat vanuit deze werkervaring later instromen in een BBL opleiding.

03 Coach
Kandidaten worden gedurende de opleiding en op de leerling(bouw)plaats begeleidt door een
sociale coach. De coach zal de kandidaten met raad en daad terzijde staan of de kandidaten op
weg helpen naar instanties die beschikbaar zijn voor het helpen oplossen van sociaal
maatschappelijke problemen. Ook houdt deze coach toezicht op het sociale gedrag en de
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prestaties van de kandidaat, zal hem ondersteunen op alle leefgebieden en corrigerend op treden
indien de kandidaat zich niet aan de afspraken houdt.

04 Invulling Social Return
De inzet op Social Return is bij voorkeur direct aan de opdracht gekoppeld, dit is echter geen
vereiste. Leerlingen die ingezet worden in het kader van de afspraken uit het convenant "Social
Return - duurzaam opleiden" behoren de gehele opleidingsduur tot de doelgroep Social Return en
vertegenwoordigen jaarlijks (bij fulltime inzet gedurende het hele jaar) een Social Return waarde
van € 30.000. Voor kandidaten die ingezet worden via een flexcontract van Vakmasters geldt dat de
daadwerkelijke loonkosten in mindering worden gebracht op de Social Return verplichting.

Indien inzet met leerling(bouw)plaatsen niet mogelijk/toereikend is dan worden alternatieve
mogelijkheden tot invulling bekeken (kunnen we dan niet als bijlage nog ergens het reguliere
kader opnemen).

05 Proces
1. Binnen 5 werkdagen na gunning/leveringsopdracht neemt u contact op met de coördinator

Social Return van de regio Midden-Limburg over de invulling van de Social Return verplichting.

De contactgegevens zijn:
Robert Paumen (Coördinator Social Return) telefoonnummer 0475-478 890 / 06-20410415 of
per e-mail via r.paumen@echt-susteren.nl

2. De coördinator Social Return meldt de opdracht bij Bouwmensen Limburg.
3. Bouwmensen Limburg neemt binnen 5 werkdagen contact met u op om uitvoeringsafspraken

te maken.
4. Bouwmensen Limburg geeft aan de coördinator Social Return door welke afspraken er met u

zijn gemaakt.
5. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en voor akkoord ondertekend door

Bouwmensen Limburg, u als opdrachtnemer en namens de opdrachtgever door de
coördinator Social Return.

06 Rapportageverplichting
Opdrachtnemer dient per kwartaal aan de coördinator Social Return te rapporteren over de
voortgang van Social Return binnen de opdracht. Hiervoor zult u van de regiofunctionaris een
rapportageformat aangereikt krijgen.

07 Sanctiebeleid
Indien de opdrachtnemer - verwijtbaar - zijn verplichtingen op het gebied van SROI niet of niet
volledig nakomt, vindt er een inhouding van de nog te betalen facturen en/of terugvordering (die
binnen 14 dagen overgemaakt dient te worden) plaats ter hoogte van dat deel van de
aanneemsom dat ten onrechte niet verloond is aan de doelgroep zoals boven omschreven. De
vraag of sprake is van verwijtbaarheid aan de zijde van opdrachtnemer is ter beoordeling aan de
opdrachtgever. Het is aan opdrachtnemer om op objectieve gronden aan te tonen dat geen sprake
is van verwijtbaarheid.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

07 Ophogingen in lagen van 0,35 m. aanbrengen en voorverdichten door middel van versporend
rijden door de transportmiddelen en verwerkingsmachines.

08 De verdichting van de ophogingen van grond laagsgewijs uitvoeren met minimaal 6 walsgangen
van een trillende schapenpootwals.

09 De aannemer dient zorg te dragen voor een snelle en adequate afwatering van de de
aangebrachte ophoging.

10 De directie is bevoegd om de grondwerkzaamheden te laten stoppen indien de weersomstandig-
heden daartoe aanleiding geven.
De onderbreking van de werkzaamheden geeft de aannemer geen recht op verrekening. Het
herstarten van de werkzaamheden mag pas geschieden na toestemming van de directie.

11 Er dient direct gestopt te worden met aanvulwerkzaamheden bij regenval.

12 Indien als gevolg van de weersomstandigheden verweekte lagen ontstaan dienen deze lagen
afgevoerd te worden naar een depot om te drogen en/of worden verbeterd door toevoegen van kalk.

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

07 De leden 05 en 06 van Artikel 22.02.07 van de Standaard 2020 zijn van toepassing
en worden aangevuld met de hierna volgende leden.

08 De bestaande grondslag onder ophogingen en/of aanvullingen moet voldoen aan
een sondeerwaarde van minimaal 2,5 N/mm² op een diepte van maximaal 1000
mm onder onderkant ophoging c.q. aanvulling. Indien de bestaande grondslag niet
voldoet aan deze eis dient de aannemer dit direct te melden aan de directie.

09 Voor zand dat in ophogingen en aanvullingen in theoretisch verhardingscunet (zand
in zandbed) wordt verwerkt dient tot op een diepte van maximaal 1000 mm onder
bovenkant ophoging cq. aanvulling tot onderkant van deze ophoging de
indringingsweerstand ten minste met 0,20 MPa per 10mm. diepte toe te nemen
dan wel de volgende waarden te bezitten:
a. onder trottoirs: minimaal 2,0 N/mm²;
b. onder open bestrating van rijwegen: minimaal 4,0 N/mm²;
c. onder verhardingen op hetzelfde niveau als de rijweg: minimaal 4,0 N/mm²
d. onder asfaltverhardingen: minimaal 4,0 N/mm²;
e. onder plantsoenpaden: minimaal 2,0 N/mm²;
f. in boomputten:(onder trottoirs en parkeerstroken) minimaal 1,5 N/mm² en maximaal 2,0

N/mm²

10 Voor zand verwerkt in overige ophogingen en/of aanvullingen niet bedoeld in lid 03
gelden, op een diepte van maximaal 1000 mm onder bovenkant ophoging c.q.
aanvulling tot onderkant ophoging c.q. aanvulling de volgende eisen:
a. sondeerwaarde minimaal 2,5 N/mm², behoudens aanvullingen van sleuven conform

Hoofdstuk 24 van de Standaard en dit bestek;
b. de dichtheid van de aanvulling moet zodanig overeenkomen met die van de omringende

grondslag dat geen zettingsverschillen ontstaan.

11 Het bepalen van de sondeerwaarde dient door de aannemer te worden uitgevoerd
met behulp van een door hem beschikbaar te stellen en door de directie goed te
keuren handsondeerapparaat gecalibreerd model H.S.A. 5-Goudsche
Machinefabriek of gelijkwaardig, voorzien van conussen met een basisoppervlakte
van 100, 150 en 200mm², en bijbehorende (verleng) stangen, alsmede een
grondboor, om op een diepte van 2000mm te kunnen sonderen. De ijkingsbrief van
het sondeerappaat mag niet ouder zijn dan een (1) jaar

12 Bij het aanvullen ter weerszijden van constructies of onderdelen daarvan mag het onderlinge
hoogteverschil van de aanvullingen niet meer dan 0,50 m bedragen.

13 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van max. 0,60 m dikte (losgestort),
over de gehele breedte van de aanvulling of ophoging

14 De aannemer verricht per laag controle naar de verdichtingsgraad van het materiaal dat voor
aanvulling en ophoging is gebruikt. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen en stelt de
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resultaten van de controle ter beschikking van de directie voordat de volgende laag c.q. fundering
wordt aangebracht.

15 De aannemer bewaart de resultaten van de verdichtingscontroles tot het einde van de garantie-
periode van de verharding of, indien niet van toepassing, tot het einde van de onderhoudstermijn.

16 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van een werkdag
aangevuld en verdicht zijn.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 04 03 KEUZE METHODE VERDICHTEN ZAND

01 Indien door het verdichten van zand risico voor schade aan belendende bebouwing is te
verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van zand dat dit risico is
uitgesloten.

22 2 GRONDBEWERKINGEN

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES.

22 24 02 VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN.

01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard na afloop van de grondbewerkingen het
oppervlak van een perceel ontdoen van die onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30
mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 ALGEMEEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 08 VERDICHTINGSGRAAD VAN GESTABILISEERD ZAND

01 De verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient ten minste
95% te bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 100% te bedragen.

02 Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient te voldoen aan de minimale
druksterkte van 5 N/mm2 na 28 dagen.

24 02 09 TREFFEN VOORZIENINGEN INKALVEN SLEUVEN

01 Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen en de aannemer
deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere voorzieningen te treffen om de
veiligheid te waarborgen.

02 Voor meer werk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen voorzieningen en/of
uitvoeringswijze vindt geen verrekening plaats.

03 De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV 2012 volledig
verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien van de veiligheid voor alle op
het werk aanwezige personen en schade aan het werk, eigendommen van de opdrachtgever en
eigendommen van derden.

04 Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de volgende maatregelen
in acht te worden genomen:
- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.
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24 02 10 SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 De bodem van de ongestempelde sleuf waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller
zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van de
leiding.

02 De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de
buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte is inclusief
de ruimte benodigd voor de stempeling.

03 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de
onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor ieder
van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen
c.q. deel 2.2 van het bestek.

04 Voor ontgravingen ten behoeve van controleputten geldt een minimale breedte van 300 mm tussen
buitenkant putwand en teen talud sleuf.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

24 03 03 VOORZIENINGEN TEGEN HET INKALVEN VAN SLEUVEN

01 Voor het aanbrengen van de in artikel 24 02 09 lid 01 bedoelde voorzieningen dient de aannemer
een plan in dat wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6
van de UAV 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 dient het plan tevens
te bevatten:
- de volgorde en werkmethode;
- de lengte per onderdeel;
- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

24 06 BOUWSTOFFEN

24 06 04 GESTABILISEERD ZAND

01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale cementgehalte 100
kg/m3 te bedragen.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING

25 0 ALGEMEEN

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 01 WAARBORGEN AFVOER

02 De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemelwater-afvoer tijdens de uitvoering te
waarborgen.

25 02 04 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

01 Niet direct door te verbinden uiteinden van pvc-aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een
combikap.

02 De aannemer dient kolken en riolering, die ten gevolge van werkzaamheden van de aannemer zijn
volgeraakt met zand of andere verontreiniging, te reinigen. Reinigingskosten zijn voor rekening van
de aannemer.

25 02 05 TIJDELIJKE ONDERSTEUNINGEN LEIDINGWERK

01 Tijdelijke ondersteuningen van leidingwerk zodanig uitvoeren dat:
a) geen schade ontstaat aan het betreffende leidingwerk inclusief verbindingen;
b) elke horizontale en/of verticale verplaatsing van het betreffende leidingwerk wordt voorkomen.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN
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25 03 02 AFSLUITEN RIOOLSTRENG

02 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van bestaande riolen mag
slechts geschieden na verkregen goedkeuring van de directie.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 05 01 ALGEMEEN

03 Bestelling van de in de puttenstaat vermelde materialen mag pas plaatsvinden nadat de directie
inzicht heeft gekregen in de puttenstaat en kans heeft gehad om daarop te reageren.

04 De aannemer dient de hoekverdraaiing in de put t.p.v. de aansluiting van de rioolbuis te bepalen en
blijft te allen tijde verantwoordelijk hiervoor, ook indien de puttenstaat door de directie 'voor gezien'
is getekend.

25 05 03 MONTAGE LEIDING

01 Het pasmaken van buizen behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

02 De PVC-rioolbuizen, die moeten worden ingekort of moeten worden verwijderd, zagen, zodat een
gladde zaagsnede wordt verkregen. Een en ander zonder verrekening van kosten en op aanwijzing
van de directie.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 01 AANLEG VRIJVERVALRIOOL: EISEN AAN HET RESULTAAT

09 De putdeksels zodanig plaatsen, dat de trekgaten evenwijdig aan de as van de weg liggen.

10 De aangelegde riolering wordt afgekeurd, indien riool met tegenschot is aangebracht en als er
water in het DWA-stelsel blijft staan.
De aangelegde riolering wordt afgekeurd, indien bij de video-inspectie conform artikel 25.17.01
voor enig toestandsaspect een klasse 2 of hoger voorkomt.

25 12 03 RIOOLAANLEG: EISEN AAN DE UITVOERING

08 Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.

09 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en
dwarsrichting.

10 Bij het onderbreken van legwerkzaamheden, de leidingen tijdelijk afsluiten, zodat daarin geen
verontreinigingen of andere ongewenste voorwerpen kunnen komen.

11 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de
stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst aansluitende buis. De
bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend
afwerken.

12 Onder de buizen en putten dient een laag zand aangebracht en mechanisch goed verdicht te
worden.
De dikte van dit zandpakket onder de buizen en putten dient minimaal te zijn:
- voor PVC/betonbuizen (hoofdriool) : d = 0,10 m;
- putten : d = 0,10 m.
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25 12 04 RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

05 Leidingen voor huis- en kolkaansluitingen in principe loodrecht op de wegas leggen.

06 Daar waar een bestaande kolk vervangen worden door nieuwe en de nieuwe kolk aangesloten
wordt op de bestaande te handhaven kolkaansluiting, dient de bestaande kolkaansluiting,
alvorens de bestaande kolk verwijderd wordt, beproefd te worden middels het ineens inbrengen
van een grote hoeveelheid water.

07 Aansluitingen op bestaand riool dienen d.m.v. boren en het inzetten van een schroefinlaat en/of
instortbuis bij een betonbuis, resp. boren en inzetten van een keilinlaat in een kunststofbuis te
geschieden.

25 12 05 TRANSPORT BOVEN RIOOLLEIDINGEN

01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig zijn
aangevuld en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is
aangebracht.

25 12 06 PUTTEN

01 De putten moeten voldoen aan NEN 7035 en NEN-EN 1917.
Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten samengesteld uit losse
wandelementen, constructief wapenen.

02 De toegestane afwijking op het hoogteverschil tussen de buisaansluitingen van een doorgaande
leiding op een put bedraagt, in tegenstelling tot de in NEN 7035 toegestane afwijking, 10 mm voor
buizen tot en met ø 1000 mm. Voor buizen groter dan ø 1000 mm bedraagt de toegestane
afwijking 1 % van de buisdiameter, met een maximum van 20 mm.

03 Aansluitingen van de hoofdriolering op een controleput dienen te gebeuren met spie- of
mofstukken, maximaal 1,00 m lang.

04 Bij aansluitingen op de put onder een hoek mogen geen lijmblokken worden toegepast.

05 Voegverbindingen van geprefabriceerde elementen m.b.v. een rubberring.

25 12 07 BOUWHEKKEN RIOOLSLEUF

01 Ter plaatse van de volledig openliggende rioolsleuf aaneengesloten of gekoppelde
bouwhekken/afzetting toepassen.

25 13 INFORMATIEOVERDRACHT

25 13 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer voor aanvang van de
productie van geprefabriceerde betonnen inspectieputten aan de directie ter goedkeuring te
overleggen een puttenstaat met daarin aangegeven alle van belang zijnde afmetingen, hoogten,
aansluitingen, diameters, enz.
De goedkeuring ontslaat de aannemer niet van aansprakelijkheid in relatie tot fouten.

25 13 05 REVISIE GEGEVENS

02 Rioolgegevens incl. putten, huis- en kolkaansluitingen dienen digitaal te worden ingemeten.

03 Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. coördinaten in het
Rijksdriehoeksstelsel (RD) en ten opzichte van N.A.P. (Dus X en Y in RD en Z in N.A.P.)

04 Van bijzondere rioolelementen (b.v. overstorten, schildmuren, pompputten, enz.) dienen
inaanvullende revisiegegevens van bouwkundige details te worden opgemeten.

05 De putdeksel hoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen onderkant buis (B.O.B.) dient
van iedere put respectievelijk streng (buis) in NAP gemeten te worden.

06 De digitale revisietekeningen moeten in dxf- en shape formaat opgeslagen worden.
De ondergrond dient als externe referentie aan de revisietekening te worden gekoppeld.

07 Het opnemen van de gegevens in het terrein dient te geschieden voordat de sleuven worden
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gedicht.

08 De volgende gegevens dienen op de tekening(en) verwerkt te zijn:
PUTTEN:
- putdekseltype (bv. rooster / open, gekneveld, etc.)
- Putnummer
- Materiaal
- Inwendige afmeting
- Locatie (X, Y, Z)
- Hoogte binnen onderkant putbodem/stroomprofiel
- Hoogte bovenzijde putdeksel
- Eventueel bijzondere constructies zoals (interne) overstorten, kleppen, doorlaten
etc. inclusief alle van belang zijnde maatvoering en materiaalsoorten

HOOFDRIOOL:
- Riooltype (DWA / HWA / Gemengd / IT / drainage etc.)
- Materiaal
- Inwendige afmeting
- Locatie (X, Y, Z)
- Binnen onderkant buis (B.O.B.) aan begin en einde van de streng
- Streng lengte
HUISAANSLUITINGEN:
- Materiaal Uitlegger
- Inwendige afmeting uitlegger
- Plaats van de inlaat op hoofdriool / put
- Plaats van einde uitlegger / ontstoppingsstuk
- Werkelijke ligging van de uitlegger t.o.v. hoofdriool
- Binnen onderkant buis aan begin en einde van de uitlegger
KOLKAANSLUITINGEN :
- Materiaal uitlegger
- Inwendige afmeting uitlegger
- Plaats van de inlaat op hoofdriool / put
- Plaats van einde uitlegger/kolk
- Werkelijke ligging van de Uitlegger t.o.v. hoofdriool
- Lengte van de uitlegger
- Toegepaste kolken als symbool (straatkolk / trottoirkolk / combikolk)
OVERIGE / BIJZONDERE VOORZIENINGEN
- Locatie van vervallen en / of dicht geschuimde riolen met vermelding van diepte,
afmetingen en materiaal soort

- Locatie infiltratie voorzieningen met vermelding van diepte, afmetingen en
materiaalsoort

09 Bestaande aansluitingen / leidingen op nieuw te plaatsen putten tevens op revisie tekeningen
meenemen (gegevens zoals diameter, bob, etc conform lid 7 van deze bepaling).

10 Bij het opstellen van revisie behoort tevens het maken van foto's van de huis- en kolk
aansluitingen. Foto's dienen aangeleverd te worden in JPEG formaat.
Foto's moeten gemaakt worden vanuit de hoofdriolering richting de aangesloten woning. Op de
foto moet duidelijk zichtbaar zijn:
- ligging ontstoppingsputje
- werkelijke ligging van de leiding
- aansluiting op hoofdriool
- aangesloten woning
Afmeting van foto's minimaal 1500 px lange zijde, verhouding 2:3, 200 dpi

11 De (deel) revisie dient uiterlijk 5 werkdagen voor (deel) oplevering van het werk overhandigd te
worden aan de directie.

12 Het leveren van de definitieve revisietekeningen behoort tot het werk. Voor elke werkdag dat de
definitieve revisietekeningen te laat worden aangeleverd, bedraagt de korting € 750,00 per
werkdag.

13 De revisie tekeningen bestaan uit een overzicht tekening met daarop aangegeven het hoofdriool
(putten en strengen), kolk- en huisaansluitingen, ontstoppingsputjes en overige / bijzondere
voorzieningen. Revisie tekening dient op zelfde schaal als ontwerptekening te zijn en moet
aangeleverd worden in enkelvoud en in digitaal in PDF formaat.
Tevens dient de aannemer van elke huisaansluiting een tekening op A4 digitaal in PDF per
aansluiting aan te leveren.
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25 13 07 ANALOOG EN DIGITAAL AAN TE LEVEREN RIOOLINSPECTIE

01 De aannemer dient de rapportage inclusief opnamen digitaal in 3-voud aan te leveren en ter
beschikking te stellen aan de directie.

02 Alle gegevens dienen uiterlijk 14 dagen na gereedkomen van de riolering (bij grotere werken
kunnen vooraf afspraken gemaakt worden omtrent deellevering) overhandigd te worden
bij de directie.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 01 MONTAGE LEIDINGEN

01 De hijsgaten in de wanden moeten na het plaatsen van de put goed schoon worden gemaakt en
worden afgedicht met kunstharsspecie of krimpvrije mortel.

06 Het pasmaken van buizen behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

07 PVC-leidingen, welke worden ingekort en/of worden verwijdert, dienen op aanwijs van de directie te
worden gezaagd, dusdanig dat een gladde zaagsnede wordt verkregen. Een en ander behoort
zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

25 15 02 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN VAN PUTTEN EN BUIZEN

01 Van de volgende onderdelen dient de aannemer tekeningen en een statische berekening te
vervaardigen:
- Alle te leveren putten.
Van de volgende onderdelen dient de aannemer een statische berekening te vervaardigen:
- Alle toe te passen buizen en duikers c.q. u-duikers
Verder dient de aannemer een globaal plan van de te leggen leidingen te vervaardigen.
Deze bescheiden zendt de aannemer uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de productie van de
betreffende onderdelen in 2-voud, gedateerd en ondertekend, naar de directie.
De directie zendt een exemplaar van elke berekening c.q. tekening terug aan de aannemer
voorzien van eventuele opmerkingen.
Na verwerking van eventuele opmerkingen zendt zendt de aannemer de berekening c.q. tekening,
gedateerd en ondertekend, in 2-voud opnieuw ter controle aan de directie.
Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar van de berekening c.q. tekening voor
"akkoord" gewaarmerkt terug zendt.
Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen van ingezonden bescheiden door de directie
telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

02 Te maken berekeningen indienen in machineschrift.

03 Te maken berekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- logisch van opzet;
- de normen vermelden waarop de berekeningen zijn gebaseerd;
- uitgangspunten van de berekening vermelden;
- bij de berekening duidelijk vermelden op welk onderdeel van het werk deze betrekking heeft;
- geschematiseerde mechanica-modellen en belastingschema's toevoegen;
- volledige formules vermelden (niet alleen de invulling daarvan) alsmede een verklaring van de

gebruikte symbolen en dimensies;
- computerberekeningen voorzien van duidelijke verklarende teksten t.b.v. de leesbaarheid.

04 Te leveren tekeningen dienen te voldoen aan de volgendevoorwaarden:
- logisch van opzet;
- uitsluitend genormaliseerde schalen en formaten toepassen; tekeningen niet groter dan A0;
- aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is niet toegestaan;
- tekeningen vervaardigen in AutoCAD 2010.

05 Voor de berekening van betonnen buizen gelden de volgende uitgangspunten:
- Verkeersklasse 60

06 Voor de in lid 01 bedoelde berekeningen van putten aan te houden belastingen gelden de
volgende waarden / uitgangspunten:

- volgens de EUROCODE
- berekeningsmethode volgens Marton-Roske voor de bepaling van de verticale

grondbelasting;
- methode Boussinesq voor bepaling van de verticale verkeersbelasting;
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- veiligheidscoëfficiënt minimaal 1,5;
- verkeersbelasting onder verharding: klasse 45;
- verkeersbelasting onder groengebied: klasse 30;
- volumegewicht van het aanvulmateriaal (20 kN/m3);
- minimale betonkwaliteit C20/25, milieuklasse XA1;
- minimale dekking op de wapening 30 mm.

Deze waarden / uitgangspunten komen bovenop de permanente en veranderlijke belastingen die
volgen uit de aard van de constructie en de er in/op/aan aanwezige constructies en apparatuur.
Tevens dienen in de berekeningen te worden betrokken, de belastingen die voortvloeien uit de
door de aannemer gekozen bouw- en werkwijze.
In alle berekeningen dient te worden uitgegaan van veiligheidsklasse 3.

07 De berekeningen dienen tevens te zijn voorzien van opdrijfberekening.

25 16 BOUWSTOFFEN, RIOLERINGEN

25 16 02 METSELSTENEN

01 Metselstenen ten behoeve van stellagen van putten moeten zijn klinkers, niet geperforeerd,
kwaliteit B 5 volgens NEN 2489.

25 16 03 MATERIALEN VOOR PUTTEN VAN (GEWAPEND) BETON

01 De toe te passen materialen voor putten van (gewapend)
beton zijn als volgt:
- sterkteklasse beton: minimaal C28/C35
- type cement: hoogovencement, CEM III/B 42,5 LH HS
- wapening: staalkwaliteit FeB 500 of hoger
- betondekking: minimaal 25 mm op de buitenste staaf

02 De betonvulling met stroomprofiel overeenkomstig de aanbevelingen toegevoegd aan NEN 7035.

03 De onderbakken van putten moeten zijn voorzien van uitsparingen voor in te storten mof- en
spie-einden, of van sparingen voor rubberringverbinding.

04 De instortmoffen aanbrengen tijdens de fabricage van de onderdelen.
Voor zover dit fabricage-technisch niet mogelijk is, deze instortmoffen op de fabriek met behulp van
een hoogwaardige kunststofmortel aanbrengen.

25 16 04 RIOLERINGSONDERDELEN

01 De onderdelen van de putten welke gesteld moeten worden, moeten zijn voorzien van:
- hijsgaten tot de halve wanddikte, of
- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de put vernauwen, of
- een in de wand verzonken hijsconstructie.
Hijsogen mogen niet worden toegepast.

25 16 05 METSELSPECIE

01 Metselspecie ten behoeve van stellagen van putten moeten zijn ondersabelingsmortel type 2 mm,
sterkteklasse K 70.

25 16 06 OPSCHRIFTEN PUTRAND / -AFDEKKINGEN GESCHEIDEN STELSEL

01 De putranden moeten zijn voorzien van de volgende opschriften:
- voor hemelwaterriool : "RW"
- voor vuilwaterriool : "VW"

02 De putdeksels moeten zijn voorzien van de volgende opschriften:
- voor hemelwaterriool : "regenwater"
- voor vuilwaterriool : "vuilwater"

De tekst dient na aanleg duidelijk leesbaar in het toegepaste gietijzer te zijn verwerkt

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 2 Deelhoofdstuk 32.2
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32 22 EISEN EN UITVOERING, STRAATMEUBILAIR

32 22 01 PLAATSING

01 De exacte plaats van het straatmeubilair inclusief verkeersborden moet in overleg met de directie
worden bepaald.

02 Indien genoemd overleg met de directie niet plaatsvindt en het straatmeubilair staat niet op de
juiste plek of is niet goed geplaatst dan dient de aannemer het straatmeubilair opnieuw te
plaatsen. De kosten die hieraan verbonden zijn, komen voor rekening van de aannemer.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

09 Een capillaire breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan.

51 02 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 02 13 ONDERHOUDSPERIODE TIJDENS UITVOERING

01 Tijdens de uitvoeringsperiode van straat of fase tot aanplant is de opdrachtnemer verantwoordelijk
voor het onkruidvrij houden van de beplantingsvakken c.q. groenstroken.

02 Gemeente blijft verantwoordelijk voor het groenonderhoud tot aan het moment dat straat of fase in
uitvoering wordt genomen.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 04 03 VRIJGEKOMEN MATERIAAL

02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad en zwerfvuil vreemde voorwerpen worden
aangetroffen die de veiligheid aantasten, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de
directie.
De aannemer neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden
vereiste veiligheidsmaatregelen.
De hieruit voortvloeiende kosten worden als meer werk vergoedt.

03 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken
van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en
verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:
- verwijderen blad uit beplanting, van grasvelden en verhardingen : dezelfde werkdag;
- onkruidvrij maken boomspiegels en beplantingen : dezelfde werkdag;
- snoeien van bomen en beplantingen : dezelfde werkdag.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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51 05 06 BEMONSTERING BOMENZAND, BOMENGRANULAAT EN BOMENGROND, ALGEMEEN

01 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren substraat dient door de
leverancier te worden aangetoond door laboratorium proeven.
De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken conform paragraaf 18
van de UAV 2012.

02 Substraat dat door de aannemer aangeboden worden als zijnde gelijkwaardig, wordt geacht in het
laboratorium op dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald in paragraaf 51.06 van dit bestek.

03 Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van dit artikel
dienen minimaal 3 weken voor de start van het project aan een European Tree Technician in dienst
of in opdracht van de opdrachtgever voorgelegd te worden. Zo niet dan worden enkel de producten
van BVB-Substrates geaccepteerd.

04 De leverancier is verplicht een EC en pH (H2O) meting te verrichten van elk der deelvrachten. Het
controle monster dient door de leverancier tenminste een half jaar te worden bewaard voor een
eventuele hercontrole. Bij eerste aanvraag moeten deze gegevens en monsters beschikbaar zijn
voor de opdrachtgever.

05 Om te garanderen dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het substraat
overdekt plaats te vinden.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 TEELGROND

08 Teelgrond mag niet hydrofoob zijn, of irreversibel uitdrogen.

09 Teelgrond dient vrij te zijn van aaltjes, wortelonkruiden (zoals de Japanse duizendknoop) e.d.

10 Er mag geen onafgerijpt organisch materiaal in de teelgrond aanwezig zijn (zoals wortel- of
plantresten, graszoden).

11 Teelgrond dient vrij te zijn van bodemvreemde stoffen (zoals puin, asfalt, ijzer, hout).

12 Teelgrond dient vrij te zijn van verontreinigingen.

13 Teelgrond mag niet gezeefd zijn.

14 zaadvrij en vrij van exoten o.a. Japanse duizendknoop

15 Teelgrond dient te voldoen aan gebied A t/m C conform figuur 51.01 en bij bomen dient deze te
voldoen aan gebieden A1+ t/m C1+ van de Standaard.

51 06 09 BOMENGROND VERRIJKT

01 Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- pH (H2O) : 6,0-7,0 NEN-EN-13037
- PH (KCI) : 5,5-6,5 NEN-EN-5750
- EC : 0,3-1,5 mS/cm NEN-EN-13038
- Choride : <200 mg/l NEN-EN-13652

De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1:2 extractie ( gemeten op
voedingsgrond):

- NO3- (nitraat) : 0,0-2,0 mmol/l
- NH4+ (ammonium) : 0,0-2,0 mmol/l
- Ptot (fosfor) : 0,0-1,0 mmol/l
- K+ (kalium) : 0,2-3,0 mmol/l
- Ca2+ (calcium) : 0,1-2,0 mmol/l
- Mg2+ (magnesium) : 0,1-1,5 mmol/l
- SO42- (sulfaat) : 0,0-3,0 mmol/l
- Si (silicium) : 0,1-1,0 mmol/l
- HCO3- (waterstofcobanaa : 0,1-3,0 mmol/l
- Na+ (natrium) : 0,2-1,5 mmol/lt
- Cl-(chloor) : 0,0-3,5 mmol/l
- Fe (ijzer) : 2,0-100µmol/l
- Mn(mangaan) : 0,5-15 µmol/l



RAW0684-142057

Bladnr. 99 van 106Reconstructie Winterstraat Neer
Gemeente Leudal
Bestek 23-003-BST-001 d.d. 14 juli 2023

HFD PAR ART LID

- Zn (zink) : 0,1-2,0 µmol/l
- B (boor) : 5,0-35 µmol/l
- Cu(koper) : 0,2-1,5 µmol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : 80-240 mg / 100 gr DS NEN-EN 13654
- P2O5 (fosfaat) : 50-200 mg / 100 gr DS NEN-EN 5793
- K2O (kali) : 30-120 mg / 100 gr DS K-HCL
- MgO (magnesium) : 100-300 mg / 100 mg DS Mg-CaCl

02 Fysische eigenschappen:
- Organische stof : 7,0-10,0% NEN-EN 5754
- Lutum : 0,5-5,0% NEN-EN 5754

03 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid :<5 mmol O2/kg OS/uur NEN-EN10687-01

04 Bomengranulaat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden.
In bomengranulaat mogen zich geen vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer,
glas en asbest bevinden.

05 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4

51 07 Meet- en verrekenmethoden

51 07 08 NAZORG OP BEELDKWALITEIT

01 In aanvulling op artikel 01.24.04 van de standaard: onder een meetvak wordt ieder afzonderlijk
fysiek beplantingsvak verstaan.

02 In aanvulling op artikel 01.24.07 lid 05 van de standaard: Indien besteksmelding niet
overeenkomstig de eisen in dit bestek wordt verholpen is de opdrachtgever gerechtigd tot het
opleggen van een boete van €250, voor elke werkbare werkdag PER MEETVAK na de in het bestek
vermelde reactietijd, dat niet aan de besteksverplichting wordt voldaan.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

12 Aannemer is te allen tijde verplicht alle maaiwerken uit te voeren onder droge
weersomstandigheden. Indien twijfel aanwezig is neemt aannemer contact op met de
opdrachtnemer.

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 01 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor
31 december verwerken.

51 43 INFORMATIE-OVERDRACHT
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51 43 01 PLANTMATERIAAL

04 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient door de directie een bewijs van goedkeuring
afgegeven te zijn.

05 Indien het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant dient de aannemer deze
in te kuilen op een locatie ter keuze van de aannemer i.o.m. de directie. De aannemer is
vervolgens verantwoordelijk voor eventuele diefstal van het betreffende plantmateriaal. Bij diefstal
dient de aannemer de kosten te vergoeden welke verbonden zijn aan de aanschaf
van nieuw plantmateriaal.
Het plantmateriaal mag, ten gevolge van het inkuilen, niet in kwaliteit verminderen.

06 Plantmateriaal dient bij levering direct gekeurd te worden op ziektes en aantastingen en
parasieten.

51 43 02 INBOETEN BEPLANTINGEN

02 De opname ten behoeve van de inboet van beplantingen dient conform de volgende wijze te
geschieden:
- controleren van alle beplantingen op verdwenen en/of afgestorven exemplaren;
- raadplegen (aanplant)tekeningen met betrekking tot soort, variëteit, maat en standplaats;
- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling, bemesting,

enz.);
- samenstellen totaallijst per soort en plantmaat en de locatie (door aannemer).

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 44 01 KEUREN PLANTMATERIAAL

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor:
- alle aan te planten beplanting benoemd in dit bestek
- alle in te boeten beplanting voor dat de inboet plaats vindt

04 Het gekeurde plantmateriaal dient te worden gemerkt.

51 44 03 PLANTGARANTIE

01 Indien en voor zover plantgarantie voorgeschreven is in het bestek garandeert de aannemer,
overeenkomstig paragraaf 01.15 van deze Standaard en paragraaf 22 van de UAV 2012, dat de
beplanting tot aan het moment van oplevering, inclusief voorgeschreven periode van nazorg,
levenskrachtig is.

02 De beoordeling van de levenskracht geschiedt jaarlijks tussen 15 september en 15 oktober en vier
weken voor oplevering door of in opdracht van de opdrachtgever. De aannemer mag hierbij
aanwezig zijn.

03 De aannemer vervangt ieder jaar tussen 1 november en 15 december de niet levenskrachtige
beplanting door beplanting met een maat gelijk aan de wel levenskrachtige beplanting, dan wel de
redelijkerwijs te verwachten maat indien de bomen wel levenskrachtig zou zijn geweest.

05 Onder garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en plagen.
Deze garantie vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest of
niet door de directie gewenst werd.

06 De kosten voor de bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

07 De beplanting is levenskrachtig wanneer minimaal:
- 90% van het sierplantsoen;
- 90% van het haagplantsoen;
- 97% van het gras (gazons en bermen);
- 90% van het bosplantsoen;
- 90% van de bol- en knolgewassen;
conform het gestelde in lid 02 t/m lid 04 als positief worden beoordeeld.

08 De beoordeling als bedoeld in het gestelde van artikel 51.54.01 van de Standaard dient te
geschieden door een ter zake deskundige persoon of personen op een zodanige wijze dat ieder
onderdeel, zoals benoemd in lid 07, herkenbaar als positief of negatief wordt beoordeeld.
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51 5 BOMEN

51 51 BEGRIPPEN BOMEN

51 51 04 SNOEIEN

01 In aanvulling op artikel 51.51.03 lid 01 sub h van de Standaard wordt onder een probleemtak
tevens verstaan een afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.

51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 03 PLANTEN BOMEN

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

09 Bij het planten van bomen met draadkluit de bovenkant van de kluit 0,05 m boven het maaiveld in
het plantgat plaatsen, het plantgat half afvullen, de vlechtdraad en de knopen in de jute losmaken,
de jute uitspreiden en het plantgat tot maaiveld aanvullen en stevig aandrukken.

51 52 04 BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE

01 In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de
gegevens verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie ‘Richtlijn
Boomveiligheidsregistratie’, zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

51 53 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 53 01 PLANTMATERIAAL

03 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient door de directie een bewijs van goedkeuring
afgegeven te zijn.

04 Indien het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant dient de aannemer deze
in te kuilen op een locatie ter keuze van de aannemer i.o.m. de directie. De aannemer is
vervolgens verantwoordelijk voor eventuele diefstal van het betreffende plantmateriaal. Bij diefstal
dient de aannemer de kosten te vergoeden welke verbonden zijn aan de aanschaf
van nieuw plantmateriaal.
Het plantmateriaal mag, ten gevolge van het inkuilen, niet in kwaliteit verminderen.

51 53 03 INBOETEN BEPLANTINGEN

02 De opname ten behoeve van de inboet van bomen dient conform de volgende wijze te geschieden:
- controleren van het totale bomenbestand op verdwenen, onherstelbaar beschadigd en/of

afgestorven exemplaren;
- raadplegen (aanplant)tekeningen met betrekking tot soort, variëteit, maat en standplaats;
- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling,

boombescherming, enz.);
- samenstellen totaallijst per soort en plantmaat en de locatie (door opdrachtgever).

51 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 54 01 PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

02 Het percentage aangeplante bomen dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om in aanmerking
te komen voor betaling van de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.02 van de
Standaard bedraagt minimaal: 95% van de bomen;

06 In aanvulling op artikel 51.54.01 lid 06 van de Standaard vervangt de aannemer ieder jaar tussen 1
november en 15 december de niet levenskrachtige bomen door bomen met een maat gelijk aan
de wel levenskrachtige bomen, dan wel de redelijkerwijs te verwachten maat indien de bomen wel
levenskrachtig zou zijn geweest.
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51 54 03 DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel
51.54.03 lid 01 van de Standaard is 1 jaar. Hierbij rekening houden met ingaan termijn na
eindoplevering.

51 56 BOUWSTOFFEN

51 56 01 BOMEN ALGEMEEN

03 Buiten de eventueel in de bestekspost(en) genoemde eisen, zijn de uiterlijke kenmerken waaraan
goed plantmateriaal dient te voldoen:
- De stam van laanbomen dient recht en stevig te zijn. Naar boven toe neemt de diameter van

de stam af met 5-10 mm per meter;
- De stam mag geen beschadigingen of kneuzingen hebben en geen dubbele toppen of

zuigers;
- De wortelhals dient recht te zijn;
- De spil dient rechtdoorgaand te zijn en de eindknop onbeschadigd;
- De stamomtrek op 1 meter staat in relatie tot de boomlengte. De verhouden omtrek : lengte

mag in het algemeen niet groter zijn dan 1 : 30 en bij snelgroeiende bomen 1 : 35;
- Bomen met een stamdiameter boven de 8 cm dienen een takvrijde stamhoogte te hebben van

minimaal 180 cm (uitgezonderd beveerde bomen);
- De vertakkingen dienen regelmatig te zijn en voorzien van drie gesteltakken;
- Vertakkingen dienen naar boven toe in omvang af te nemen;
- Takken mogen niet ouder zijn dan twee tot drie jaar en de snoeiwonden dienen overgroeit te

zijn.

Ten aanzien van het wortelgestel worden de volgende eisen gesteld:
- Een goed wortelstelsel heeft een evenwichtig verdeelde wortelpruik met verspreid over de

gehele diameter van de kluit haarwortels;
- Het wortelstelsel dient vertakt te zijn in een regelmatig verspreide vorm, zonder knikken of

bochten van de hoofdwortels;
- Wurgwortels en wortelknobbels mogen niet aanwezig zijn;
- Beschadigingen zijn niet toegestaan;
- Bij een stamdiameter van 10 cm dient de wortelpruik minimaal 6x de stamomvang te zijn;
- Bij een stamdiameter van 14 cm dient de wortelpruik minimaal 5x de stamomvang te zijn.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

03 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 1 week voor aanvang van de
werkzaamheden, afgedraaid, worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van
aanvang van de werkzaamheden geschieden.

04 Het plaatsen van de verkeersmaatregelen en voorzieningen dient te geschieden tussen 09.00 uur
en 16.00 uur.

05 Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van de tijdelijke
verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012 de overige noodzakelijke
verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren werken door de aannemer te worden
verzorgd.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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62 13 01 ALGEMEEN

02 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard 2020 informeert de aannemer
betrokkenen tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden als gevolg van
werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in
het geding komt.

04 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard 2020 dient de rapportage van de inspectie
van de verkeersmaatregelen de navolgende aanvullende gegevens te bevatten:
a. naam en paraaf van de inspecteur
b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen.
c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen

05 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 05 van de standaard 2020 dient de rapportage gedateerd en
ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage betrekking
heeft, bij de directie ingediend te worden.
Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijftig euro (€ 50,--)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een gebreke stelling nodig is.

62 13 31 OMLEIDINGEN

01 De eventueel noodzakelijke omleidingsroutes buiten het werk moeten door of vanwege de
aannemer worden verzorgd.

02 De toegang tot de langs het werk gelegen percelen c.q. woningen en winkels moet te allen tijden
steeds mogelijk zijn en blijven.
Alle hiervoor te nemen maatregelen zijn voor rekening van de aannemer.

03 De omleidingen en/of verkeersmaatregelen moeten in overleg met directie en politie geschieden.

04 Indien ten gevolge van de noodzakelijke omleidingroutes de noodzaak bestaat ANWB wegwijzers
en/of verkeersborden tijdelijk buiten gebruik te stellen, dient het afdekken hiervan te geschieden
door middel van magneetstrips of zelfklevende folie van het merk BADO, type Protective 3103
S of gelijkwaardig.

05 De aannemer is aansprakelijk voor beschadigingen aan ANWB-wegwijzers en verkeersborden die
ten gevolge van het tijdelijk buiten gebruik stellen hiervan veroorzaakt zijn door het niet toepassen
van de juiste afdekmaterialen.

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd Euro (€ 500,-)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 14 02 AANSPRAKELIJKHEID

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

04 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te worden dient het
te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de
verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.

62 15 02 TIJDELIJKE MAATREGELEN T.B.V. OMLEIDINGEN

01 De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in
combinatie met het aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken, dienen in overleg
met de desbetreffende wegbeheerder door de aannemer verzorgd te worden.

62 15 03 VERKEERSMAATREGELEN T.B.V. METING OPLEVERINGSCONTROLE

01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de
opleveringscontrole dient te geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is
opengesteld, treft de aannemer voor zijn rekening de noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen.

62 15 04 ONDERHOUD VERKEERSMAATREGELEN.

01 Aan het begin en aan het einde van iedere dag de verkeersmaatregelen/omleiding controleren.
Afwijkingen voortkomend uit vandalisme, ongevallen e.d. in een apart
hiervoor aan te leggen dagboek rapporteren. Van de voornoemde afwijkingen een fotorapportage
maken. Deze rapportage dient deel uit te maken van het Veiligheids- en Gezondheidsplan.

02 Een wachtsman, die voldoende deskundig is ter zake van de verkeers- voorzieningen, moet op of
in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden.
Adres en telefoonnr. van deze persoon dienen bij de opdrachtgever schriftelijk, voor aanvang van
de werkzaamheden, door de aannemer worden opgegeven.

62 16 BOUWSTOFFEN

62 16 01 AFDEKKEN BEWEGWIJZERINGSBORDEN

01 Indien bestaande bewegwijzeringsborden tijdelijk buiten werking moeten worden gesteld, dient dit
te geschieden middels volledig afdekken met zakken of middels afplakken met afplaktape.
Na verwijderen van de tijdelijke afdekking dienen de bewegwijzeringsborden niet beschadigd en
duidelijk leesbaar te zijn en geen beschadiging vertonen als gevolg van het afplakken van de
borden.

02 Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregelen moeten de afdekkingen (zakken, tape e.d.)
vermeld onder lid 01 worden verwijderd.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING
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80 12 01 UITVOERING

08 Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 ºC, en/of bij een bevroren
ondergrond.

10 Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen, totdat voldoende
oppervlaktetextuur wordt verkregen.

11 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen
verwijderen.

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

03 De korrelverdeling van steenmengsels moet na verwerking, profilering en verdichting aan de eisen
in bepaling 80.16.01 lid 01 en 02 van de standaard voldoen

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 14 02 KEUZE METHODE VERDICHTEN STEENMENGSEL

01 Indien door het verdichten van steenmengsel risico voor schade aan belendende bebouwing is te
verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van steenmengsel dat dit
risico is uitgesloten.

80 15 BIJBEH. VERPLICHTINGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

80 15 02 AANBRENGEN VAN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

01 Artikel 80.15.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:
"en het leveren en verwerken van het benodigde brekerzand voor het uitvullen van open
oppervlakken."

80 15 03 OPSLAG EN HERGEBRUIK STEENMENGSELS

01 Funderingsmateriaal dat ontgraven en opgeslagen wordt, dient te worden afgedekt met folie
zodanig dat het funderingsmateriaal niet nat kan worden ten gevolge van hemelwater.

02 Indien de aannemer zijn verplichtingen genoemd lid 01 niet nakomt en het funderingsmateriaal is
niet (direct) herbruikbaar als gevolg van verzadiging door hemelwater, komen alle kosten die hier
uit voortvloeien voor rekening van de aannemer.
De kosten kunnen onder andere bestaan uit:
- afvoer funderingsmateriaal;
- acceptatiekosten funderingsmateriaal;
- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;
- onderzoekskosten;
- vertraging;
- alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het funderingsmateriaal

voortvloeien.

03 Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel lid 02 dient menggranulaat 0/31,5 zijn.

80 16 Bouwstoffen

80 16 05 MENGGRANULAAT

02 In afwijking op artikel 81.16.05 lid 02 uit de Standaard mag asfalt niet als een nevenbestanddeel in
menggranulaat bestaan.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 ALGEMEEN

83 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 05 01 STRAATPOTTEN EN MERKSTENEN IN BESTRATING

01 Tot het aanbrengen van een bestrating of het herstraten van een bestrating behoort tevens het op
de juiste hoogte stellen van de in de bestrating aanwezige straatpotten, merkstenen en dergelijke.
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83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

07 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een enkele strek te
worden aangebracht.

08 Het pasmaken van bestrating dient te geschieden middels zagen.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

07 Bij al het straatwerk, dat op een dag is uitgevoerd, moet dezelfde dag al het puin opgeruimd en
afgevoerd worden (of tijdelijk in een afgesloten depot opgeslagen).

08 Straatwerk dat op een werkdag uitgevoerd is, moet dezelfde dag afgestrooid, afgetrild en
ingevoegd worden.

09 Bij halfsteens en elleboogverband mag de knipkant van de steen niet langs de goot of streklaag
worden aangebracht.

10 Langs de straatkolken en putranden moet een streklaag worden aangebracht tenzij anders is
aangegeven.

11 Betonbanden op maat "nat" zagen, pashakken is niet toegestaan.

12 Paszagen dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

13 Bestratingsmateriaal aanbrengen nadat de banden zijn gesteld.

14 Banden tegen een kolk altijd zagen. Men dient dus geen "hol/dol of visbek" aan de band te laten.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

08 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden
aangebracht voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen
worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage

I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
1. Ruimte:

- beperking in werkruimte door bestaande bebouwing/erfafscheiding (in
belangrijke mate voorkomend) en te handhaven bomen (in belangrijke mate/met
bepaalde regelmaat/ sporadisch voorkomend);

2. Talud:
- - drempeltaluds sinusvormig

3. Verband:
- keper-, elleboog-, halfsteens-, taludverband, kantstenen, aansluitingen, inritten en

molgoten
4. Materialen:

- nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is in vele gevallen beschikbaar naast de

locatie van de te leggen elementenverharding.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.
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05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machine-bedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in de vorm van een
logboek bestratingswerk verlangd.

83 13 03 BEMONSTERING

01 Van alle te verwerken materialen, die niet ter beschikking worden gesteld, moeten monsters ter
goedkeuring van de directie vertoond worden.

02 Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook
daadwerkelijk van gelijke kleur te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

03 In aanvulling op art. 83.15.01. lid 03 van de Standaard 2020 behoort tot het aanbrengen van een
bestrating eveneens het benodigde zaagwerk.
In afwijking van artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat tot het
aanbrengen van banden tevens behoort het pasmaken van de banden.

05 Tot het aanbrengen van een bestrating of het herstraten van een bestrating behoort tevens het op
de juiste hoogte stellen van de in de bestrating aanwezige straatpotten en merkstenen.

06 Tot het aanbrengen van een markering in de bestaande bestrating wordt tevens gerekend het
opbreken van de bestrating van de aan te brengen markering en het weer aansluiten van de
bestrating aan de aangebrachte markering.

07 Tot het aanbrengen van betonbanden behoort tevens het uitkassen van grond/fundering.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 12 BETONSPECIE VOOR STELLEN BANDEN, KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

01 Betonspecie moet zijn een mengsel van cement, brekerzand en parelgrind in de
volume-verhoudingen 1:2:3, en water.
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Behoort bij: 23-003-BST-001

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 23-003-BST-001
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 23-003-BST-001

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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PER EENHEID
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TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDEN WERKZAAMHEDEN

110 VERKEERSVOORZIENINGEN

1100 Maken verkeersplan

110010 Opstellen verkeersplan. EUR N
110020 Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersm. EUR N

1101 Tekeningen

110110 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

1102 Afzettingen

110210 Aanbr., instandh. verw. afz. op enkelbaansweg EUR N
110220 Aanbr., instandh. verw. afz. op kruispunten EUR N

1103 Omleidingen

110310 Aanbr., instandh. verw. omleidingsroutes EUR N

1104 Algemeen

110410 Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot ." st 10,00V
110420 Toep. tijdelijk tekst-bord+ paal. "... bereikbaar" st 10,00V
110430 Toep. tijd. tekst-bord met paal. "doorgaand verk." st 10,00V
110440 Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "..." st 20,00V
110450 Toep. tijdelijk pijl-bord met paal. "..." st 20,00V

1105 Inspecteren verkeersmaatregelen

110510 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

111 WERKZAAMHEDEN VOOR AANVANG

1110 Depot (materialen)

111010 Aanbr., instandh. en verw. depot. EUR N

1111 Proefsleuven

111110 Opzoeken kabels & leidingen middels proefsleuven keer 50,00V
111120 Treffen voorzieningen kabels en leidingen EUR N

1112 Tijdelijke voorzieningen

111210 Toepassen stamommanteling bomen st 8,00N

112 OPBREKEN ASFALTVERHARDING

1121 Zagen asfaltverharding

112110 Zagen verharding, dik 120 mm. m 25,00V

1122 Opbreken teerhoudend asfaltverharding

112210 Frezen van teerhoudend asfalt, dik 30 mm m2 3.550,00V
112220 Frezen van teerhoudend asfalt, dik 35 mm m2 405,00V
112230 Opbr. teerh. asfaltverharding, dik 0,033 m m2 575,00V
112240 Opbr. teerh. asfaltverharding, dik 0,076 m m2 70,00V
112250 Opbr. teerh. asfaltverharding, dik 0,051 m m2 1.300,00V
112280 Stort- en acceptatiekosten teerh. asfalt-freesmateriaal ton 302,00V
112290 Stort- en acceptatiekosten teerhoudend asfalt-schollen ton 227,00V

1123 Opbreken teervrij asfalt
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112310 Opbr. teervrij asfaltverharding, dik ca. 0,11 m m2 3.550,00V
112320 Opbreken asfaltverharding, dik 0,13 m. m2 1.276,00V
112390 Stort- en acceptatiekosten teervrij asfalt-schollen ton 1.417,00V

113 OPBREKEN BESTRATING

1131 Opbreken betonstraatstenen

113110 Opbreken betonstraatstenen kf - rijbaan m2 915,00V
113120 Opbreken betonstraatstenen kf - drempel m2 30,00V
113130 Opbreken betonstraatstenen kf - parkeerplaatsen m2 305,00V
113140 Opbreken betonstraatstenen kf, overhakkers m2 15,00V
113150 Opbr. inritconstructie 5 streklagen BSS m 130,00V
113160 Opbr. inritconstructie 7 streklagen BSS KF m 145,00V
113170 Opbreken betonstraatstenen kf - rijbaan (hergebruik) m2 45,00V

1132 Opbreken trottoirtegels

113210 Opbreken betontegels dik 60 mm. m2 4.180,00V
113220 Opbreken betontegels dik 60 mm, hergebruik m2 10,00V

114 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

1141 Betonbanden

114110 Opbr. trottoirbanden 180/200x250 mm in specie m 2.570,00V
114120 Opbr. opsluitbanden 80x200 mm in specie. m 2.025,00V
114130 Opbreken betonbanden, inritbanden. m 35,00V

1142 Molgoten

114210 Opbreken molgoot 3 str. bss kf, afv. verw. m 200,00V
114220 Opbreken molgoot 5 str. bss kf, afv. verw. m 45,00V
114230 Opbr. molgoot 3 str. van BSS KF (hergebruik) m 15,00V

1143 kantopsluiting

114310 Opbreken kantlaag, betontegels, afv. verw. m 2.850,00V
114320 Opbreken kantopsluiting van 1str. bss kf m 370,00V
114330 Opbreken kantopsluiting van 2str. bss kf m 50,00V
114340 Opbreken kantopsluiting van 3str. bss kf m 45,00V

115 VERWIJDEREN FUNDERING

1151 Verwijderen ongebonden funderingslaag

115110 Verwijderen teervrije funderingslaag, ca. 220 mm m2 2.450,00V
115120 Verwijderen teervrije funderingslaag, ca. 450 mm m2 550,00V

1153 Vervoeren

115350 Fundering vervoeren naar gemeentelijk depot, puin, Kl. m3 787,00V
NvB

1154 Werkzaamheden tijdelijk depot

115450 Fundering verwerken in depot, puin, Kl. NvB m3 787,00V
115470 Uitvoeren grondonderzoek in depot EUR N

1155 Afvoeren

115550 Fundering uit depot ontgraven en afvoeren - NVB m3 787,00V

116 VERWIJDEREN RIOLERING

1161 Reinigen c.q. inspecteren
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116110 Riolering reinigen, Ø160 mm, PVC. m 55,00V
116120 Riolering reinigen, Ø315 mm,PVC . m 60,00V
116130 Riolering reinigen, Ø300mm, beton. m 290,00V
116140 Riolering reinigen, Ø400mm, beton. m 60,00V
116150 Rioolput reinigen. st 10,00V
116160 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 475,00V
116170 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 20,00V

1162 Opbreken hoofdriolering

116210 Verwijderen kunststofbuis 160 mm. m 8,00V
116220 Verwijderen kunststofbuis 315 mm. m 6,00V
116230 Verwijderen betonbuis 300 mm. m 295,00V
116240 Verwijderen betonbuis 400 mm. m 20,00V
116250 Aanbr. schildmuur van metselwerk. st 8,00V
116260 Vullen buitenwerking gesteld riool, ø160 mm. m 55,00V
116270 Vullen buitenwerking gesteld riool, ø315 mm. m 60,00V
116280 Vullen buitenwerking gesteld riool, ø300 mm. m 290,00V
116290 Vullen buitenwerking gesteld riool, ø400 mm. m 60,00V

1163 Verwijderen putranden en putten

116310 Verwijderen prefab betonnen put, afv. verw. st 8,00V
116320 Verw. put bovenkant hoogstgel. buis, afv. verw. st 10,00V
116330 Verwijderen putrand met deksel, afvoeren. st 47,00V

1164 Verwijderen kolk en kolk-aansluitingen

116410 Verwijderen kolk, afvoeren incl. grondwerk st 126,00V
116420 PVC- en/of gres-buis opbr. en afv. m 380,00V
116430 PVC-eindkap ø125 mm, SN 8 st 88,00V

1165 Verwijderen huis-aansluitingen

116510 Huis-aansluitingen opzoeken incl. grondwerk, st 152,00V
116530 Huis-aansl. ged. opbr. en afv. excl. grondwerk m 660,00V
116540 PVC-eindkap ø125 mm, SN 8 st 60,00V

117 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

1171 Verwijderen bomen

117110 Verwijderen bomen, 0,25 - 0,50 afv. verw. st 6,00V

1172 Verwijderen begroeiing

117210 Verwijderen begroeiing <1,0 m, afv, verw. are 4,00V

1173 Maaien gewas

117310 Maaien gewas. are 23,00V

118 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

1181 Verwijderen bebording

118110 Verwijderen verkeersbordpalen. st 16,00V
118120 Verwijderen straatnaamborden st 20,00V
118130 Verwijderen verkeersborden. st 11,00V

119 VERWIJDEREN DIVERSEN

1191 Verwijderen straatmeubilair

119110 Verwijderen afzetpaaltjes st 6,00N
119120 Opnemen doel en in depot plaatsen (hergebr) st 1,00V
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2 GRONDWERK

210 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

2101 Voorbereidende werkzaamheden

210110 Frezen bovengrond, bewerkingsdiepte 0,15 m are 27,00V

211 GRONDWERK HOOFDRIOOL

2111 Tijdelijke / bijkomende voorzieningen

211110 Toep. sleufbekisting - enkel hoofdriool m 30,00V
211120 Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken. EUR N

2112 Ontgraven

211210 Ontgraven sleuf tbv dubbel hoofdriool m3 3.585,00V
211220 Ontgraven sleuf tbv enkel hoofdriool m3 2.580,00V
211230 Ontgraven sleuf tbv enkel hoofdriool, gestempeld m3 90,00V

2113 Aanvullen

211320 Aanv. sleuf riolering, met vrijgekomen zand. (dubbel riool) m3 3.410,00V
211330 Aanv. sleuf riolering, met vrijgekomen zand. (enkel riool) m3 2.410,00V
211340 Aanv. sleuf riolering, met vrijgekomen zand. (enkel riool) m3 85,00V

212 GRONDWERK HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

2121 Ontgraven uit sleuf kolkaansluitingen

212110 Grond ontgr. uit sleuf kolkaansluitingen, klasse m3 360,00V
Achtergrondwaarde

2122 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen

212210 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen. m3 345,00V

2123 Grond ontgraven uit sleuf huisaansluiting

212310 Gr. ontgr. uit sleuf huisaansluitingen m3 150,00V
212320 Gr. ontgr. uit sleuf huisaansluitingen, niet mechanisch, m3 115,00V

klasse achtergrondwaarde
212330 Gr. ontgr. uit sleuf huisaansluitingen, niet mechanisch, m3 115,00V

klasse industrie

2124 Aanvullen sleuf huisaansluitingen

212410 Aanvullen sleuf huisaansluitingen, hergebruik. m3 255,00V
212420 Aanvullen sleuf huisaansluitingen, te leveren m3 115,00V

213 GRONDWERK VERHARDINGEN

2131 Ontgraven

213110 Gr. ontgr. uit cunet rijweg, dik 0,35 m. m3 2.300,00V
213120 Gr. ontgr. uit cunet rijweg, dik 0,15 m. m3 400,00V

2132 Aanvullen

213210 Zand verw. in cunet loopstr. / inr., dik 0,17 m m3 10,00V

214 GRONDWERK INFILTRATIEKRATTEN

2141 Ontgraven

214110 grond ontgraven uit bouwput t.b.v infiltratiekratten m3 2.350,00V
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2142 Aanvullen

214210 Zand verwerken in bouwput infiltratievoorziening m3 80,00V
214220 Grond verwerken rondom infiltratievoorziening m3 150,00V
214230 Grond verwerken boven infiltratievoorziening m3 850,00V
214240 L & A teelgrond t.b.v gazon boven infiltratiekratten dik 300 m3 320,00V

mm

215 GRONDWERK CULTUURTECHNISCH

2151 Ontgraven

215110 Grond ontgraven uit groenstroken, klasse m3 100,00V
Achtergrondwaarde

2152 Aanvullen

215210 Grondverb. t.b.v. te planten bomen in groen m3 125,00V
215220 L & A teelgrond in plantvak/groenstrook, dik 300 mm m3 90,00V
215230 Aanbrengen wortelscherm, 900mm m 165,00V

216 VERVOEREN

216010 Grond kl. industrie vervoeren naar depot m3 115,00V
216020 Grond kl. achtergrondwaarde vervoeren naar depot m3 4.560,00V

217 WERKZAAMHEDEN DEPOT

2171 Inrichten depot

217110 Inrichten, instandh. en verwijderen gronddepot EUR N

2172 Grond verwerken in depot

217210 Grond kl. industrie verwerken in depot. m3 115,00V
217220 Grond kl. achtergrondwaarde verwerken in depot. m3 4.560,00V

2173 Onderzoek

217310 Uitvoeren grondonderzoek in depot EUR N

2174 Grond ontgraven uit depot en ver-/afvoeren

217410 Grond ontgraven en afvoeren, klasse Industrie. m3 115,00V
217420 Grond ontgraven en afvoeren, achtergrondwaarde m3 4.560,00V

3 RIOLERING

310 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

3100 Afsluiten rioolbuis

310010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
310020 Plaatsen installatie tijdelijke omleiding afvoer EUR N
310030 Instandhouden tijdelijke omleiding afvoer EUR N
310040 Verw. installatie tijdelijke omleiding afvoer EUR N

311 KUNSTSTOF LEIDINGEN

3111 PVC-rioolbuizen

311110 Aanbrengen PVC-buis, ø250 mm, kleur roodbruin, dwa m 65,00V
311120 Aanbrengen PVC-buis, ø315 mm, kleur roodbruin, dwa m 340,00V
311130 Aanbrengen PVC-buis, ø500 mm, kleur groen, rwa m 15,00V

3112 IT- PVC Riool
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311210 Aanbrengen IT PVC-buis, ø315 mm, kleur groen, rwa m 545,00V
311220 Aanbrengen IT PVC-buis, ø400 mm, kleur groen, rwa m 335,00V

312 BETON LEIDINGEN

3121 Betonbuizen rond 400

312110 Aanbr. betonbuis ø400 mm, M-S. m 183,00V
312120 Aanbr. betonbuis ø400 mm, M-S, inlaat ø125mm m 68,00V
312130 Aanbr. betonbuis ø400 mm, passtuk M-S. m 7,00V
312140 Aanbr. betonbuis ø400 mm, passtuk S-Vlak. m 12,60V
312150 Pasmaken betonbuis, ø400 mm. st 7,00V

3122 IT-betonbuizen rond 500

312210 Aanbr. IT-betonbuis Ø500 mm, M-S m 386,40V
312220 Aanbr. IT-betonbuis Ø500 mm, M-S, inlaat. m 72,00V
312230 Aanbr. betonbuis Ø500 mm, passtuk M-S. m 14,00V
312240 Aanbr. betonbuis ø500 mm, passtuk S-S. m 14,00V
312250 Pasmaken betonbuis, Ø500 mm. st 14,00V

313 PUTTEN

3131 Prefab betonputten dwa

313110 Putten, gepref. betonelem. ø1000 mm inw., dwa st 14,00V
313120 Putten, gepref. betonelem. ø1000 mm inw., rwa st 40,00V

3138 Putrand met deksel

313810 Aanbrengen putrand met deksel, DWA st 43,00V
313820 Aanbrengen putrand met deksel, It st 40,00V
313830 Aanbrengen vuilvangemmer in put st 40,00V

314 RIOOLAANSLUITINGEN

314020 Maken aansluiting op bestaande rioolput. st 5,00N

315 KOLK EN KOLKAANSLUITINGEN

3151 PVC-leidingen

315110 Aanbrengen PVC-buis ø 125 mm m 750,00V

3152 PVC-hulpstukken

315210 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, str. T-stuk 90°. st 72,00V
315220 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, flex. bocht 90°. st 34,00V
315230 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 90°. st 176,00V
315240 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45° st 352,00V
315250 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, T-stuk 90° st 9,00V

3153 EXTRA PVC-hulpstukken

315310 Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm, bocht 15°. st 25,00V
315320 Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm, bocht 30°. st 25,00V
315330 Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm, bocht 45°. st 25,00V

3154 Kolken

315410 Aanbrengen straatkolk st 15,00V
315420 Aanbrengen combikolk st 161,00V

3155 Maken aansluiting op rioolstelsel

315510 Maken inlaat ø125 mm in PVC-riool st 70,00V
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316 HUISAANSLUITINGEN

3161 PVC-leidingen

316110 Aanbrengen PVC-buis ø125 mm m 1.150,00V

3162 PVC-hulpstukken

316220 PVC bocht ø125 mm 90°, SN 8 st 151,00V
316240 Aanbrengen ontstoppingstuk ø160 met schoefdeksel st 151,00V

3163 EXTRA PVC-hulpstukken

316310 Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm, bocht 15°. st 25,00V
316320 Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm, bocht 30°. st 25,00V
316330 Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm, bocht 45°. st 25,00V
316350 Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, PVC-gres. st 25,00V

3164 Maken aansluiting op rioolstelsel

316410 Maken inlaat ø125 mm in PVC-riool st 56,00V
316420 Maken inlaat 125 mm in betonbuis st 50,00V

317 INFILTRATIEKRATTEN

3171 IT- voorziening

317110 Aanbrengen infiltratiekratten st 2.351,00V
317120 Aanbrengen zijpanelen infiltratiekratten st 396,00V
317130 Aanbrengen infiltratiekratten met inloopkanaal st 33,00V
317140 Aanbrengen inspectieschacht infiltratievoorziening. st 4,00V
317150 Aanbrengen adapter voor ophoogschacht st 8,00V
317160 Aanbrengen ophoogschacht infiltratievoorziening st 4,00V
317170 Aanbrengen kunststof inlage, Rigoflor. m2 2.540,00V
317180 Aanbrengen afdekplaat met putrand met deksel, It st 4,00V
317190 Aanbrengen vuilvangemmer in put st 4,00V

318 CONTROLE/REVISIE

3181 Reinigen c.q. inspecteren

318110 Leiding reinigen; pvc 250 mm. m 65,00V
318120 Leiding reinigen; pvc / IT 315 mm. m 885,00V
318130 Leiding reinigen; IT 400 mm. m 335,00V
318140 Leiding reinigen; beton 400 mm. m 270,60V
318150 Leiding reinigen; beton 500 mm. m 449,00V
318160 Leiding reinigen; beton 600 mm. m 47,00V
318170 Rioolput reinigen st 54,00V
318180 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.105,60V
318190 Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 20,00V

3182 revisie riolering

318210 Inmeten en verwerken revisiegegevens st 1,00V
318220 Inmeten en verwerken revisiegegevens st 1,00V

4 VERHARDINGEN

410 FUNDERINGEN

4101 Voorbereidende werkzaamheden

410110 Afwerken bestaande ondergrond. m2 9.400,00V

4102 Aanbrengen menggranulaat

410210 Menggr. dik 300 mm - rijbaan/parkeerplaatsen m2 8.600,00V
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411 STRAATWERK

4111 Betonstraatstenen

411110 Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm. m2 7.855,00V
411120 Aanbr. BSS KF, kl. roodbruin, in keperverband m2 5.895,00V
411130 Aanbr. BSS KF, kl. rood, in keperverband m2 1.640,00V
411140 Aanbr. BSS . in elleb.verband. grijs,p-plaatst, 1,5 - 3,0 m m2 275,00V
411150 Aanbr. BSS KF, in keperverband (hergebruik) m2 45,00V

4112 Betontegels

411210 Aanbrengen straatlaag van straatzand dik 50 mm. m2 3.795,00V
411220 Aanb. betontegels 300x300x60 mm. m2 2.850,00V
411230 Aanb. betontegels 300x300x60 mm. - inritten m2 935,00V
411240 Aanb. betontegels 300x300x60 mm, (hergebruik) m2 10,00V

4113 Herstraten

411320 Herstraten bss kf in keperverband m2 30,00V
411330 Herstraten betontegels, 300 x 300 x 60 mm. m2 50,00V

412 OPSLUITBAND

4121 60x200 mm opsluitband

412110 Opsluitbanden 60x200 mm (recht) m 1.995,00V
412130 Opsluitbanden 60x200 mm (hoekstuk 90°) m 11,00V
412140 Opsluitbanden 60x200 mm (bocht) m 80,00V
412150 Pasmaken opsluitband 60 x 200 mm. st 200,00V

4122 100x200 mm opsluitband

412210 Opsluitbanden 100x200 mm (recht) in beton m 350,00V
412220 Opsluitbanden 100x200 mm (hoekstuk 90°) in beton m 22,00V
412230 Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm. st 35,00V

413 TROTTOIR- / GELEIDEBAND

4131 Trottoirband 180/200 x 250 mm

413110 Trottoirb. 180/200 x 250 mm (recht) in specie m 2.740,00V
413120 Trottoirb. 180/200 x 250 mm (bocht) in specie m 240,00V
413130 Aanbrengen hoekblok 180/200 x 250 mm R=0,45 m st 166,00V
413140 Aanbrengen hoekstuk 180/200x250 mm, 90° st 2,00V
413150 Aanbrengen hoekstuk 180/200x250 mm, 135° st 58,00V
413160 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, verl., tb m 9,00V
413170 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, verl., tb m 46,40V
413190 Pasmaken trottoirband 180/200 x 250 mm. st 275,00V

4132 Opnieuw stellen trottoirband

413210 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 15,00V

414 INRITBANDEN

414010 Aanbrengen inritbanden 800x250x500 mm m 35,00V

415 KANTOPSLUITING / MOLGOOT

4151 Kantopsluiting

415110 Kantopsl. 2 str. BSS keiformaat in specie. m 2.590,00V
415120 Kantopsl. 2 str. BSS keiformaat in specie. m 455,00V
415130 Molgoot 3 str. BSS kf in specie (hergebruik). m 15,00V

4152 Markering d.m.v bestrating
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415220 Aanbr.dwarsmarkeringen in bestrating m 36,00V

4153 Goottegel

415310 Aanbr. kantlaag, betontegels, 150 x 300 x 60 mm. m 25,00V

416 DIVERSE

4161 Inritconstructie

416110 Aanbr. inritconstructie 5 str. BSS kf in specie m 515,00V
416120 Aanbr. oversteekvoorziening 8 str. BSS kf in specie m 65,00V

5 WEGBEBAKENING EN MEUBILAIR

511 MARKERINGEN

5111 Lijnmarkeringen

511110 Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m. m 25,00V

512 BEBORDING

5121 Verkeersbordpalen

512110 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 16,00V

5122 Verkeersborden

512210 Aanbrengen straatnaamborden st 20,00V
512220 Aanbrengen verkeersborden st 11,00V

513 STRAATMEUBILAIR

513010 Aanbrengen vrijgekomen voetbaldoel st 1,00V

6 GROENVOORZIENING

61 AANPLANT GROEN

610 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

610030 Schonen terrein. EUR N
610040 Profileren van oppervlakken, groenstroken m2 2.700,00V

611 BOMEN

611110 Lossen en zo nodig inkuilen V
611120 Maken plantgat. st 25,00V
611130 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 25,00V
611140 Planten bomen (RAW-bestek). st 25,00V
611150 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 25,00V
611160 Aanbrengen gietrand. st 25,00V
611170 Aanbrengen boomschors in gietrand m2 12,00V

612 VAK- / HEESTERBEPLANTING

612010 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 2.025,00V
612020 Maken plantgat. st 2.025,00V
612030 Planten van sierplantsoen (RAW-bestek). st 2.025,00V

613 BERM

613020 Zaaien. are 23,00V

617 ONKRUIDVRIJ HOUDEN TOT AANPLANT
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617010 Onkruidvrij houden beplantingsvak are 108,00V

62 INBOET EN NAZORG

621 INBOET

6211 Opname inboet

621110 Opname inboet EUR N

6212 Inboet bomen

621210 Inboeten bomen (18-20) . EUR N

6213 Inboet vak- / heesterbeplanting

621310 Inboeten heesterbeplanting EUR N

622 NAZORG (1 jaar)

6221 Bomen

622110 Water geven bomen (maat 18-20) st 375,00V
622120 Controleren boomvoorzieningen st 25,00V

6222 Vak-/ heesterbeplanting

622210 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 5.670,00V
622220 Verwijderen blad uit beplantingsvak. are 8,00V
622230 Beregenen terreinen, vakbeplanting are 40,00N

6223 Bermen

622310 Maaien grasveld. are 322,00V

7 DIVERSEN

710 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

710010 Schoonhouden van openbare wegen EUR N
710020 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N
710030 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering EUR N
710040 Op hoogte brengen straatpot. st 75,00V
710060 Coördinatie werkzaamheden derden. EUR N
710070 Bereikbaarheidsdienst calamiteiten EUR N

711 WERKZAAMHEDEN T.B.V AANWONENDEN

711010 In kennis stellen bewoners en belanghebbenden. EUR N
711020 Verzamelen huisvuil-containers. EUR N
711030 Garanderen toegankelijkheid voor derden. EUR N

8 DIRECTIEBEHOEFTEN

80 DIRECTIEBEHOEFTEN

800 KEET EN APPARATUUR

800010 Gebruik van directieverblijf. EUR N

802 BOUWBORD

802030 Plaatsen bouwbord st 2,00V
802040 Verwijderen projectbord st 2,00V

81 TER BESCHIKKING STELLEN



RAW0684-142057

Bladnr. 12 van 13Reconstructie Winterstraat Neer
Gemeente Leudal
Bestek 23-003-BST-001 d.d. 14 juli 2023

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

810 T.B.S WERKNEMERS

810010 Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker. uur 40,00V
810020 Inzetten werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating. uur 40,00V
810030 Inzetten werknemer bouwbedrijf, vakman GWW. uur 40,00V
810040 Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker I. uur 40,00V
810050 Inzetten werknemers bouwbedrijf, landmeetploeg. uur 40,00V
810060 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 20,00V

landelijke aanstelling.

811 T.B.S MATERIEEL

811010 Inzetten mobiele kraan, 1,0 m3. uur 40,00V
811020 Inzetten minigraver. uur 40,00V
811030 Inzetten vrachtauto 6 x 6. uur 40,00V
811040 Inzetten vrachtauto 8 x 8. uur 40,00V
811050 Inzetten compressor, excl. bediening. uur 40,00V
811070 Inzetten wiellader, 1,0 m3 uur 40,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten van werkterrein. EUR N
910020 Opruimen van werkterrein. EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 10.000,00V
950020 Stelpost onvoorzien. EUR 10.000,00V
950030 Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 10.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


