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1. Inleiding 
 

Deze marktconsultatie is bedoeld om de markt te consulteren over een aantal vragen die de gemeente heeft in 
aanloop naar de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Enkele impressies vindt u hier: Ontwerp nieuw 
gemeentehuis | Gemeente Haarlemmermeer (haarlemmermeergemeente.nl).  

In de bijlage vindt u de lijst met vragen. Indien u belangstelling heeft, wordt u gevraagd de vragen te 
beantwoorden en via TenderNed naar de gemeente Haarlemmermeer terug te sturen.  

 

2. Projectinformatie  
 

De raad en het college van de gemeente Haarlemmermeer hebben de ambitie om in 2027 een nieuw 
gemeentehuis te betrekken. Dit nieuwe gemeentehuis komt op de plek van het voormalige raadhuis, dat sterk 
was verouderd. De raad heeft in 2020 besloten tot de nieuwbouw van één gebouw voor zowel de ambtelijke 
als politieke-bestuurlijke organisatie, dat de gemeente zelf gaat bouwen en beheren. Het moet een 
gemeentehuis worden dat recht doet aan Haarlemmermeer als trotse en dynamische gemeente door 
duurzaam materiaalgebruik, techniek, uiterlijk, cultuurhistorie, functie en gebruik. Het gebouw wordt circa 
16.000 m2 BVO groot. 
 
In 2022 is een ontwerpteam onder coördinatie van architectenbureau Cepezed van start gegaan met het 
voorlopig ontwerp. In december 2022 heeft het college het voorlopig ontwerp aan de raad ter besluitvorming 
voorgelegd.  
 
Voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis werd in 2020 uitgegaan van investeringskosten ter hoogte van € 
57,5 miljoen. Vooral als gevolg van de sinds 2020 gestegen bouwprijzen, de inflatie etc. alsook als gevolg van 
enkele voorstellen voor wijzigingen op het programma van eisen, is de raad eind december 2022 gevraagd om 
in te stemmen met een hogere investeringskostenraming.  
 
Het streven is kort voor of net na de zomer van 2023 het definitief ontwerp ter besluitvorming aan de raad 
voor te leggen. Richting het derde of vierde kwartaal van 2023 kan dan het technisch ontwerp en bestek 
worden opgeleverd. In 2024 kan de aanbesteding plaatsvinden. Vanwege het verleggen van een kabels- en 
leidingentracé en de daardoor noodzakelijke sloop van de kelder onder het voormalige raadhuis kan de bouw 
vermoedelijk niet eerder dan 2025 starten.  
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www2.haarlemmermeergemeente.nl/stadscentrum-hoofddorp/ontwerp-nieuw-gemeentehuis
https://www2.haarlemmermeergemeente.nl/stadscentrum-hoofddorp/ontwerp-nieuw-gemeentehuis
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3. Doel en planning marktconsultatie 
 

3.1 Doel 
Het doel van deze marktconsultatie is om informatie te verkrijgen die de gemeente helpt bij het bepalen van de 
scope van de aanbesteding en de overeenkomst voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis.  

 

3.2 Doelgroep 

De marktconsultatie richt zich op marktpartijen die zich richten op bouw, installatie en of onderhoud van 
utiliteitsgebouwen.  

 

3.2 Planning 

Voor deze marktconsultatie houdt de gemeente Haarlemmermeer de volgende planning aan:  

Omschrijving  Datum 

Publicatie TenderNed Vrijdag 7 april 2023 

Uiterste datum indienen vragen Maandag 17 april 2023 

Nota van inlichtingen Donderdag 21 april 2023 

Indienen ingevulde vragenlijst Woensdag 26 april 2023 

Eventuele nadere toelichting week 18/19 

Eindrapportage week 20 

 

De gemeente Haarlemmermeer streeft ernaar deze planning aan te houden. Mochten er niettemin wijzigingen 
optreden in deze planning dan wordt dit via TenderNed gecommuniceerd. 
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4. Procedure marktconsultatie 
 

De marktconsultatie bestaat uit de volgende fasen:  
1. Informatieronde 
2. Schriftelijke vragenronde  
3. Optioneel: nadere toelichting 
4. Rapportage  

 

4.1 Informatieronde  

In het geval er vragen bestaan, of er verdere opmerkingen zijn met betrekking tot deze marktconsultatie, 
ontvangen wij deze uiteraard graag. Dit kan door het stellen van een vraag via de berichtenmodule in 
TenderNed.nl. Dit is mogelijk tot de datum die genoemd is in de planning. De vragen en de daarop gegeven 
antwoorden worden met een Nota van Inlichtingen geanonimiseerd en via TenderNed beschikbaar gesteld.  

 

4.2 Schriftelijke vragenronde  

Alle geïnteresseerde partijen worden verzocht eerst schriftelijk mee te werken aan deze marktconsultatie door 
beantwoording van de vragen in de bijlage van dit marktconsultatiedocument. Marktpartijen wordt gevraagd, 
indien zij op een bepaalde vraag geen antwoord wensen te geven, aan te geven waarom zij geen antwoord 
wensen te geven op de desbetreffende vraag.  

U wordt verzocht de vragenlijst in te vullen en via TenderNed in te dienen. De uiterlijke datum hiervoor is in de 
planning opgenomen. Nadat de antwoorden van de marktpartijen op de vragen van de gemeente 
Haarlemmermeer zijn binnen gekomen, zullen deze geanalyseerd worden.  

 

4.3 Optioneel: nadere toelichting  

De gemeente kan – indien de gegeven antwoorden daartoe aanleiding geven – de betreffende marktpartij(en) 
benaderen voor het geven van nadere toelichting. Deze nadere toelichting kan schriftelijk, telefonisch of via 
een Teams-gesprek plaatsvinden. 

 

4.4 Rapportage  

Van de marktconsultatie wordt een geanonimiseerde eindrapportage gemaakt. Uitgesloten van vermelding in 
de eindrapportage zijn door deelnemende marktpartijen expliciet vermelde vertrouwelijke vragen en 
antwoorden of bijvoorbeeld oplossingsrichtingen, zulks naar het oordeel van de gemeente Haarlemmermeer. 

De marktconsultatie zal worden afgerond door het opstellen en publiceren van de eindrapportage op 
TenderNed. De eindrapport zal onderdeel uitmaken van de aanbestedingsdocumenten ten behoeve van de 
Europese aanbesteding, indien de gemeente Haarlemmermeer daartoe besluit.  

 

4.5 Communicatie 

Alle communicatie over deze marktconsultatie verloopt via TenderNed. Het is niet toegestaan om buiten 
TenderNed om functionarissen te benaderen.  
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5. Voorwaarden en uitganspunten voor deze marktconsultatie 
 
Voor deze marktconsultatie gelden de volgende voorwaarden en uitgangspunten: 

- Aan deze marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend door deelnemers of derden; 
- Eventuele kosten voor deelname aan deze marktconsultatie worden niet vergoed door de gemeente 

Haarlemmermeer; 
- Verstrekte informatie in het kader van de marktconsultatie kan afwijken van in de 

aanbestedingsprocedure te verstrekken informatie; 
- De inbreng van deelnemende partijen zal zoveel mogelijk vertrouwelijk behandeld worden, waarbij in 

ieder geval rekening zal worden gehouden met de gerechtvaardigde belangen van partijen; 
- Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid, auteursrechten of verzoeken om 

vergoedingen in verband hiermee worden niet gehonoreerd; 
- Door deelname aan deze marktconsultatie geven partijen te kennen onvoorwaardelijk akkoord te 

gaan met de voorwaarden zoals vermeld in dit document. 


