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Inleiding 

Algemeen 

Deze Nota van inlichtingen bevat onze antwoorden en reacties op vragen en opmerkingen van 

Geïnteresseerden. Deze Nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de Aanbestedingsstukken 

en prevaleert boven het en de daarbij behorende Bijlagen.  

 

Op 4 april 2023 heeft een inlichtingenbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn 

ook vragen beantwoord. Die antwoorden hadden geen bindend karakter. Die vragen dienen gesteld 

te worden in een van de vragenrondes ter beantwoording in de Nota van inlichtingen. 

 

Als de informatie die wij hebben verstrekt tijdens de inlichtingenbijeenkomst afwijkt van de 

informatie in deze Nota van inlichtingen, dan prevaleert de informatie in de Nota van inlichtingen. 

Aanvullingen 

Met deze Nota van inlichtingen hebben we de volgende documenten bijgevoegd: 

• Presentatie inlichtingenbijeenkomst d.d. 4 april 2023. 
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Vragen/opmerkingen van Geïnteresseerden en antwoorden/reacties van Havenbedrijf Moerdijk  

 

Nr. Betreft Vraag Antwoord 

1  Algemeen Wat is de rol van de firma Reyrink als hoofdaannemer van het 

bouwteam?  

De firma Reyrink zorgt voor regie op de totaaltekeningen en de 

totaalplanning van LPM. 

2  Algemeen Wordt er binnen het bouwteam een coordinatieovereenkomst gesloten?  Nee, er is geen coördinatieovereenkomst van toepassing binnen het 

bouwteam.  

3  Beschrijvend 

document, paragraaf 

2.2 

Hier wordt gesteld dat alle beveiligingsmaatregelen geleverd, 

geinstalleerd, geconfigureerd, getest en geheel bedrijfsvaardig 

opgeleverd dienen te worden. Echter, in artikel 2.3 wordt beschreven dat 

het configureren van de beveiligingsmaatregelen binnen genetec buiten 

de scope vallen. Kunt u een exacte demarcatie aangeven welke 

werkzaamheden, begeleiding en verantwoordelijkheid van inschrijver 

verwacht wordt? 

In paragraaf 3.4 van de Opdracht- en werkbeschrijving is de 

demarcatie beschreven. Geïnteresseerde dient er van uit te gaan 

dat de configuratiewerkzaamheden in Genetec Security Center door 

de huidige beheerpartij Securitas worden uitgevoerd. Alle 

werkzaamheden behorende bij het "online" brengen van de 

componenten en het beschikbaar maken voor verdere configuratie 

in het netwerk middels Genetec Security Center is de 

verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. Het plaatsen, monteren, 

configureren, instellen, afstellen, en dergelijke van componenten is 

de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. Het testen en 

inbedrijfstellen van componenten is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer en de huidige 

beheerpartij, waarbij Opdrachtnemer een leidende rol heeft in het 

afstemmen van deze werkzaamheden. 

4  Beschrijvend 

document, paragraaf 

2.5 

U stelt een maximale marges van 40% voor prijsdynamiek, de looptijd 

kent echter een dermate lange periode dat het op voorhand niet duidelijk 

is of dit voldoende zal zijn. Er zijn immers veel prijsstijgingen geweest de 

afgelopen twee jaar als gevolg van Corona en de oorlog in Oekranië. Wij 

stellen voor om de BDB index hiervoor toe te passen. Is dit akkoord?  

Nee, Opdrachtgever stemt hier niet mee in. 

5  Beschrijvend 

document, paragraaf 

2.2 

Wat is het verwacht aantal vergaderingen per week voor de bijdrage aan 

het Bouwteam? 

Er staat eens per twee weken een overleg met de 

bouwteamaannemer gepland. 

6  Beschrijvend document 

2.6 

 In 2.6 geeft u aan dat varianten niet zijn toegestaan. Zijn alternatieven 

merken, met gelijkwaardige functie, wel toegestaan? 

Opdrachtgever bevestigt dat Varianten conform paragraaf 2.6 van 
het Beschrijvend document niet zijn toegestaan.  
 
Zie ook paragraaf 3.2.1 derde alinea van Bijlage A Opdracht- en 
werkbeschrijving. De benoemde merken, typen en specificaties, etc. 
zijn naar mening van Opdrachtgever een vast gegeven waarvoor 
geen gelijkwaardige alternatieven zijn. Dit vanwege de comptabiliteit 
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van de producten met de bestaande centrale beveiligingssystemen 
in het HMCC en het beveiligingsnetwerk. De comptabiliteit van 
producten met de bestaande centrale beveiligingssystemen in het 
HMCC en het beveiligingsnetwerk is voor Opdrachtgever 
onafscheidelijk onderdeel van de kwaliteit van de producten en de 
beoordeling of een alternatief gelijkwaardig is. 
Als Inschrijver ervoor kiest om een Inschrijving in te dienen met 
naar mening van Inschrijver gelijkwaardige producten dient 
Inschrijver te garanderen dat de comptabiliteit van de producten met 
de bestaande centrale beveiligingssystemen in het HMCC en het 
beveiligingsnetwerk geborgd is, dit aan te tonen, te onderbouwen 
en alle daarmee samenhangende risico's en financiële gevolgen 
voor diens rekening te nemen. 
Indien blijkt dat er meerkosten gemaakt moeten worden om 
producten naar behoren aan te sluiten op de bestaande centrale 
beveiligingssystemen in het HMCC, of als er sprake is van een 
suboptimale integratie met het huidige beveiligingssysteem, dan zijn 
alle directe en indirecte kosten die hiermee samenhangen voor 
rekening van de Opdrachtnemer. 

7  Bijlage A - Opdracht- 

en werkbeschrijving 

Ontwerp en realisatie 

fysieke 

beveiligingsmaatregele

n LPM - v1.0 

Moet de opdrachtnemer zelf de eisen benoemen waar het ontwerp aan 

moet voldoen of komt er nog een lijst met eisen vanuit de opdrachtgever?  

Het is onduidelijk wat Geïnteresseerde bedoelt met eisen aan het 

ontwerp.   

8  Bijlage A - Opdracht- 

en werkbeschrijving 

Ontwerp en realisatie 

fysieke 

beveiligingsmaatregele

n LPM - v1.0 

Ontwerp van de infrastructuur is in scope maar de levering is out of 

scope. Kunnen zaken als kabelspecificaties, fundatieberekeningen en 

ledige buisvoorzieningen samen met de uitvoerende partij worden 

bepaald? Die heeft hier immers ook expertise. 

Ja, dit is mogelijk en gewenst. 

9  Bijlage A - Opdracht- 

en werkbeschrijving 

Ontwerp en realisatie 

fysieke 

beveiligingsmaatregele

n LPM - v1.0 

De bouwplaatsvoorzieningen. Zijn hier geen gedeelde voorzieningen 

mogelijk met andere partijen? 

Opdrachtgever ziet hierin mogelijkheden, maar dit moet met de 

bouwteamaannemer worden besproken. 

10  Bijlage A - Opdracht- 

en werkbeschrijving 

Ontwerp en realisatie 

fysieke 

Wat zijn de Autocadtekenvoorschriften en richtlijnen van de 

opdrachtgever? 

Er is een document met tekenafspraken beschikbaar. Deze volgt na 

gunnning. 
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beveiligingsmaatregele

n LPM - v1.0 

11  Bijlage A - Opdracht- 

en werkbeschrijving 

Ontwerp en realisatie 

fysieke 

beveiligingsmaatregele

n LPM - v1.0 

 in basis is indirecte schade niet verzekerbaar voor inschrijver en speelt 

derhalve een belangrijke rol bij het besluiten om al dan niet tot inschrijven 

over te gaan. Bent u bereid om dit artikel te schrappen voor wat betreft 

indirecte schade?  

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 

12  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Havenbedrijf Moerdijk 

2017 

Inschrijver wil graag de informatie, die zij in het kader van de 

dienstverlening of geleverde zaken verkrijgt (zoals gegevens, data en 

signalen), bovendien verwerken (binnen haar eigen groep). Op deze 

manier is inschrijver in staat om haar diensten te verbeteren en verder te 

ontwikkelen. ). Kan bij artikel 7 dan ook worden toegevoegd dat ook voor 

inschrijver geldt dat inschrijver evenwel bevoegd is om gegevens binnen 

haar groep (als bedoeld in artikel 2:24b BW) kenbaar te maken c.q. te 

delen? Kan de opdrachtgever met deze redelijke toevoeging akkoord 

gaan? Zo niet, kan zij dit motiveren? 

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 

13  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Havenbedrijf Moerdijk 

2017 

Inschrijver stelt het volgende voor ten aanzien van data en intellectuele 

eigendomsrechten: 

De intellectuele eigendomsrechten op de door inschrijver in het kader van 

de overeenkomst ontwikkelde en geleverde zaken en/of dienstverlening 

(van o.a. ontwerpen, beveiligingsconcepten, offertes, adviezen, 

technieken, instrumenten, software en programmatuur) en/of software, 

blijven berusten bij inschrijver of bij de derde van wie inschrijver het 

gebruiksrecht heeft verkregen. Opdrachtgever mag deze zaken alleen na 

schriftelijke toestemming van inschrijver openbaar maken of delen met 

derden.  Kan de opdrachtgever met deze redelijke toevoeging akkoord 

gaan? Zo niet, kan zij dit motiveren? 

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 

14  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Havenbedrijf Moerdijk 

2017 

Inschrijver is van mening dat de zaken die door de opdrachtgever worden 

aangeboden deugdelijk en werkzaam moeten zijn. Het zou immers 

onredelijk zijn als inschrijver verantwoordelijk wordt gehouden voor de 

schade, indien deze wordt veroorzaakt door de ondeugdelijke zaak van 

de opdrachtgever. Hoe kan opdrachtgever garanderen dat haar zaken 

deugdelijk en werkzaam zijn? In het geval sprake is van een 

ondeugdelijke zaak dient de opdrachtgever aansprakelijk te zijn voor de 

schade die is toegebracht. Ook dient opdrachtgever haar eigen zaken te 

verzekeren. Is de opdrachtgever dat met inschrijver eens? Zo niet, kan zij 

dat dan toelichten? 

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 
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15  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Havenbedrijf Moerdijk 

2017 

Inschrijver zou ook graag de mogelijkheid willen hebben de 

overeenkomst te beëindigen (met inachtneming van een aanzegtermijn 

van tien dagen), indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals  

(i) elke ernstige of geringe, maar aanhoudende niet-nakoming door de 

opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst; 

(ii) een wijziging in de van toepassing zijnde wetgeving of voorschriften, 

die van grote invloed is op of een grote verandering veroorzaakt ten 

aanzien van de verplichtingen van inschrijver die voortvloeien uit de 

overeenkomst; 

(iii) indien de opdrachtgever of de diensten die inschrijver dient te 

verlenen onwettig worden of worden onderworpen aan enige sanctie. 

Kan de opdrachtgever akkoord gaan met deze redelijke toevoeging? Zo 

niet, kan zij dat motiveren? 

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 

16  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Havenbedrijf Moerdijk 

2017 

Inschrijver acht fatale termijnen onredelijk. Inschrijver stelt voor dat zij 

eerst in gebreke gesteld dient te worden ten aanzien van een 

termijnoverschrijding, met daarin opgenomen een redelijke aanvullende 

termijn om alsnog te leveren. Kan de opdrachtgever hiermee instemmen? 

Zo niet, dan verneemt inschrijver graag wat het bezwaar van de 

opdrachtgever hiertegen is. 

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 

17  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Havenbedrijf Moerdijk 

2017 

De vrijwaring die inschrijver aan de opdrachtgever dient af te geven voor 

schade geleden door derden is niet begrensd, hetgeen voor inschrijver 

zorgelijk is. In het kader van risicomanagement dat binnen de organisatie 

van inschrijver wordt gevoerd dient de schadevergoedingsplicht bij 

vrijwaring ook beperkt te worden. De vrijwaring dient niet verder te reiken 

dan de door de derde geleden directe schade en tot een bedrag van € 

2.000.000,- per gebeurtenis (of reeks van gebeurtenissen met dezelfde 

oorzaak) en maximaal € 4.000.000,- per jaar. De vrijwaring dient geen 

betrekking te hebben op de door een derde geleden indirecte en/of 

gevolgschade. Stemt de opdrachtgever hiermee in? Indien de 

opdrachtgever dat niet doet, is zij dan bereid om enige beperking aan te 

brengen in de vrijwaring? 

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 

18  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Havenbedrijf Moerdijk 

2017 

a). Hoewel inschrijver zeer verheugd is te lezen dat de opdrachtgever de 

aansprakelijkheid per gebeurtenis wil beperken komt deze bepaling er op 

neer dat inschrijver aansprakelijk is voor alle (vormen van) schade die 

wordt geleden door de opdrachtgever in de uitvoering van de 

overeenkomst, hetgeen naar het oordeel van inschrijver onredelijk is. Een 

dergelijke onbeperkte aansprakelijkheid - want er kunnen zich immers 

meerdere schadeveroorzakende gebeurtenissen per jaar voordoen - kan 

inschrijver vanuit bedrijfseconomisch en verzekeringstechnisch 

perspectief niet accepteren. Indien inschrijver toerekenbaar tekort is 

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 
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geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, 

dan kan zij hiervoor aansprakelijkheid accepteren. Dat is alleszins redelijk 

en zij zal voor die aansprakelijkheid niet weglopen. De hoogte van de 

schadevergoedingsplicht dient in dat geval wel in een redelijke 

verhouding te staan tot de waarde van de opdracht. Zonder die redelijke 

verhouding is er geen sprake van een gezonde en evenwichtige 

bedrijfsvoering: de risico’s dienen afgezet te worden tegen de waarde.  

 

b). Gelet op de onder sub a tot uitdrukking gebrachte visie zal de hoogte 

van de aansprakelijkheid als volgt beperkt worden:  

 

a. Voor opdrachten waarvan de opdrachtsom minder bedraagt dan € 

1.000.000,-: het bedrag van de schade, maar niet meer dan € 1.000.000,- 

per gebeurtenis en € 2.000.000,- per jaar;  

b. Voor opdrachten waarvan de opdrachtsom € 1.000.000,- of meer 

bedraagt: tot het bedrag van de schade, maar niet meer dan de 

opdrachtsom per gebeurtenis en € 4.000.000,- per jaar. 

 

c). Voor wat betreft de schadevraag stelt inschrijver verder voor om 

alleen directe schade voor vergoeding in aanmerking te laten komen. 

Inschrijver kan geen aansprakelijkheid accepteren voor indirecte en/of 

gevolgschade gelet op hetgeen zij onder sub a) heeft overwogen. Kan de 

opdrachtgever zich vinden in deze redelijke beperkingen? Aan artikel 14 

zou dan nog toegevoegd dienen te worden dat:  

 

“Geen van de partijen is aansprakelijk voor de door die andere partij 

geleden indirecte en/of gevolgschade.” 

 

Indien de opdrachtgever deze toevoeging niet wil accepteren, kan zij dan 

motiveren waarom zij van mening is dat wel alle vormen van schade voor 

vergoeding in aanmerking behoren te komen? Of is de opdrachtgever 

bereid om een ander voorstel te doen dat recht doet aan de belangen 

van beide partijen? 

19  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Havenbedrijf Moerdijk 

2017 

Onze verzekering dekt schade en nabije gevolgschade. Uitgesloten 

worden schades zoals productie-, omzet-, inzetverlies alsmede overige 

economische en bedrijfsschade en immateriële (gevolg)schade. Wij 

verzoeken u de omschrijving aan te passen en enkel de nabije 

gevolgschade te definiëren. Wilt u hieraan meewerken? Zo niet, kunt u 

dan uitleggen wat u voor ogen hebt?  

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 
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20  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Havenbedrijf Moerdijk 

2017 

Wij zijn verbaasd dat u dit regelt zonder te bepalen op welke (aard van) 

werkzaamheden of leveringen dit ziet. Een dergelijke zeer lange 

aansprakelijkheid kan voor fundaties en civiele constructies gelden of 

zeer dure kapitaalgoederen. Voor over de meeste werkzaamheden en 

leveringen geldt de normale wettelijke termijn van 5 jaar voor verborgen 

gebreken. Wij verzoeken u dit onderscheid te maken. Als u dit niet doet, 

dan zullen wij bij inschrijving ca. 25% op de tarieven moeten zetten of 

inschrijving heroverwegen. Bent u bereid tot nuancering van deze 

bepaling? Zo niet, dan verzoeken wij u dit uit te leggen.   

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 

21  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Havenbedrijf Moerdijk 

2017 

Wij verzoeken u dit te heroverwegen. Het is onzes inziens volkomen 

gebillijkt dat u of een boete of een schadevergoeding vordert, dan wel 

een schadevergoeding waar het boetebedrag in aftrek op is genomen. 

Het stapelen hiervan druist in tegen redelijkheidbeginselen en leidt tot 

een aanzienlijke toename van het risico voor ons. Bent u zich bewust dat 

dit kostenopdrijvend is en onze inschrijfsom met 2% zal verhogen? Bent 

u bereid dit te heroverwegen en alsnog een of/of regeling in te zetten?  

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 

22  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Havenbedrijf Moerdijk 

2017 

Wij gaan er vanuit dat (tenzij elders in de contractdocumenten anders 

overeengekomen) er tenminste een toeslag voor winst, risico en 

algemene kosten is van 10% voor wijzigingen die niet door Contractant 

zijn vergoed. Het is niet redelijk minder of zelfs niets ter zake te 

vergoeden. Bent u dat met ons eens? 

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 

23  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Havenbedrijf Moerdijk 

2017 

Inschrijver stelt voor dat de tekortkoming substantieel dient te zijn. Niet 

iedere tekortkoming rechtvaardigt een dergelijk vergaande sanctie. Vindt 

de opdrachtgever dat ook? Als zij daar anders over denkt, dan verneemt 

inschrijver graag waarom de opdrachtgever dat niet redelijk vindt. 

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 

24  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Havenbedrijf Moerdijk 

2017 

De slotzin "… zonder dat dit de dienstverlener aanspraak geeft op 

prijswijzigingen of andere vormen van vergoeding" is zeer onredelijk en 

vinden wij niet aanvaardbaar. U hebt alle rechten om de overeenkomst te 

wijzigen, maar u hebt de plicht om het daardoor ontstane nadeel te 

compenseren. Dit zijn fatsoenlijke beginselen van het contractenrecht. 

Uiteraard zullen enkel aantoonbare of evidente kosten of gevolgen voor 

verrekening in aanmerking komen en zal niet ieder geval voor kosten of 

andere gevolgen zorgen, maar uw slotzin kunnen wij niet aanvaarden. 

Bent u bereid deze te verwijderen of in redelijkheid aan te passen? Zo 

niet, kunt u duiden waarom niet?  

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 

25  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Wij vinden dit een ongelukkige formulering die voor Contractant heel 

kwalijk kan uitpakken. Er kan om u moverende redenen die niet aan 

Contractant verwijtbaar zijn een reden zijn veel later dan redelijk de 

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 
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Havenbedrijf Moerdijk 

2017 

zaken 'volledig operationeel ingebruik te nemen'.  Is dit de regeling die u 

beoogt of wenst u een billijkere regeling af te spreken voor dit werk?  

26  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Havenbedrijf Moerdijk 

2017 

Inschrijver is akkoord met deze bepalingen, maar stelt voor dat de 

opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd moet aangeven wat de 

bezwaren zijn tegen de personen die zijn belast met de uitvoering van de 

diensten en/of waarom vervanging nodig of wenselijk is. Dit is nodig om - 

zo nodig - arbeidsrechtelijke maatregelen te kunnen nemen tegen de 

betreffende medewerker. Kan de opdrachtgever hiermee instemmen? Zo 

niet, dan verneemt inschrijver graag wat het bezwaar van de 

opdrachtgever hiertegen is. 

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 

27  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Havenbedrijf Moerdijk 

2017 

Wij gaan er vanuit dat indien Moerdijk de overeenkomst opzegt zonder 

een aan Contractant toerekenbaar verzuim of wettige overmacht, 

Contractant vergoed wordt voor alle gemaakte kosten, leveringen en 

diensten en voor het resterende niet uitgevoerde werkdeel een 

vergoeding voor het positief contractsbelang van 5% ontvangt. Bent u dat 

met ons eens? Indien u hier anders tegenaan kijkt, vernemen wij graag 

onderbouwd uw motivatie.  

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 

28  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Havenbedrijf Moerdijk 

2017 

Wij vinden dit erg laagdrempelig en ongewenst - voor beide partijen. Ten 

eerste dient het een verwijtbare schending te zijn (en niet bijvoorbeeld 

een gewoonteschending). Ten tweede is het verkeersopvatting om van 

een herstelbaar gebrek de wederpartij op de hoogte te stellen en tot 

herstel te manen. Indien dan alsnog herstel uitblijft en het gebrek is 

significant, dan is beëindiging van de overeenkomst een redelijk 

bedongen recht. Bent u bereid die redelijkheid terug te brengen in uw 

voorwaarden? Zo niet, kunt u uitleggen waarom niet? 

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 

29  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Havenbedrijf Moerdijk 

2017 

Mogen wij er vanuit gaan dat dit artikel niet van kracht is c.q. zal zijn voor 

een aanbesteedde opdracht? Indien u dat anders ziet, vragen wij u ons 

te duiden waarom u zich dit recht aanvullend toeregelt.  

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 

30  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Havenbedrijf Moerdijk 

2017 

U hebt t.o.v. de VNG standaard 'of behoren te zijn' toegevoegd. Wij 

maken hier bezwaar tegen omdat dit een arbitrair element invoegt terwijl 

wij eraan hechten dat u ervoor zorgt dat contractant over die informatie 

beschikt. Bent u bereid deze toevoeging te laten vervallen?  

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 

31  Bijlage B - Algemene 

inkoopvoorwaarden 

leveringen en diensten 

Wat is de strekking van 'derden'? Wij gaan er vanuit dat u hiermee doelt 

op onderaannemers maar dat u niet duidt op iedere toeleverancier die 

eventueel betrokken wordt. Kunt u dit verduidelijken? 

Opdrachtgever beantwoordt deze vraag in de Nota van Inlichtingen 

2 
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32  Bijlage C - 

Raamovereenkomst [..] 

Deze rangorde heeft tot gevolg dat eventuele aanpassingen van de 

overeenkomst en (op de) algemene voorwaarden, zoals verwoord in de 

Nota van Inlichtingen verwerkt dienen te worden in de overeenkomst. Is 

de opdrachtgever dan ook bereid om de Nota van Inlichtingen als 

hoogste in rang op te nemen? Of worden wijzigingen n.a.v. de nota van 

inlichtingen verwerkt in de raamovereenkomst? 

De wijzigingen vanuit de Nota van Inlichtingen worden verwerkt in 

de Aanbestedingsstukken. Deze Herziene documentatie voegt 

Opdrachtgever als bijlage toe aan de Nota van Inlichtingen 2. 

33  Bijlage C - 

Raamovereenkomst [..] 

Inschrijver stelt voor dat partijen in gezamenlijk overleg bepalen of de 

ROK na de initiele looptijd wordt verlengd. Stemt de opdrachtgever 

hiermee in? 

Hier stemt Opdrachtgever niet mee in. 

34  Bijlage C - 

Raamovereenkomst [..] 

Inschrijver stelt voor om een opzegtermijn van 3 maanden af te spreken. 

Stemt de opdrachtgever hiermee in? 

Dit is akkoord.   

35  Bijlage C - 

Raamovereenkomst [..] 

Er worden garantieperiodes gevraagd van respectievelijk 5 en 10 jaar  

terwijl preventief onderhoud geen onderdeel is van de 

raamovereenkomst. Wij vinden dit onredelijk aangezien er een situatie 

kan ontstaat waarbij derden onderhoud uitvoeren op de hardware terwijl 

inschrijver 5 of 10 jaar garantie moet bieden. Graag uw visie op deze 

constatering 

Opdrachtgever deelt het standpunt van Geïnteresseerde niet. 

Geïnteresseerde dient ervan uit te gaan dat alle componenten 

aantoonbaar worden onderhouden door erkende partijen en volgens 

de geldende richtlijnen van de fabrikant.  

36  Bijlage C - 

Raamovereenkomst [..] 

Gezien bovenstaande vraag is ons voorstel de garantietermijn van alle 

hardware aan te passen naar maximaal 2 jaar. Gaat u hiermee akkoord? 

Nee, hier gaat Opdrachtgever niet mee akkoord. 

37  Bijlage C - 

Raamovereenkomst [..] 

Hoe moeten wij financieel gezien het correctief onderhoud na 24 

maanden intepreteren rekeninghoudend met de genoemde 

garantieperiodes van respectievelijk 5 en 10 jaar benoemd onder artikel 

10 van dit document? Anders gevraagd is het toegestaan dat we arbeids- 

reis- en bouwmateriaalkosten na 24 maanden voor correctief onderhoud 

aan hardware, welke nog in de garantieperiode zitten, aan u doorfacturen  

Nee, dit is niet akkoord. 

38  Bijlage C - 

Raamovereenkomst [..] 

Voor de bermkasten maakt u voor de garantietermijn onderscheid tussen 

mechanisch en elektrisch. Geldt dit voor de speedgate ook?  

Nee, dit geldt niet voor de speedgate. 

39  Bijlage I - Inschrijfstaat 

[..] 

In dit tabblad moeten de algemene projectkosten ingevuld worden. 

Betreft dit de projectkosten per ontwikkelcel of voor alle 4 ontwikkelcellen 

te zamen? In document "beschrijvend document…" bij paragraaf 6.7.3 

wordt namelijk gesproken over "gerelateerd aan de realisatiefase van de 

betreffende ontwikkelcel." 

Het betreft hier de projectkosten voor alle vier de ontwikkelcellen 

tezamen ten behoeve van de Inschrijving. In de 

uitvoeringsbegroting, die per ontwikkelcel na de Ontwerpfase moet 

worden opgesteld dienen de projectkosten van de betreffende 

ontwikkelcel te zijn opgenomen.   
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40  Bijlage I - Inschrijfstaat 

[..] 

In totaal zijn er 28 camera's (ANPR, Multisensor incl. PTZ en PTZ). Dient 

er voor elke camera één cameramast te worden opgenomen, of worden 

er ook camera's gecombineerd tot één camerapositie?  

Ja, voor iedere camera dient één cameramast te worden 

opgenomen. Let op: het type mast is afhankelijk van het type 

camera. 

41  inlichtingenbijeenkomst Tijdens de inlichtingenbijeenkomst gaf u aan dat de infrastructurele 

werken doorgang zullen vinden. Welke ontwikkelingen kunnen deze 

beslissingen nog doen veranderen?  

De infrawerkzaamheden gaat onverminderd door totdat er vanuit de 

stuurgoep andere berichten volgen. Hierop is op dit moment geen 

zicht. 

42  Opdracht- en 

werkbeschrijving 

Bijlage 2 - Specificaties 

beveiligingsmaatregele

n LPM 

Wat is de reden om de Axis Q6135-LE met behulp van Axis TQ6501-E 

op de mast te monteren en de Axis Q6100-E niet? 

In het Voorontwerp is dit zo bepaald. Geïnteresseerde dient hiervan 

uit te gaan. 

43  Opdracht- en 

werkbeschrijving 

Bijlage 2 - Specificaties 

beveiligingsmaatregele

n LPM 

Ten behoeve van de prijsvorming . Van hoeveel in en uitgaande 

bekabeling en welk type bekabeling dienen we uit te gaan voor wat 

betreft de Overspanningsbeveiliging? 

Geïnteresserde dient uit te gaan van voeding-, netwerk-, en 

signaalbekabeling. Geïnteresseerde dient voor de aantallen in- en 

uitgaande bekabeling uit te gaan van de projectietekening en het 

principe blokschema in bijlage 3 en 4.  

44  Opdracht- en 

werkbeschrijving 

Bijlage 2 - Specificaties 

beveiligingsmaatregele

n LPM 

Ten behoeve van de prijsvorming . Van hoeveel in en uitgaande 

bekabeling en welk type bekabeling dienen we uit te gaan voor wat 

betreft de Overspanningsbeveiliging? 

Geïnteresseerde dient uit te gaan van voeding-, netwerk-, en 

signaalbekabeling. Geïnteresserde dient voor de aantallen in- en 

uitgaande bekabeling uit te gaan van de projectietekening en het 

principe blokschema in bijlage 3 en 4.  

45  Opdracht- en 

werkbeschrijving 

Bijlage 2 - Specificaties 

beveiligingsmaatregele

n LPM 

Kunt u bevestigen dat de speedgates alleen bij calamiteiten en crimineel 

gedrag gesloten zullen worden, waardoor de speedgates maar enkele 

keren per jaar gesloten worden?  

Dit is de opzet in het huidige beveiligingsplan. Opdrachtgever kan 

echter niet bevestigen dat dit voor de gehele looptijd van de 

Overeenkomst geldt.  

46  Raamovereenkomst 

artikel 10 

Hier wordt voor verschillende apparatuur de garantie periode 

beschreven. Echter wordt het onderhoud in mei 2024 voor de totale 

installaties aanbesteed. Op het moment dat een andere partij dan 

inschrijver,  onderhoud gaat uitvoeren terwijl er nog een garantie periode 

actief is, zal de fabricant de garantie niet in stand houden waarbij 

inschrijver deze garantie dus ook niet gestand kan doen. Hoe hiermee 

om te gaan? Dit ook in relatie tot paragraaf 3.3.2 correctief onderhoud 

van het document 'opdracht en werkbeschrijving'.  

De garantie op componenten dient te zijn gegarandeerd, 

onafhankelijk van de partij die het onderhoud uitvoert. Zie ook 

antwoord vraag 35. 

 

 


