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1. De naamloze vennootschap Havenbedrijf Moerdijk N.V., gevestigd en kantoorhoudende te
Moerdijk aan de Plaza nummer 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 67415938 en te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

(],

hierna te noemen: Opdrachtgever

en

2. [..] statutair gevestigd te [..], ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer [..],
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [..],

hierna te noemen: Opdrachtnemer,
gezamenlijk te noemen: Partijen,

overwegende dat
(a) Opdrachtgever tot taak heeft het Logistiek Park Moerdijk (LPM) te doen aanleggen en

exploiteren, waaronder mede wordt verstaan het bevorderen van de bedrijvigheid alsmede het
bevorderen van het imago en de maatschappelijk economische ontwikkeling voor zover deze
ten dienste zijn van het Havenbedrijf, zijn shareholders en/of overige belanghebbenden;

(b) Opdrachtgever in het kader van de uitoefening van die taak en/of bedrijfsactiviteiten gebruik
wenst te maken van de goederen en/of diensten van private marktpartijen;

(c) Opdrachtgever op basis daarvan, na daartoe een Aanbesteding te hebben doorlopen met
kenmerk 402287, Opdrachtnemer wenst in te schakelen om de in deze Raamovereenkomst
(ROK) omschreven werkzaamheden voor hem te verrichten, zijnde het ontwerpen en
realiseren van fysieke beveiligingsmaatregelen;

(d) Partijen hun afspraken hieromtrent schriftelijk wensen vast te leggen in deze ROK.

(e) Opdrachtnemer zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat Opdrachtgever
met de Opdracht en deze ROK wil bereiken;

(f) Opdrachtgever de Inschrijving van Opdrachtnemer [kenmerk, datum] als die met de beste
prijs/kwaliteit verhouding heeft beoordeeld en op deze grond wenst over te gaan tot het
sluiten van de Opdracht;

(g) Deze ROK leidt direct tot opdrachtverlening voor het realiseren van het Definitieve Ontwerp
(DO) en Uitvoeringsontwerp (UO) voor de fysieke beveiligingsmaatregelen voor LPM en
Partijen tijdens de duur en binnen de voorwaarden van de ROK voor de gefaseerde realisatie
van de beveiligingsmaatregelen één of meerdere Nadere Overeenkomsten kunnen
overeenkomen;

(h) Opdrachtgever en Opdrachtnemer in dat kader het volgende zijn overeengekomen.

Artikel 1. Begrippen en definities

In deze ROK wordt verstaan onder:



Aanbesteding: de nationale openbare aanbestedingsprocedure met TenderNed kenmerk 402287.

Aanbestedingsdocumenten: Alle documenten die door Havenbedrijf Moerdijk gedurende de
Aanbesteding zijn ingebracht.

Bouwteam: Het samenwerkingsverband tussen Opdrachtgever, diens adviseur(s) en
vertegenwoordigers van de uitvoerende discipline met het gezamenlijke doel tot een succesvolle
realisatie van LPM te komen.

Definitief Ontwerp (DO): Het definitief ontwerp is de met Opdrachtgever afgestemde uitwerking

van het Voorontwerp (VO) waarin de definitieve posities en invulling van de
beveiligingsmaatregelen, voorzieningen en installaties zijn weergegeven.

Inschrijfstaat: De door Opdrachtnemer ingediende prijzen in het voorgeschreven format van de
Aanbesteding en de bijbehorende prijzenbladen die er integraal onderdeel van uitmaken.

Inschrijving: aanbieding ingediend door Opdrachtnemer in het kader van de Aanbesteding die
aangemerkt is als Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Nadere overeenkomst: uitvoeringsovereenkomst voor afspraken en bepalingen voor een specifieke
realisatiefase. De Nadere overeenkomst bestaat in ieder geval uit de uitvraag van Opdrachtgever
en de Uitvoeringsbegroting van Opdrachtnemer.

Nevenpartij: Een derde die werk tot uitvoering brengt of dienstverlening verricht dat onlosmakelijk
is verbonden aan de levering of dienst van Opdrachtnemer.

Opdracht: de taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden zoals gedefinieerd in artikel 3.

Raamovereenkomst (ROK): onderhavig document.

Uitvoeringsbegroting: Een op basis van het UO opgestelde begroting voor de realisatie van de
beveiligingsmaatregelen.

Uitvoeringsontwerp (UQ): technische uitwerking op basis van het door Opdrachtgever

goedgekeurde DO. Het UO betreft alle technische documentatie op basis waarvan de technische
installaties en bouwkundige maatregelen voor de beveiliging kunnen worden gerealiseerd,
waaronder maar niet-limitatief projectietekeningen, blokschema’s,

kastbedradingsschema’s, kabellijsten, bouwkundige detailtekeningen, etc.

Voorontwerp (VO): De door het Opdrachtgever opgestelde documentatie die in basis aangeeft

welke beveiligingsmaatregelen op de verschillende posities dienen te worden toegepast en
beschrijft en specifieert waaraan de beveiligingsmaatregelen en werking dienen te voldoen.



Artikel 2. Rechtskarakter en doelstellingen van de ROK

1. Onderwerp van deze ROK betreft het ontwerp en de realisatie van de fysieke
beveiligingsmaatregelen van LPM, waaronder mede wordt verstaan het actief deel te nemen
aan het Bouwteam, de overleggen van het Bouwteam en een bijdrage te leveren aan een
succesvolle samenwerking van het Bouwteam.

2. Opdrachtnemer verplicht zich om op verzoek van Opdrachtgever de benodigde
werkzaamheden te verrichten zoals opgenomen in deze ROK.

3. De volgende documenten maken integraal deel uit van deze ROK:

a. Dit document, inclusief bijlagen waaronder de Algemene Inkoopvoorwaarden
leveringen en diensten Havenbedrijf Moerdijk 2017 (AlV, bijlage 1);
Nadere overeenkomsten, inclusief bijlagen;

De Nota's van inlichtingen (bijlage 2);

Het beschrijvend document van Aanbesteding, inclusief bijlagen (bijlage 3);
De opdracht- en werkbeschrijving Ontwerp en realisatie fysieke
beveiligingsmaatregelen LPM inclusief bijlagen (bijlage 4);
Bouwteamovereenkomst (bijlage 5);

g. Overige Aanbestedingsdocumenten (bijlage 6);

h. De Inschrijving van Opdrachtnemer inclusief bijlagen (bijlage 7).
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4. Indien er in een document zoals genoemd in lid 3 tegenstrijdige informatie of bepalingen
voorkomen, prevaleert de informatie of bepaling die in de hogere rangorde genoemde
documenten voorkomt boven de informatie of bepaling die in de lagere rangorde genoemde
documenten voorkomt. Dus a. prevaleert boven b. Indien de rangorde van de documenten niet
expliciet is bepaald, zal de rangorde worden bepaald door de mate van specificiteit en
relevantie van de informatie of bepaling in kwestie. Later overeengekomen versies van
hetzelfde document prevaleren boven eerder opgestelde versies.

5. Op deze ROK zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Havenbedrijf
Moerdijk N.V. 2017 (AlV, bijlage 1) van toepassing. Algemene en bijzondere voorwaarden van
Opdrachtnemer zijn expliciet en te allen tijde uitgesloten.

6. Opdrachtgever is gerechtigd en voornemens, maar uitdrukkelijk niet verplicht, om gedurende
de looptijd van deze ROK Nadere overeenkomsten af te sluiten. Opdrachtnemer kan geen
aanspraak maken op het verkrijgen van nadere opdrachten.

7. Opdrachtgever en Opdrachtnemer conformeren zich aan een samenwerking waarbij alle
betrokkenen zich betrouwbaar, voorspelbaar en transparant naar elkaar opstellen.

8. Opdrachtgever en Opdrachtnemer benutten elkaars complementaire competenties en
capaciteiten optimaal zonder elkaars verantwoordelijkheden over en weer te nemen en zijn
hier ook te allen tijde op aanspreekbaar.



10.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer streven continue naar verbetering van hun eigen kwaliteit
en naar de verbetering van de kwaliteit van de keten als geheel en doen hiertoe voorstellen
naar elkaar, welke middels een addendum op de ROK en de Nadere overeenkomsten gestalte
kunnen krijgen.

Opdrachtnemer zal de uiterste zorgvuldigheid betrachten in geval vertrouwelijke
(bedrijfs)gegevens worden uitgewisseld en deze niet openbaar maken.

Artikel 3. De Opdracht

De taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van Opdrachtnemer zijn gespecificeerd in de
opdracht- en werkbeschrijving Ontwerp en realisatie fysieke beveiligingsmaatregelen LPM inclusief
bijlagen (bijlage 4) en betreffen:

Vi.

vii.

Gedurende de gehele Opdracht actief deel te nemen aan het Bouwteam, de overleggen van
het Bouwteam en actief haar bijdrage te leveren in de samenwerking binnen het Bouwteam.
Opdrachtnemer conformeert zich aan de bouwteamovereenkomst zoals bijgevoegd als bijlage
5 bij de ROK.

Op basis van een VO en in nauwe samenwerking met het Bouwteam uitwerken van een DO
voor de fysieke beveiligingsmaatregelen LPM.

Op basis van het DO en in nauwe samenwerking met het Bouwteam uitwerken van een UO
voor de fysieke beveiligingsmaatregelen LPM.

Op basis van het UO opstellen van Uitvoeringsbegroting(en) voor de realisatie van de fysieke
beveiligingsmaatregelen LPM.

Leveren, installeren, configureren, testen, keuren en geheel bedrijfsvaardig opleveren van de
beveiligingsmaatregelen LPM, bestaande uit camera’s, toegangshekken, ANPR camera’s,
intercoms en bijbehorende bermkasten. Het leveren, installeren, configureren, testen en
inbedrijfstellen zal gefaseerd, per ontwikkelcel en in nauwe samenwerking met het Bouwteam
en mogelijke andere betrokken Partijen moeten plaatsvinden.

In nauwe samenwerking met de (huidige) beheerpartij het koppelen, inregelen en testen van
alle beveiligingsmaatregelen LPM op de bestaande centrale beveiligingssystemen in de
meldkamer van Opdrachtgever. Het koppelen, inregelen en testen van alle
beveiligingsmaatregelen op de bestaande centrale beveiligingssystemen zal eveneens
gefaseerd, per ontwikkelcel moeten plaatsvinden.

Het uitvoeren van correctief onderhoud volgens de gestelde respons- en restoretijden
gedurende de eerste 24 maanden van de garantieperiode.



Artikel 4. Inwerkingtreding en duur van deze ROK

De ROK treedt in werking op d.d. [..]. voor de duur van 36 maanden en eindigt derhalve van
rechtswege op d.d. [..]. Voor reeds afgesloten Nadere overeenkomsten, met een langere
doorlooptijd dan voornoemde datum, gelden de voorwaarden uit deze ROK onverkort voor de
duur van de Nadere overeenkomst.

Opdrachtgever kan na het verstrijken van de termijn van 36 maanden deze ROK onder
gelijkblijvende voorwaarden drie keer met twaalf maanden verlengen, waarna deze ROK na
ommekomst van deze jaren op [..] van rechtswege eindigt. Verlenging van de ROK geschiedt
onder dezelfde voorwaarden. [NVI 2, vraag 59]

Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer uiterlijk twee-zes maanden voor het verstrijken van de
termijn, zoals omschreven in artikel 4 lid 1, schriftelijk in kennis indien door Opdrachtgever
gebruik wordt gemaakt van de verlengingsoptie, zoals bepaald in artikel 4 lid 2. [NVI 2, vraag

60]

Opdrachtgever heeft het recht de ROK voortijdig, eenzijdig en zonder gerechtelijke
tussenkomst mlddels een schrn‘teluke mkenmsstelllng tegeﬂ—eeﬂ—uceeleiﬁke—temmfn—te

we#denmet een opzegtermijn van drie maanden. Bij een voortljdlge beelndlgmg van de ROK is
Opdrachtnemer verplicht de nog van kracht zijnde Nadere Overeenkomsten uit te voeren.
Opdrachtgever is eveneens verplicht om verplichtingen op basis van nog van kracht zijnde
Nadere Overeenkomsten uit te voeren. [NVI 1, vraag 34]

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de looptijd van de ROK voort te
duren, blijven na afloop van deze ROK bestaan. Tot die verplichtingen behoren in ieder geval -
maar niet limitatief - geschillenbeslechting, forumkeuze en toepasselijk recht.

Artikel 5. Vergoeding

1.

Opdrachtnemer verplicht zich om de werkzaamheden uit te voeren tegen de in de
Inschrijfstaat (bijlage 7) vermelde prijzen en vergoedingen.

Alle prijzen en vergoedingen zijn exclusief btw en andere belastingen en inclusief overige
kosten. Hierbij zijn in elk geval de volgende kosten inbegrepen: salariskosten, overheadkosten,
telefoonkosten/online kosten, kosten voor reistijd en ondersteunend werk, kosten voor het
gebruik van apparatuur en software, parkeerkosten, afleverkosten, inzet van materieel en
logistieke kosten. Ook alle eventueel verdere bijkomende kosten die Opdrachtnemer als
professionele onderneming moet kunnen voorzien, moeten zijn inbegrepen.

De prijzen die in de Inschrijfstaat (bijlage 7) zijn opgenomen, staan vast tot en met in ieder
geval 31 december 2023. Opdrachtnemer mag maximaal een (1) indexeringsverzoek indienen



per kalenderjaar. De eerste mogelijkheid om een prijsindexering toe te passen is 1 januari
2024. Opdrachtnemer dient het indexeringsverzoek minimaal een (1) maand voor de
ingangsdatum van de prijsindexering schriftelijk in bij Opdrachtgever. Het indexeringsverzoek
dient een voorstel te bevatten van de huidige en de nieuwe prijzen en tarieven op basis van de
definitieve indexcijfers, waarin de stijging van de prijzen inzichtelijk is gemaakt en
onderbouwd.

4. De prijsindexatie(s) die Opdrachtnemer voorstelt ten aanzien van de materialen zijn
gemaximeerd op de betreffende landelijke prijsindexatiecijfers per dienst op Centraal Bureau
van de Statistiek, afgerond op twee decimalen. Opdrachtnemer is gerechtigd per 1 januari haar
tarieven aan te passen op basis van de PPl-index afzetprijzen bedrijfstakken/branches SBI 2008,
24-30, 33 Metalelektro (2015=100)een-in-overleg-te-bepalen-CBS-prijsindexciffer van januari
ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar volgens onderstaande rekenmethode:
(indexcijfer [nieuwe maand] — indexcijfer [oude maand]) / indexcijfer [oude maand] x 100%.

NVI 2, vraag 61

5. De geoffreerde tarieven mogen jaarlijks, per 1 januari, worden bijgesteld op basis van de CBS
index Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, reeks 2010=100, volgens de daarvoor
geldende categorie namelijk Metalektro en volgens onderstaande rekenmethode:

(indexcijfer [nieuwe maand] — indexcijfer [oude maand]) / indexcijfer [oude maand] x 100%.

6. Prijsindexatie op basis van een van de bovenstaande categorieén wordt uitsluitend toegepast
op dat deel van de overeengekomen tarieven en prijzen.

7. De prijsaanpassingen mogen pas geeffectueerd worden na schriftelijke goedkeuring van
Opdrachtgever. Prijsindexaties worden in geen enkel geval met terugwerkende kracht
toegekend. Na de schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever levert Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever een actuele lijst met de geldende prijzen en tarieven. Deze worden als
addendum toegevoegd aan de ROK en Nadere Overeenkomsten. Opdrachtgever zal binnen een
redelijke termijn schriftelijk reageren op het verzoek van Opdrachtnemer. Tot die tijd kunnen
prijsaanpassingen niet worden doorgevoerd.

Artikel 6. Nadere overeenkomst

1. Opdrachtgever kan met een uitvraag aan Opdrachtnemer een schriftelijk verzoek doen om
binnen deze ROK een voorstel voor een Uitvoeringsbegroting in te dienen voor de
uitvoering/realisatie van fysieke beveiligingsmaatregelen op basis van door Opdrachtnemer
uitgewerkt UO.

2. Op Nadere overeenkomsten zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering
van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV2012) van toepassing.

3. Op de Nadere overeenkomsten zijn in elk geval de volgende documenten van toepassing:



a. Nadere overeenkomst;
Uitvoeringsbegroting;

c. Eventueel nader overeengekomen schriftelijke afspraken met betrekking tot de
werkzaamheden;

d. Deze ROK, inclusief bijlagen;

e. Bouwteamovereenkomst;

f. Overige documenten bij de Nadere overeenkomst;

g. UAV2012.

4. Indien er in een document tegenstrijdige informatie of bepalingen voorkomen, prevaleert de
informatie of bepaling die in de hogere rangorde genoemde documenten voorkomt boven de
informatie of bepaling die in de lagere rangorde genoemde documenten voorkomt. Dus a.
prevaleert boven b. Indien de rangorde van de documenten niet expliciet is bepaald, zal de
rangorde worden bepaald door de mate van specificiteit en relevantie van de informatie of
bepaling in kwestie. Later overeengekomen versies van hetzelfde document prevaleren boven
eerder opgestelde versies.

5. Wanneer de kwaliteit van het aangebodene in de Nadere overeenkomst uitgaat boven de in
deze ROK of Aanbesteding geéiste kwaliteit dan prevaleert de Offerte die ten grondslag ligt aan
de Nadere overeenkomst boven overige contractdocumenten, voor zover bepalingen hiervan
betrekking hebben op kwaliteit. Indien nodig kunnen bij de Nadere overeenkomst specifieke
eisen worden gesteld en documenten van toepassing worden verklaard, zoals nader aangeduid
in de Nadere overeenkomst.

Artikel 7.  Uitvoeringsbegroting

1. Opdrachtnemer calculeert de Uitvoeringsbegroting als onderdeel van de Nadere
overeenkomsten op een transparante wijze. De Uitvoeringsbegroting dient gebaseerd te zijn
op het format en de prijzen van de Inschrijfstaat zoals opgenomen als bijlage 7.

2. Indien Opdrachtgever een aanvraag doet, is Opdrachtnemer gehouden binnen 10 werkdagen
een Uitvoeringsbegroting aan Opdrachtgever te verstrekken.

3. Opdrachtgever is gerechtigd gedurende de looptijd van de ROK, de in de Nadere
overeenkomst(en) beschreven werkzaamheden en de daarvoor gehanteerde (eenheids)prijzen,
tarieven en percentages te onderwerpen aan een marktconformiteitsonderzoek.
Opdrachtgever stelt - waar mogelijk - in overleg met Opdrachtnemer een onafhankelijke expert
aan om te bepalen of sprake is van marktconforme prijzen, tarieven en percentages.

4. De resultaten van het marktconformiteitsonderzoek worden door Opdrachtgever en
Opdrachtnemer behandeld als vertrouwelijk.



Als blijkt dat Opdrachtnemer naar het uitsluitend oordeel van Opdrachtgever onvoldoende
markconforme prijzen, tarieven of percentages hanteert, dan heeft Opdrachtgever de
mogelijkheid de Uitvoeringsbegroting af te wijzen en een onderzoek in te laten stellen door
een onafhankelijke derde partij. Partijen conformeren zich aan de uitkomst van dat onderzoek.

Artikel 8. Rechten en verplichtingen Opdrachtnemer

Opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorgen van een goed Opdrachtnemer in acht
nemen.

Opdrachtnemer is verplicht een projectleider als vast aanspreekpunt tijdens de duur van de
ROK aan te stellen. Indien Opdrachtnemer besluit tot wijzigen van de bovenstaande
functionarissen dient zij Opdrachtgever hierover te informeren en een gelijkwaardige
vervanger voor te stellen, ter goedkeuring door Opdrachtgever.

Opdrachtnemer conformeert zich aan de planning van het Bouwteam.

Opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde
aanwijzingen omtrent de uitvoering van de Opdracht.

Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever onverwijld schriftelijk te waarschuwen indien in de
contractdocumenten of de door of namens Opdrachtgever aangeleverde informatie, goederen
of terreinen, klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met
de eisen van redelijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van
werkzaamheden daarop zou voortbouwen.

Indien Opdrachtnemer zijn verplichting uit hoofde van het bepaalde in het vorige lid verzuimt
na te komen, is hij conform de AIV aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim.

Opdrachtnemer moet het Bouwteam en Opdrachtgever op de hoogte houden van zijn
werkzaamheden ter uitvoering van de Opdracht en hem onverwijld in kennis stellen van de
voltooiing van de Opdracht, indien het Bouwteam en/of Opdrachtgever daarvan onkundig is.

Opdrachtnemer verplicht zich om ervoor te zorgen dat zijn organisatie en alle medewerkers,
die betrokken zijn bij de uitvoering van de Opdracht, in het bezit zijn van een relevant en geldig
VCA-certificaat. Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever een overzicht verstrekken
van de medewerkers die in het bezit zijn van een geldig VCA-certificaat en hun certificaten
kunnen tonen.

Opdrachtnemer zal erop toezien dat alle medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van
de Opdracht, zich houden aan de geldende veiligheidsvoorschriften en -regels.



10. Opdrachtnemer dient voor aanvang van de werkzaamheden zorg te dragen dat alle direct bij
het project betrokken medewerkers in het bezit van een VOG zijn, inclusief alle medewerkers
van onderaannemers. Dit betreffen medewerkers die betrokken zijn bij het ontwerp en bij de
realisatie van de maatregelen. De VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Opdrachtnemer
dient de VOG van alle in te zetten medewerkers voor aanvang van hun werkzaamheden aan
Opdrachtgever te overleggen. [NVI 2, vraag 65]

11. Indien zich omstandigheden voordoen waarbij Opdrachtnemer kan weten dat een VOG niet uit
zou worden gegeven als deze omstandigheden bekend zijn bij de screeningsautoriteit, dan
zorgt opdrachtnemer er voor dat betreffende persoon niet langer voor het project wordt
ingezet.

Artikel 9. Facturatie en betaling

1. Het onderstaande facturatieschema is van toepassing op de ontwerpfase.
- 20% bij aanvang van de ontwerpfase.
- 10% na oplevering van het vastgestelde DO.
- 20% na 50% van het UO gereed*.
- 40% na oplevering van het goedgekeurde UO.
- 2,5% na oplevering van de goedgekeurde Uitvoeringsbegroting fase 1.
- 2,5% na oplevering van de goedgekeurde Uitvoeringsbegroting fase 2.
- 2,5% na oplevering van de goedgekeurde Uitvoeringsbegroting fase 3.
- 2,5% na oplevering van de goedgekeurde Uitvoeringsbegroting fase 4.

2. Het onderstaande facturatieschema is van toepassing op de realisatiefases en geldt per
ontwikkelcel
- 20% bij aanvang van de realisatiefase.
- 30% na levering van alle beveiligingsmaatregelen op locatie LPM.
- 20% na plaatsing, inbedrijfstelling en koppelen van alle beveiligingsmaatregelen.
- 10% na testen en keuren van alle beveiligingsmaatregelen.
- 10% na technische oplevering.
- 5% na oplevering van de restpunten en oplevering as-built documentatie.
- 5% nafeitelijke oplevering.

(*) Opdrachtnemer dient de stand van het werk in te dienen voor facturering.




Artikel 10. Garantie

1. Aanvullend op artikel 6 van de AlV garandeert Opdrachtnemer de volgende garantieperiodes
voor onderdelen die onder de ROK geleverd zijn:
a) Algemeen montage en samenbouw: 2 jaar
b) Speedgates: £6-5 jaar [NVI 2, vraag 66 en 70]
c¢) Bermkasten: 10 jaar

d) Cameramasten: 5 jaar

e) Camera's: 5 jaar

f) Intercoms: 5 jaar

g) Intercomzuilen: 10 jaar

h) Apparatuur in bermkasten: 5 jaar

2. De garantieperiode vangt aan na feitelijke oplevering.

3. Opdrachtnemer is verplicht om alle aanspraken uit hoofde van de lid 1 genoemde garanties
aan Opdrachtgever over te dragen.

Artikel 11. Contactpersonen

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer wijzen elk een contactpersoon aan. Deze contactpersonen
zijn het eerste aanspreekpunt voor alle communicatie met betrekking tot de Opdracht en zijn
verantwoordelijk voor een tijdige en juiste uitvoering van hun taken. In het geval van
Opdrachtnemer is dit de projectleider.

2. De contactpersoon van Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle
benodigde informatie en materialen aan Opdrachtnemer, en voor het verifiéren van de
voortgang van de Opdracht en het goedkeuren van tussenresultaten.

3. De contactpersoon van Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het beheer van het project,
inclusief het codrdineren van het werk van de medewerkers van Opdrachtnemer en het
verstrekken van regelmatige voortgangsrapportages en updates aan de contactpersoon van
Opdrachtgever.

4. De contactpersoon van Opdrachtgever is [..].
5. De contactpersoon van Opdrachtnemer is [..].
6. Indien een van de contactpersonen niet beschikbaar is, zal de andere partij hiervan

onmiddellijk op de hoogte worden gesteld en zal er een vervangende contactpersoon worden
aangewezen.



Artikel 12. Overleggen

1. Ten minste twee keer per jaar en zoveel meer als dat Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever
nodig acht vindt overleg plaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarbij in ieder geval
de volgende zaken worden besproken:

- Algehele samenwerking

- Onderwerpen voortvloeiende uit de ontwerp- of realisatiefase
- Realisatie van de geformuleerde doelstellingen

- Ontwikkelingen in de markt

2. Vanuit Opdrachtgever is de Programmamanager Veiligheid / Havenmeester bij dit overleg
aanwezig, vanuit Opdrachtnemer de rechtsgeldig bevoegd vertegenwoordiger.

Artikel 13. Coodrdinatie

1. Coodrdinatie ligt bij Opdrachtgever. Bij aanvang van de ROK verstrekt Opdrachtgever een
overzicht van Nevenpartijen en hun werkzaamheden.

2. Opdrachtnemer zal zorgdragen voor het vroegtijdig signaleren van knelpunten met betrekking
tot de werkzaamheden van Nevenpartijen.

3. De coordinatieverplichting van Opdrachtnemer bevat ten minste:
a) hetinventariseren en actualiseren van de raakvlakken met de werkzaamheden van de
overige leden van het Bouwteam (fysiek en in de tijd);
b) het opstellen en beheren van de coérdinatieplanning voor de ontwerp- en realisatiefase;
c) het gericht uitwisselen van overige relevante informatie.

Artikel 14. Exitprocedure

1. Tussentijdse ontbinding van de ROK om welke reden dan ook, zal elke partij de andere partij
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van de beéindiging van de ROK.

2. Naontvangst van een dergelijke kennisgeving zullen de Partijen zo spoedig mogelijk
samenwerken om de uitvoering van de ROK ordelijk te beéindigen en ervoor te zorgen dat
eventuele openstaande verplichtingen worden nagekomen, met inachtneming van de
toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Ingeval van beéindiging van de ROK zal elke partij onmiddellijk alle vertrouwelijke informatie
zoals systeem- en configuratiegegevens, inloggegevens, tekeningen, schema’s en
documentatie van de andere partij retourneren of vernietigen, inclusief eventuele kopieén of
afschriften daarvan.



Artikel 15. Belangenverstrengeling

1. Indien tijdens de uitvoering van de ROK blijkt dat sprake is van een belangenverstrengeling
dient Opdrachtnemer Opdrachtgever direct te informeren. Opdrachtgever behoudt zich in een
dergelijk geval het recht voor om de uitvoering van de Nadere overeenkomst op te schorten en
aan een derde op te dragen. Opdrachtnemer heeft daarbij geen recht op enige vergoeding.

2. Door Opdrachtgever als gevolg van de mogelijke belangenverstrengeling geleden of nog te
lijden schade komt voor rekening van Opdrachtnemer.

Artikel 16. Wet arbeid Vreemdelingen & wet op de Identificatieplicht

1. Opdrachtnemer is gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de
Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder,
maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. Opdrachtnemer
verstrekt Opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden
indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen-
kopieén van de juiste en vereiste:

a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de
tewerkstellingsvergunningen;

b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid
Vreemdelingen. Zonder kopieén van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te
hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

2. Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen
worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen
naleven.

3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle schade die Opdrachtgever lijdt of zal lijden
als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid
vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van
het tewerkstellen van vreemdelingen door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart
Opdrachtgever voorts voor alle schade die Opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van
eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of
de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van
vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers.
Opdrachtnemer ontvangt van Opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete
op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door
Opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. Opdrachtnemer draagt
zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan Opdrachtgever. Tijdig betekent
het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op
het door Opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer. Alle kosten die voortvloeien uit



het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van Opdrachtnemer en op
eerste verzoek aan Opdrachtgever worden vergoed.

4. Indien Opdrachtnemer van mening is dat Opdrachtgever met succes verweer kan voeren
(zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het
uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever
eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal Opdrachtgever dit in overleg
met Opdrachtnemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van
Opdrachtnemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan Opdrachtgever
voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen
boeteaanzeggingen, boete besluiten et cetera, komt geheel voor rekening en risico van
Opdrachtnemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door Opdrachtgever kan hem niet
worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het
daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door
Opdrachtnemer c.q. Opdrachtgever te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde
boete aan Opdrachtgever door Opdrachtgever aan hem worden voldaan.

5. Opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van Opdrachtgever
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder
sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij
onderaannemers c.q. leveranciers.

Artikel 17. Algemene bepalingen

1. Tussentijdse ontbinding van de ROK laat onverlet de rechten en plichten die vervolgens nog
voortvloeien uit de Nadere overeenkomst danwel de ROK. Lopende garantieverplichtingen
blijven onverkort van toepassing.

2. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van de krachtens de ROK op haar
rustende verplichtingen welke betrekking hebben op werkzaamheden voortvloeien uit de
belasting- en sociale verzekeringswetgeving. De hieruit voortvloeiende lasten zijn voor
rekening van Opdrachtnemer.

Artikel 18. Geschillen en toepasselijk recht
1. Op de ROK is het Nederlands recht van toepassing.

2. Indien Partijen niet binnen een redelijke termijn in gezamenlijk overleg danwel middels
mediation tot een oplossing komen, of in spoedeisende gevallen, zullen de geschillen
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-
Brabant, locatie Breda.



Artikel 19. Overige bepalingen

1. Artikel 4.6 van de Algemene Inkoopvoorwaarden komt als volgt te luiden: ‘De Contractant zal
bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijnde voorschriften bij of krachtens
de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die het Havenbedrijf Moerdijk met derden
heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de Contractant, in acht
nemen. Indien de Contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de
Contractant dit eerst voorleggen aan het Havenbedrijf Moerdijk.” [NVI, vraag 31]

2. Alvorens artikelen 11.1, 12.1, 12.2 en 18.3 in werking treden, zal Havenbedrijf Moerdijk
Contractant eerst in gebreke stellen met daarin opgenomen een redelijke termijn voor herstel.

[NVI 2, vraag 16

3. Artikel 14.4 van de Algemene Inkoopvoorwaarden komt als volgt te luiden: ‘De Opdrachtnemer
is, met inachtneming van de overige leden van dit artikel, aansprakelijk voor alle schade die het
gevolg is van aan Opdrachtnemer toerekenbaar handelen en/of nalaten. [NVI 2, vraag 11]

4. Artikel 14.5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden komt te vervallen. [NVI 2, vraag 11]

5. Aan artikel 15 wordt toegevoegd lid 3: Bij het vorderen van een schadevergoeding zal een
eventuele reeds opgelegd boetebedrag dat betrekking heeft op dezelfde situatie in mindering
worden gebracht. [NVI 2, vraag 21]

6. Aan artikel 18.3 wordt toegevoegd: Havenbedrijf Moerdijk en Opdrachtnemer bespreken
afwijkingen allereerst in bouwteamoverleg, waarna Opdrachtnemer een redelijke termijn krijgt
de tekortkoming op te lossen. Indien dit niet gebeurt, ontvangt Opdrachtnemer hierna een
ingebrekestelling en opnieuw een redelijke termijn om tekortkoming op te lossen. [NVI 2, vraag

23]

7. Aan artikel 23.2 wordt toegevoegd: Havenbedrijf Moerdijk doet een dergelijk verzoek
schriftelijk en gemotiveerd door aan te geven wat de bezwaren zijn en/of waarom vervanging
wenselijk is. [NVI, vraag 26]




Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Opdrachtgever:

Naam: <Naam en functie vertegenwoordiger Opdrachtgever>

Plaats: ......
Datum: ....

en Opdrachtnemer:

Naam: <Naam en functie vertegenwoordiger Opdrachtnemer>

Plaats: ......
Datum: ......



Bijlagen:

1.

2.
3.
4

v

Algemene Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten Havenbedrijf Moerdijk 2017 (AlV);

De Nota's van inlichtingen;

Het beschrijvend document, inclusief bijlagen;

De opdracht- en werkbeschrijving Ontwerp en realisatie fysieke beveiligingsmaatregelen LPM
inclusief bijlagen;

Bouwteamovereenkomst

Overige Aanbestedingsdocumenten;

De Inschrijving van Opdrachtnemer inclusief bijlagen.



