Nota van inlichtingen Restaur atie en ver bouwing K unstcentrum De Ploeg

Aanbesteding: Restauratie en verbouwing Kunstcentrum De Ploeg
Aanbestedende Dienst: Stichting Herstel Erfgoed De Marne
Referentie: 20230712/PS
Toelichting:
Ref.nr. Onderwerp:
1 Aanbestedingsdocumenten
Vraag:

Het is ons opgevallen dat bijlage 8 (programma van Eisen) ontbreekt bij de
aanbestedingsstukken. Zouden jullie deze z.s.m. beschikbaar kunnen stellen?
(i.v.m. opstarten calculatie)

Antwoord:

Volgens u ontbrak bijlage 8 Programma van eisen op TenderNed. Daar is
echter sprake van een misverstand, want bijlage 8 is geen apart document
maar de verzamelnaam voor alle documenten die u nodig heeft om uw
inschrijving te kunnen doen en in de Aanbestedingsleidraad staan vermeld
onder bijlage 8.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 30jul. 2023
L abdl: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Constructieve uitwerking

Vraag:

Het is ons opgevallen dat tekening & quot;fundering/begane

grondvloer& quot; ontbreekt in het ZIP-bestand van HADO. Deze wordt wel
genoemd op de documentenlijst. Zouden jullie deze zo z.s.m. beschikbaar
kunnen stellen?i.v.m. opstarten calculatie.

Antwoord:

In het zip-bestand van Bureau Hado gepubliceerd op TenderNed ontbrak de
hierna genoemde tekening, 20230621_2000-5655 01 Overzicht
fundering+begane grondvloer (Bestek fase) inderdaad. Deze tekening is nu
als apart bestand op TenderNed gepubliceerd.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 30jul. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
3 Bestek 10.31.10
Vraag:

Er wordt in het bestek (10.31.10) verwezen naar een asbestinventarisatie
rapport. Zouden jullie deze beschikbaar kunnen stellen?

Antwoord:

De asbestrapportage bestaande uit negen (9) documenten ontbrak zelfsin
zijn geheel. Deze rapportage is als zip-bestand inmiddel s ook gepubliceerd
op TenderNed en maakt onderdeel uit van de documenten die onder bijlage 8
Programmavan eisen vermeld staan.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 30jul. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
4 7.1 Geschiktheidseisen - referenties
Vraag:

Op pagina 13 van de leidraad geeft u aan dat er maximaal 1
referentieverklaring per kerncompetentie geldt. De referentie mag hier 5 jaar
oud zijn. In Bijlage 04 geeft u aan dat we minimaal 1 en maximaal 3
referenties dienen aan te leveren. De referentie mag hier 3 jaar oud zijn. Wat
moeten we aanhouden?

Antwoord:

Scherp opgemerkt. Dank voor deze vraag. Detekst in de
aanbestedingsleidraad is leidend: maximaal 1 referentieverklaring voor de
kerncompetitie en maximaal 5 jaar oud. Ik zal het referentieformulier
aanpassen en de nieuwe versie beschikbaar stellen via TenderNed zodat u de
juiste versie kunt invullen.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 2 aug. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
5 Algemeen
Vraag:
Mogen wij de vragen + antwoorden van de andere aannemers ook
ontvangen?
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Antwoord:

Vanzelfsprekend. De vragen en antwoorden van de andere aannemers zullen
net als uw vragen en antwoorden worden opgenomen in de Nota van
Inlichtingen die na publicatie voor alle aannemers straks zichtbaar isvia
TenderNed.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abdl: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
6 Algemeen

Vraag:
Is de capaciteit van de huidige Electra aansluiting bekend? Zo ja, wat is de
capaciteit?

Antwoord:
Ja, deze is bekend. De capaciteit bedraagt E3X25.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Algemeen

Vraag:
Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd, zo jawat is de status
hiervan?

Antwoord:
Ja, deze is toegekend en beschikbaar.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
8 Bestek 00.01.10
Vraag:

Hier omschrijven jullie dat de I'TS-norm van toepassing is op dit gebouw.
Wij gaan ervan uit dat hier rekening mee gehouden is bij het ontwerp. De
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Ref.nr.

Ref.nr.
10

verantwoordelijkheid ligt hierbij niet bij ons, maar bij de architect. Wel kunt
u van ons verwachten dat we het uitvoeren zoals de architect het bedacht
heeft. Graag uw reactie.

Antwoord:

Toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking (ITS-norm) zit
inderdaad in het ontwerp van de architect.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bestek 00.01.10 lid 93

Vraag:

Wij vinden het onterecht dat bij verschillen in bouwkundige plattegronden
en intstallatieonderleggers geen recht geven op verrekeningen. Hiermee
leggen jullie de ontwerpverantwoordelijkheid bij ons neer. Deze tekst graag
schrappen.

Antwoord:

Onderleggers zijn ons inziens voldoende duidelijk. Interpretatie naar de
bouwkundige tekening bij eventuele afwijkingen is goed te doen. De
installatietekeningen zijn principetekeningen die aldus uitgevoerd moeten
worden overeenkomstig de bouwkundige tekeningen.

Percelen: P1 Percedl 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Juridisch
Onderwerp:

Bestek 00.01.10 lid 96

Vraag:

Deze bepaling dient te vervallen. Dit kunnen we niet verklaren gelet op de
aard van het werk. We kunnen gedurende het traject onvoorziene zaken
tegenkomen, dit staat ook in lid 93.

Antwoord:

Wij bedoelen hiermee dat aannemer voldoende expertise heeft om deze
onderdelen uit te voeren als omschreven. Tevens mag opdrachtgever er
vanuit gaan dat aannemer de casus in dit stadium voldoende heeft kunnen
bestuderen. Als blijkt dat er onvoorziene omstandigheden zijn die om een
andere oplossing vragen, wordt dat met de directie besproken. Onvoorziene
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zaken kunnen dan ook met de directie besproken worden om tot een billijke
oplossing te komen.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abdl: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
11 Bestek 00.01.10 lid 97
Vraag:

U omschrijft bij 00.01.10 lid 97 het gebruik van duurzaam geproduceerd
hout, middels een FSC-certificering. Wij zijn gewend dat het tegenwoordig
om een FSC of een PEFC certificaat is. Ons voorstel is om dit bestek artikel
daarmee uit te breiden, om zo geen uitsluiting van bepaal de importeurs te
veroorzaken. PEFC heeft hetzelfde doel als FSC, daarom doet deze
uitbreiding geen afbreuk aan jullie wensen.

Antwoord:

Wij zijn het met u eens. Wij voegen de mogelijkheid van een PEFC-
certificaat toe. Bij keuze uit de twee (2) certificaten verdient bij een gelijke
kostprijs PEFC de voorkeur.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
12 Bestek 00.01.10 lid 97
Vraag:

U omschrijft bij 00.01.10 lid 97 de wens voor een Chain of Custody
certificaat. Om zo& apos;n certificaat op een project te krijgen is ook
toegangscontrole op de bouw nodig. Wij doen dit liever, omdat dit een extra
belasting is voor onze uitvoerder. Wij hebben deindruk dat het u er vooral
om gaat om te waarborgen dat daadwerkelijk duurzaam geproduceerd hout
toegepast is. We kunnen u ook de facturen in een dossier aanleveren zodat u
controle heeft op het toepassen van PEFC en FSC. De COC-certificering
kunnen we dan laten zitten. Is dit voorstel akkoord? Indien niet akkoord, zou
u dan zelf de toegangscontrole op de bouw uit willen voeren?

Antwoord:

Deze pragmatische insteek van uw voorstel lijkt ons voldoende en
geaccepteerd indien niet kostenverhogend.
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Ref.nr.
13

Ref.nr.
14

Ref.nr.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Onderwerp:

Bestek 00.02.01 lid 90

Vraag:

Hier wordt omschreven dat wij voldoende op de hoogte moeten van het
terrein en de aanwezige grond. Hoogtes van de grond halen wij uit de
tekeningen, uitgaande dat dit klopt. De verantwoordelijkheid van dit
tekenwerk is niet voor ons. Er isons niet rapportage met grondbemonstering
aangeleverd o.i.d.. Ons voorstel is om uit te gaan van schone grond, mocht
dit anders zijn in werkelijkheid, dan geeft dit recht op verrekening.

Antwoord:
U kunt uitgaan van schone grond.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Bestek 00.03.01

Vraag:

Offertes van directiezijde: hier kunnen we niet zonder meer mee akkoord
gaan, opdrachtgever verlangt erkend restauratieaannemer en daar hoort een
kwaliteit van leveringen / onderaannemers bij. Offertes van derden zijn niet
alleen op prijs vergelijkbaar (planning / kwaliteit / financiéle posities
bedrijven) en kunnen alleen na goedkeuring aannemer worden
overgenomen: aannemer bepaalt zelf welke partij hij contracteert.

Antwoord:

Het gaat hier specifiek om de levering van pinakels en poort inclusief hek
door de smid. Beschikbare documentatie hierover zullen wij aan het dossier
toevoegen. Net als voor de voorgestelde leverancier van kozijnen, staat het
aannemers vrij om hun eigen leveranciersin te schakelen.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Juridisch
Onderwer p:
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15

Ref.nr.

16

Ref.nr.

17

Bestek 01.02.03

Vraag:
Kunt u aangeven wie de directie zal zijn op dit project?

Antwoord:

Nee, wij kunnen dit nog niet aangeven, er vindt nog overleg plaats tussen
bestuur en projectleider. Zodra bekend is wie de directie vormt, zullen wij
dit delen.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bestek 01.02.06 lid 11

Vraag:

U omschrijft hier bij punt d. dat de aannemer moet beschikken over het SNA
keurmerk of NEN 4400-1/2:2017. Deze keuringen zijn gericht op
uitzendbureaus en eigenlijk niet gebruikelijk voor de aannemerij. Wij willen
voorstellen om punt d. te schrappen, het doel wordt immers met de overige
verplichtingen ook gewaarborgd.

Antwoord:

Indien u uitsuitend eigen personedl inzet en de onderaannemers dat
eveneens doen, dan volstaat het om dit te verklaren. Zo niet, dan blijft dit
punt gehandhaafd.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bestek 01.02.11

Vraag:

& quot;Krimp van bouwmaterialen& quot; wordt onder een gebrek gerekend
en is geen grond voor verlengen onderhoudstermijn, hier kunnen wij niet
mee akkoord gaan, graag aanpassen.

Antwoord:

Nee, wij passen voorwaarde niet aan. Krimp heeft te maken met toepassing
van kwalitatieve materialen en een juiste aanbrenging (bijvoorbeeld en zeker
bij beton) en dus ook de keuze voor capabele onderaannemers en
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leveranciers. Wij gaan uit van de expertise van de aannemer. UAV 2012 is
van toepassing bij eventuele geschillen.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abdl: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
18 Bestek 01.02.11 lid 01
Vraag:

Er wordt op pagina 16 van het bestek een onderhoudstermijn van 24
maanden gevraagd voor het bouwkundige deel, dit is uitzonderlijk hoog. Een
gebruikelijk termijn is 3 tot 6 maanden. Wij zouden graag zien dat dit naar
beneden bijgesteld wordt, graag jullie reactie.

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 113.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwer p:
19 Bestek 01.02.11 lid 01
Vraag:

Er wordt op pagina 16 van het bestek een onderhoudstermijn van 24
maanden gevraagd voor het installatietechnische dedl, dit is erg hoog. Een
gebruikelijk termijnis 6 tot 12 maanden. Wij zouden graag zien dat dit naar
beneden bijgesteld wordt, graag jullie reactie.

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 113.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
20 Bestek 01.02.11 1id 90
Vraag:

Wij gaan niet akkoord met dit artikel wanneer het gaat om gevolgschades die
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ontstaan door ontwerpkeuzes, danwel door gebreken uit de bestaande
situatie. Wij stellen voor om de tekst hierop aan te passen.

Antwoord:

Mochten er in het ontwerp onjuiste keuzes zijn gemaakt, dan dient aannemer
dit te signaleren en een beter voorstel te doen. Bij gebreken aan de bestaande
situatie geconstateerd tijdens het werk is duidelijk dat dit onvoorziene
omstandigheden zijn en geldt melding aan- en overleg met directie.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
21 Bestek 01.02.12
Vraag:

U omschrijft hier: & quot;* ondanks nauwlettend toezicht’ wordt geschrapt.
& quot; Wat is de reden hiervan?

Antwoord:
Wij wensen (tezijnertijd) geen discussie over de definitie van deze
uitdrukking te hebben. Wij schrappen deze drie (3) woorden.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
22 Bestek 01.02.17
Vraag:

Bij 01.02.17 omschrijven jullie certificeringen/verklaringen voor houten
onderdelen, dit is verkrijgbaar op de standaard handel smaten. Het kan echter
zijn dat we voor de kapconstructie speciaal houten onderdelen moeten laten
maken, in afwijkende maten. We kunnen hierop niet alle gevraagde
verklaringen verkrijgen. Kunnen we er vanuit gaan dat we in dit geval
vrijstelling krijgen op dit bestekartikel ?

Antwoord:

Ja, u krijgt hiervoor vrijstelling maar wel pas na melding en ons akkoord
daarop.

Per celen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 8 sep. 2023
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Ref.nr.

23

Ref.nr.

24

Ref.nr.

25

L abel: Juridisch

Onderwerp:
Bestek 01.02.17

Vraag:

Bij 01.02.22 worden garantietermijnen omschreven. Jullie omschrijven voor
de gevels 5 jaar garantie op het hang en sluitwerk. Dit is niet mogelijk
zonder een onderhoudscontract. Wij kunnen maximaal 1 jaar garantie
aanbieden zonder een onderhoudscontract. Ons voorstel is om voorlopig 1
jaar af te spreken. Na aanbesteding kan met desbetreffende aannemer
gekeken worden wat te doen.

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 113.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Juridisch
Onderwer p:

Bestek 01.02.22

Vraag:

U omschrijft hier een algemene garantie van 6 jaar op onderdelen welke niet
specifiek worden omschreven. Dit niet voor ons niet acceptabel, wanneer u
niet specifiek een onderdeel omschrijft zetten wij de standaardgarantie door
zoals wij deze van de leveranciers hebben. Deze tekst graag schrapen

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 113.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bestek 01.02.22

Vraag:

U omschrijft een algemene garantie: & quot;tien jaar, dat het object vrij blijft
van gebreken die zich voordoen en die een gevolg zijn van

onvoldoende vakmanschap bij de uitvoering, toepassing van ondeugdelijke
materialen of
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fouten in de door- of in opdracht van de aannemer ontworpen en toegepaste
constructies,

installaties en werkwijzen& quot;. Wij gaan niet akkoord met deze
voorwaarde en vragen u om dit compleet te schrappen. In principe valt ales
hier nu onder, dit accepteren wij niet.

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 113.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
26 Bestek 01.02.22
Vraag:

U omschrijft 10 jaar garantie op fabrieksmatig aangebracht moffelwerk. Dit
kan, mits afbouwend. Graag aanpassen.

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 113.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
27 Bestek 01.02.22
Vraag:

Bij 01.02.22 worden garantietermijnen omschreven. Jullie omschrijven voor
de buitenbeglazing 10 jaar garantie. Dit kan, echter, u dient de beglazing wel
met regelmaat te onderhouden (schoonmaken). E.e.a. volgens de
voorschriften.

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 113.

Per celen: P1 Perced 1

Beantwoord op: 8 sep. 2023

L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
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28

Ref.nr.

29

Ref.nr.

30

Bestek 01.02.22

Vraag:

Bij 01.02.22 worden garantietermijnen omschreven. Jullie omschrijven voor
het buitenschilderwerk 10 jaar. Dit is niet mogelijk zonder een
onderhoudscontract. Wij kunnen maximaal 5 jaar garantie aanbieden zonder
een onderhoudscontract. Ons voorstel is om voorlopig 5 jaar af te spreken.
Na aanbesteding kan met desbetreffende aannemer gekeken worden wat te
doen.

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 113.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Juridisch
Onderwerp:

Bestek 01.02.22

Vraag:

Bij 01.02.22 worden garantietermijnen omschreven. Jullie omschrijven voor
het hang en sluitwerk (binnen) 2 jaar garantie. Dit is niet mogelijk zonder
een onderhoudscontract. Wij kunnen maximaal 1 jaar garantie aanbieden
zonder een onderhoudscontract. Ons voorstel isom voorlopig 1 jaar af te
spreken. Na aanbesteding kan met desbetreffende aannemer gekeken worden
wat te doen.

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 113.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Juridisch
Onderwerp:

Bestek 01.02.22

Vraag:

Bij 01.02.22 worden garantietermijnen omschreven. Hier komt ook garantie
op de keuken voor, echter dit is door derden. Volgens ons kan deze zin
vervallen.

Antwoord:
Dit is correct. Deze zin kan vervallen behoudens aansluitingen en dergelijke
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die onder het bestek vallen.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
31 Bestek 01.02.22
Vraag:

Bij de daken omschrijft u een certificaat van B.D.A., mag dit ook een
gelijkwaardig certificaat zijn?

Antwoord:
Ja, dit mag ook een gelijkwaardig certificaat zijn, maar wel namelding en
ons akkoord.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abdl: Juridisch

Ref.nr. Onderwer p:
32 Bestek 01.02.22

Vraag:
Bij binnenafbouw staat & quot;tien jaar, hun samenhang, drukvastheid en
dijtvastheid behouden& quot; Over wat voor onderdeel gaat het hier?

Antwoord:

De tekst & apos;tien jaar, hun samenhang, drukvastheid en dlijtvastheid
behouden& apos; komt te vervallen.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
33 Bestek 01.02.22
Vraag:

Bij binnenafbouw staat & quot;tien jaar, hun samenhang, drukvastheid en
dijtvastheid behouden& quot; Over wat voor onderdeel gaat het hier?

Antwoord:
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Ref.nr.

Ref.nr.

35

Ref.nr.

36

De tekst & apos;tien jaar, hun samenhang, drukvastheid en dlijtvastheid
behouden& apos; komt te vervallen.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Labdl: Juridisch
Onderwerp:

Bestek 01.02.22

Vraag:

Bij 01.02.22 worden garantietermijnen omschreven. Er wordt ook gevraagd
naar 2 jaar garantie op de lift. Wij kunnen maximaal 1 jaar in de basis
aanbieden zonder een onderhoudscontact. Ons voorstel is om voorlopig 1
jaar af te spreken. Na aanbesteding kan met desbetreffende aannemer
gekeken worden wat te doen.

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 113.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bestek 01.02.221id 1

Vraag:

De staat van onderhoud van het pand en een aantal ontwerpkeuzes zorgen
ervoor dat wij nog niet akkoord kunnen gaan met de hier omschreven
garantietermijnen. Wij stellen voor om na aanbesteding met u een risico
inventarisering te doen, op basis hiervan kunnen we afstemmen wat redelijk
isrichting ons als aannemer.

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 113.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bestek 01.02.31 lid 1
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Vraag:

Er worden op pagina 23 van het bestek werkzaamheden van derden
omschreven. Kunnen jullie het gedeelte over aansluiting op openbaar riool
kunnen verduidelijken? Het is ons niet duidelijk of wij dit wel of niet moeten
doen.

Antwoord:

U bedoelt waarschijnlijk pagina 20 in plaats van pagina 23. U wordt wel
geacht het pand deugdelijk aan te (doen) sluiten op het openbare riool
conform de eisen die de gemeente hieraan stelt. Ter toelichting: het pand was
/is aangesloten op het riool, maar inmiddels is sprake van een gescheiden
stelsel. Dit laatste conform onze tekening blad b37.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
37 Bestek 01.02.34 lid 91
Vraag:

Bestek artikel 01.02.34, lid 91 is niet akkoord. Het kan voorkomen dat er bij
het ontwerp fouten zijn gemaakt, of dat na sloop bestaande situaties anders
zijn. Ook kunnen wij wijzigingen voorstellen die de kwaliteit verbeteren.
Wij achten het niet redelijk om dit artikel in het bestek op te nemen.

Antwoord:

Het pand is grotendeel s gestript, u hebt hierover tijdens de schouw een
duidelijk beeld kunnen vormen. Wij bedoelen hier dat indien de aannemer
verzoekt (en wij instemmen) met een andere passende oplossing, dit niet
kostenverhogend voor ons mag zijn. Indien er een noodzaak tot afwijking is
bij constatering van fouten in het ontwerp, zal dit als zodanig aan ons
worden voorgelegd tezamen met kostenconsequenties. Dit geldt ook voor
aanbevelingen.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abdl: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
38 Bestek 01.02.34 lid 91

Vraag:
Dit is niet akkoord, er kan van onze kant ook een voorstel komen voor
kwaliteitsverbetering. Als hier kosten uit voort vloeien, zijn deze kosten voor
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u. Graag aanpassen of schrappen.

Antwoord:

Kwaliteitsverhogende voorstellen inclusief onderbouwing meerkosten zien
wij graag tegemoet. Al of niet accepteren van uw voorstellen ligt bij de
directie. Zie ook antwoord bij vraag 37.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
39 Bestek 01.02.36 1id 90
Vraag:

Verzoek voor onderbouwing meerwerk met twee concurrende
onderaannemersprijzen is niet te honoreren, wij hebben dan immers de
onderaannemer al gecontracteerd voor de basiswerkzaamheden. Dit artikel is
niet realistisch, graag schrappen.

Antwoord:
Eens met uw reactie, maar voor meerwerk geldt wel de verplichting tot
melding en afprijzing en is pas uitvoerbaar na akkoord directie.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
40 Bestek 01.02.36 lid 90
Vraag:

U omschrijft het meer/minderwerk pas af te willen rekenen bij oplevering.
Wij stellen voor het de UAV hiervoor aan te houden.

Antwoord:
Uw voorstel vinden wij redelijk. Wij houden hiervoor de UAV aan.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
41 Bestek 01.02.36 lid 90
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Ref.nr.
42

Ref.nr.

Vraag:

Er wordt hier omschreven dat bij verrekening meer en minderwerk ook de
kosten voor werkvoorbereiding, calculatie, tekenwerk en uitvoering niet
verrekend mogen worden. Hier kunnen we op voorhand niet mee akkoord
gaan, want dit is sterk afhankelijk van het meerwerk en in welke fase dit
bedacht wordt. Wij stellen voor om dit schrijven uit te breiden met de
volgende tekst: & quot;tenzij de opdrachtnemer aantoonbaar kan laten zien
dat hier kosten in gemaakt zijn& quot;.

Antwoord:
Uw voorstel vinden wij redelijk. Wel willen wij daar nog aan toevoegen: na
melding, afprijzing, overleg en akkoord van directie.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Juridisch
Onderwer p:

Bestek 01.02.40 lid 2

Vraag:

Er wordt op pagina 24 van het bestek omschreven dat de laatste 5% pas
betaald wordt na einde onderhoudstermijn. Dit vinden wij in basis a buiten
proportioneel, maar gezien de extreem lange onderhoudsperiode is het
onacceptabel. In de aanbestedingsleidraad staat dat de |aatste 5% betaald
wordt na afronden opleverpunten. Ons voorstel isom de
aanbestedingsleidraad aan te houden.

Antwoord:
U kunt de tekst in de leidraad aanhouden

Percelen: P1 Percedl 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Contract
Onderwerp:

Bestek 01.02.42

Vraag:

Bij 01.02.42 hier wordt een korting omschreven bij te laat opleveren en een
premie bij eerder opleveren, echter, er zijn geen bedragen aan gekoppel d.
Kunnen we er van uit gaan dat deze regelingen niet van toepassing zijn en
01.02.42 daarmee komt te vervallen?
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Ref.nr.

Ref.nr.

Ref.nr.

46

Antwoord:

U kunt ervan uitgaan dat deze regelingen niet van toepassing zijn en
01.02.42 daarmee komt te vervallen.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bestek 01.02.43

Vraag:

Bij 01.02.43 hier wordt een bankgarantie omschreven, echter, er is geen
percentage ingevuld. Kunnen we er van uit gaan dat deze regeling niet van
toepassing is en 01.02.43 daarmee komt te vervallen?

Antwoord:

Wij vragen u om een bankgarantie van 5%. Het model van de bankgarantie
istoegevoegd aan de lijst met aanbestedingsdocumenten.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Juridisch
Onderwerp:

Bestek 01.04.10

Vraag:

Tegenwoordig wordt vaak de conflictclausule van bouwend Nederland
opgenomen in de bestekken. Dat lijkt onsin dit geval ook een goede
oplossing. Graag aanpassen/toevoegen.

Antwoord:

Uw voorstel ter vervanging van deze paragraaf is niet opportuun. Als
stichting en opdrachtgever hebben wij stringente budgetten. In uw
aanbieding moet worden opgenomen hoe lang de aanbieding gestand wordt
gedaan.

Per celen: P1 Percedl 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abdl: Juridisch
Onderwerp:

Bestek 01.06.10
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Vraag:
Ontwerp V & amp;G-plan ontvangen wij graag nog van opdrachtgever zodat
wij de reeds bekende risico& apos;s uit ontwerpfase kunnen inschatten.

Antwoord:

Onder 20 personen iseen VG Plan niet verplicht. Wij gaan er vanuit dat er
niet meer dan 20 personen tegelijk aanwezig zullen zijn op de bouwplaats.
Eventueel overleggen wij bij de voorbereiding van de uitvoering nader met u
over dit onderwerp.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Uitvoering
Ref.nr. Onderwerp:
47 Bestek 10.00.00
Vraag:

Er wordt in hfd. 10 van het bestek gesproken over verplaatsing van het
fietsenhok. Gezien deze geen functie meer heeft en in verslechterde staet is,
willen wij totaalsloop voorstellen in plaats van verplaatsen. Mogen we dit
aanhouden voor de calculatie?

Antwoord:

U mag dit aanhouden voor de calculatie. Verplaatsen is niet meer aan de
orde. Uitvoering sloop en afvoer eerst na akkoord van de eigenaar.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
48 Bestek 14.11.11-a
Vraag:

In hoofdstuk 14 wordt de buitenriolering omschreven. Het is ons niet
volledig duidelijk wat het uitgangspunt is. Kunnen we de VWA ergens op
oppakken op het eigen terrein? Of rekenen tot aan de erfgrens?

Antwoord:
U moet volledig voorzien in de gehele vernieuwing en aandluiting.
Informatie over riool (stelsel?) moet u inwinnen bij gemeente.

Per celen: P1 Perced 1
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Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
49 Bestek 14.11.11-a
Vraag:

In hoofdstuk 14 wordt de buitenriolering omschreven. Het is ons niet
volledig duidelijk wat het uitgangspunt is. Loopt er in de huidige situatie ook
een HWA ringleiding om het gebouw? Kunnen we deze blijven gebruiken?

Antwoord:

U moet volledig voorzien in de gehele vernieuwing en aand uiting.
Informatie over riool (stelsel?) moet u inwinnen bij gemeente.

Per celen: P1 Percedl 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abdl: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
50 Bestek 22.00.29.1

Vraag:
Graag ontvangen we tekeningen of aanduitschetsen van dein te metselen
onderdelen

Antwoord:

Nadere toelichting (foto + tekeningbladen) zijn conform uw vraag
bijgevoegd: Bouwkundige details windvanen/pinakels (blad 39-19) + foto en
bouwkundige details stalen poort (blad 39-16).

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
51 Bestek 24.00.20.96
Vraag:

Document bureau 1232 27-02-2023 & quot; prestatiedocument

bouwfysica& quot; is niet bijgesloten. Het bestek omschrijft de voor onste
calculeren afwerkingen, terwijl we ook aan dit rapport worden gehouden
voor wat betreft de geluidswering en luchtdichtheid. De door bureau 1232
omschreven waarden achten wij in de detaillering en afwerkkeuzes in bestek
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/tekeningen te zijn verwerkt. Uitwerking van detailleringen en de

af stemming van ontwerpkeuzes in afwerkingen om tot de door 1232
gevraagde eisen te komen is een ontwerp verantwoordelijkheid voor
opdrachtgever. Tijdens uitvoering geconstateerde onmogelijkheden of
omissies tussen de verstrekte stukken en het rapport, worden door ons al's
meerwerk op de eventuele opdracht ingediend.

Antwoord:

Het & apos;Prestatiedocument bouwfysica& apos; is toegevoegd. Aanvullend
op dit document melden wij dat de spuiventilatie als volgt is aangepast: er
wordt vanuit gegaan dat er géén ramen te openen zijn.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
52 Bestek 30.32.11a
Vraag:

De hier omschreven eisen aan beglazing staan niet bij 34. Wat wordt er met
gekleurd glas bedoeld? graag typen en producten omschrijven.

Antwoord:

De aannemer wordt gevraagd in overleg met zijn leverancier met een
voorstel te komen dat voldoet aan de eisen als gesteld in bestek en
tekeningen. Exacte kleuren worden vastgesteld na het kleurenonderzoek en
in overleg met de toekomstige gebruiker. Voor de beeldvorming kunt u op
dit moment uitgaan van groen gekleurd glas in de schuifdeur van
expositieruimte 1 (merk i en h), net als daar in het bestaande raam en het
bestaande bovenlicht; en voor expositieruimte 4 rood glas in de schuifdeur
en voor expositieruimte 3 (merk f) geel glasin het bestaande raam. Omdat
de exacte kleuren nog niet bekend zijn, wordt er voorlopig van uitgegaan dat
middels vier (4) foliesin de beglazing de gewenste kleur bereikt kan worden.
De uitvoering ervan geschiedt in samenhang met het gestelde in hoofdstuk
34 van het bestek.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwer p:
53 Bestek 30.32.11a

Vraag:
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Ref.nr.

Ref.nr.

55

Ref.nr.

56

Brandwerendheid beglazing nu wel of niet te rekenen? Zo ja, waar?

Antwoord:

Er wordt geen brandwerende beglazing toegepast. De Brandweer heeft zich
geconfirmeerd aan het rapport Munnik.

Per celen: P1 Percedl 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abdl: Inhoud
Onderwerp:

Bestek 30.32.11-b

Vraag:
Bijlage deur Stichting Monument en Materiaal is niet bijgesloten. Zouden
we deze nog mogen ontvangen?

Antwoord:
Foto’s van de deur zijn toegevoegd. De afmeting van de deur is: b x h=119
x 264 cm. Deze deur wordt door ons als opdrachtgever geleverd.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Onderwer p:

Bestek 30.41.10-a

Vraag:
Tekening omschrijft dakvenster type Classico maar bestek niet, wat te
rekenen?

Antwoord:
Het bestek prevaleert: geen dakvenster type Classico.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Bestek 30.80.28-a/b

Vraag:
Welke periode dienen wij aan te houden door de duur van het
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onderhoudscontract van de deuren?

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 113.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
57 Bestek 30.80.28-a/b
Vraag:

Wat is de verwachting van de frequentie van het gebruik?

Antwoord:

V olgens de exploitatiebegroting van gebruiker dient uitgegaan te worden van
25.000 bezoekers per jaar. Als men gemiddeld per twee (2) personen
binnenkomt zal het aantal in- en uitgaande bewegingen van de schuifdeuren
bij de hoofdentree aldus ook circa 25.000 bezoekers per jaar zijn.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwer p:
58 Bestek 30.80.28-a/b

Vraag:
Dienen we de kosten van het onderhoudscontract buiten deze begroting te
laten?

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 113.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
59 Bestek 30.80.35-b
Vraag:

Wij calculeren het opgegeven type, keuze in geschiktheid op deze locatieis
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Ref.nr.

60

Ref.nr.

61

Ref.nr.

voor de verantwoordelijkheid de bestekschrijver / opdrachtgever. Graag
bestektekst aanpassen.

Antwoord:

Uw vraagstelling begrijpen wij niet. U dient het opgegeven type te
calculeren. Mochten er twijfels over de geschiktheid zijn, dan graag
vermelden waarom en een alternatief aanbieden.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Onderwerp:

Bestek 43.38.90-b

Vraag:
U verwijst hier naar een foto, zouden we deze mogen ontvangen?

Antwoord:
De foto van de windvaan is toegevoegd aan de lijst van
aanbestedingsdocumenten.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Onderwer p:

Bestek 48.34.10-a

Vraag:
Hier wordt aangegeven dat de kleur volgens opgave architect is. I's er ook
een afwerkstaat 0.i.d. beschikbaar?

Antwoord:

De tekst in het bestek hier is niet correct. We gaan uit van sausklare
afwerking van alle met gips beklede opperviakten behalve die opperviakten
die betegeld zijn. Kleuren worden later nader bepaald, dit in nader overleg
met gebruiker.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Onderwerp:
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62 Restauratie bestek hfd. 22

Vraag:

(22.21.23-a/ 22.25.20a/ 22.25.22a) De tekeningen geven grotendeels
globaal aan wat er aan scheuren en gebrekkig metsel- en voegwerk aanwezig
ismaar omschrijven niet precies genoeg wat er aan herstel uitgevoerd moet
worden. De omschrijving in bestek is ook niet specifiek gemaakt en daarmee
isdit lastig om te calculeren. Als voorbeeld: wordt het gearceerde gebied op
tekening dan bedoeld als volledig metselwerk uitnemen en her metselen of
hier alleen voegwerk bedoeld. Graag ontvangen we een specifiekere opgave
van te rekenen werkzaamheden, het is voor ons in deze fase onmogelijk te
beoordelen welke delen metselwerk los liggen.

Antwoord:

Totaal oppervlak gearceerde delen voegwerkherstel 250 m2 + 10% = 275
m2. Hierbij te rekenen op 20% herstel metselwerk. Te rekenen op het
demonteren van 2 topgevels van de noordelijke bouwdeel, stenen
schoonbikken en opslaan; 4320 stuks stenen. Opnieuw opmetselen conform
bestaand. Te rekenen op metselen van sierlijsten en ezelsruggen; 30 m1.
Scheuren in metselwerk: 130 m1.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
63 Restauratie bestek 22.25.22a
Vraag:

Het tekort aan profielstenen is voor onsin dit stadium niet te bepalen,
verzoek om bij te leveren profielstenen in een stelpost aan ons op te geven.

Antwoord:
U dient te rekenen op 110 stuksin 4 verschillende vormen .

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
64 Restauratie bestek 22.25.20-b
Vraag:

Hier wordt vertinwerk van binnenzijde van de buitenmuren omschreven,
tijdens aanwijs waren schilderingen op oude stuclagen op deze gevels
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aanwezig. Hoe gaan we hier mee om (als onderdeel monument) en wat
dienen we dan precies te rekenen aan dikte en te herstellen plekken.

Antwoord:

Dit artikel is bedoeld voor daar waar in de buitengevels inboetwerk of nieuw
metselwerk wordt aangebracht. Daar de binnenzijde vertinnen. Oppperviak
inboetwerk en nieuw metselwerk is opperviak vertinnen.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
65 Restauratie bestek 24.28.11a
Vraag:

Op welke posities wordt een zwambehandeling gewenst? tekeningen
omschrijven geen posities.

Antwoord:
Post opnemen voor 10 m2 in de kilkeper en gording in ruimte 2.8 Overloop.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
66 Restauratie bestek 30.25.11a
Vraag:

Kozijntekeningen geven wel aan dat er houtrot herstel moet plaats vinden,
maar posities en hoeveelheden worden niet omschreven. Het bestek geeft
percentages aan maar kozijnherstel is niet af te prijzen in strekkende meters.
Graag opgave van de te herstellen posities maar ook in welke houtsoorten.
We kunnen in het bestaande ook niets beoordelen omdat de kozijnen
allemaal zijn dichtgezet met plaatmateriaal.

Antwoord:

Stelpost opnemen houtrot herstel kozijnhout 90x140 mm; € 8.000,- exclusief
btw. Houtsoort: grenen

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
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Ref.nr. Onderwer p:
67 Restauratie bestek 33.25.31a
Vraag:

Wat achten jullie een passende nokvorst bij de platte fries? Graag opgave te
rekenen type en waar precies toe te passen (hoeveelheid) omdat nu niet
overal vorsten zijn toegepast. Anders graag een stelpost opgeven.

Antwoord:

Tpv. platte fries, onderstaande nokvorst (zie foto bij
aanbestedingsdocumenten) toepassen (hergebruikte dakpan). Op nokken
bouwdeel noord circa 21 m1.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Labdl: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
68 Restauratie bestek 33.25.31a04
Vraag:

Welk type dak folie te rekenen?

Antwoord:
Zie voor het antwoord planvorming 33.25.31-anr. 4

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
69 Restauratie bestek 33.63.11-a
Vraag:

Looddikte is gezien de zwaarte | astig uit te voeren in de gewenste
uitvoeringsperiode. Bent u er mee akkoord dat de uitvoerende partij bepaald
wanneer deze werkzaamheden uitgevoerd worden.

Antwoord:
U moet de planvorming aanhouden, dit in overleg met directie.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
70 Restauratie bestek 46.41.23-a

Vraag:
I's het poedercoaten van bestaande ankerwerken een bewuste afwijking van
de URL4012?

Antwoord:
Ja, dit klopt.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Labdl: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
71 Tekeningen architect

Vraag:

Er zijn twee (architectonische) tekeningensets gedeeld via Tenderned
02.2022020 B 01_B 37 en 02.2022020 B 01_B 42.2. Deze laatsteis
uitgebreid met meerdere tekeningen, maar er zit ook veel overlap in qua
tekeningen (plattegronden, gevels en doorsnedes). Wij zijn uitgegaan van ...
42.2 t.b.v. decalculatie, is dit akkoord?

Antwoord:

Ja, dit is akkoord. De bladen b-01 t/m b-37 zijn per abuis dubbel opgenomen
in de documenten. Onze excuses voor deze verwarring.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
72 Tekening B-04
Vraag:

Op tekening B-04 is een aanduiding voor doorsnede i-i te zien, in de verdere
set is deze doorsnede niet te vinden. Als deze beschikbaar is, zouden wij
deze dan nog mogen ontvangen?

Antwoord:

Dat klopt. Deze is nu toegevoegd aan de lijst van aanbestedingsdocumenten
(blad b-40). In het werk: art 46.22.14-a. Nieuwe ankerwerk: 46.41.23-a
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Ref.nr.

73

Ref.nr.

74

Ref.nr.

75

(poedercoaten).

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud

Onderwerp:
Tekeningen

Vraag:

Betreft de locatie nieuwe entreepoort. Bij de tekeningen set van de architect
wordt aangegeven dat bestaande gevel + fundatie gesloopt moet worden. In
de tekening van de constructeur wordt geen nieuwe fundatie getekend op
deze locatie. Moet hier een nieuwe fundatie komen? zo ja, hoe wilt u
funderen?

Antwoord:
Nee, de bestaande fundering wordt gehandhaafd (en hergebruikt).

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Onderwer p:

Slooptekening

Vraag:

De tekeningen (o0.a.. drs. H-H) laten zien dat er in huidig lokaal (toekomstig
1.15) onder de houten vloer, ook een betonvloer aanwezig is. Klopt het dat
ook deze gesloopt moet worden? Aangezien dit niet specifiek is aangegeven
op de slooptekening (en op andere locaties wel).

Antwoord:
Ja, dat klopt. Deze betonvloer moet ook gesloopt worden.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Constructietekeningen

Vraag:
In de tekening van de constructeur wordt gesproken over 4x een nieuw
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samengesteld spant. Op de slooptekening wordt gesproken over 2 spanten
compleet slopen. Graag jullie reactie.

Antwoord:

De vier (4) aanwezige spanten worden vervangen. De opbouw van de
nieuwe spanten is conform de bestaande spanten in houtzwaartes zoals
aangegeven door de constructeur. De twee (2) oostelijk spanten worden
voorzien een vertical e trekstang ten behoeve van de ophanging van de
insteekverdieping. De spantvoeten van deze twee (2) spanten worden met
staal versterkt conform detail 8-8 en 9 van de constructeur.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
76 Tekening B-39.8, detail 16
Vraag:

Wat wordt en bedoeld met & quot;zinken goot beplakt met EPDM& quot;?

Antwoord:
De tekst & apos;zinken goot beplakt met EPDM & apos; komt te vervallen.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
77 Tekening B-39.3, detail 8
Vraag:

Wat dienen we te rekenen als herstel voor de bestaande dagkantpanelen en
lijsten? Zijn deze overal nog aanwezig? Zo ja, wat zijn de
herstelwerkzaamheden? In welke omvang vindt dit plaats?

Antwoord:

Herstel en hergebruik dagkantpanelen geldt voor de merken i-i, m-m em p-p.
Het lijstwerk is nieuw met een profilering die gebaseerd is op het
aangetroffen lijstwerk.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
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Ref.nr.

78

Ref.nr.

79

Ref.nr.

80

Onderwer p:
Tegelwerken

Vraag:

In het bestek ontbreekt de omschrijving van het wand en vioertegelwerk, dit
komt wel voor in het ontwerp. Zou u hoofdstuk 41 toe kunnen voegen aan
het bestek?

Antwoord:

Voor zover wij weten is hoofdstuk 41 opgenomen in het bestek. Indien dit
hoofdstuk toch ontbreekt, ontvangen wij daarvan graag een melding.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Floraen fauna

Vraag:

Er isonsin de stukken geen QuickScan of natuurvrij melding beschikbaar
gesteld voor de ecologie. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor
beschikbaar stellen van rapportage en verstrekken van tijdige melding
werkzaamheden aan provincie Groningen en ook voor de eventueel
bouwstop en alle financiéle gevolgen (incl. boete)

Antwoord:

Omgevingsvergunning is verleend. Er zijn geen beschermde soorten
aangetroffen in het gebouw. Wel is het verzoek rekening te houden met
broedperiodes en om in overleg voorzichtigheidshal ve alternatieve
huisvesting aan te dragen.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Proces
Onderwer p:

Archeologie

Vraag:

De ondergrond is beschermd terrein in het kader van archeologie,
opdrachtgever is verantwoordelijk voor PV E archeologie en inschakelen
archeoloog bij graafwerkzaamheden. Kunnen wij er vanuit gaan dat bij u
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onder aandacht is?

Antwoord:

Dank voor uw opmerking. Het onderwerp is onder onze aandacht. Wij
nemen hierover contact op met de gemeente.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
81 Aanbestedingsleidraad
Vraag:

Op pagina 22 omschrijft u het volgende: & quot;Na het verstrijken van de
uiterste termijn waarbinnen de inschrijvingen moeten zijn ingediend kan
inschrijver geen bezwaar meer maken tegen eventuel e onduidelijkheden
/onvolkomenheden in de aanbestedingsstukken.& quot; . Zou u hier van
willen maken & quot;.... klaarblijkelijke onvolkomenheden en onderlinge
tegenstrijdigheden....&quot; ?

Antwoord:

Dank voor uw suggestie, die wij deels overnemen. Wij voegen & apos,
tegenstrijdigheden& apos; toe aan de opsomming & apos,Onduidelijkheden /
onvolkomenheden& apos;.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
82 Aanbestedingsleidraad 8.1
Vraag:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 8.1, U kunt uw plan van aanpak uploaden
in de vragenlijst van Tenderned. Wij nemen aan dat u bedoelt dat wij het
plan van aanpak onder “mijn inschrijving”. Hanteert u een voor het
kwalitatieve deel een separate kluis waar wij het plan van aanpak moeten
indienen?

Antwoord:
Ja, dat is correct. Dank voor uw correctie. Het plan van aanpak moet worden
ingediend via & apos;Mijn inschrijving& apos;.

Per celen: P1 Perced 1
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Ref.nr.

83

Ref.nr.

Ref.nr.

85

Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Juridisch
Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 8.1

Vraag:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 8.1.1, U heeft twee (mogelijke) risico’'s
opgeschreven. Wordt het als positief beoordeeld als wij andere
(projectspecifieke) risico’ s benoemen en de daarbij behorende
beheersmaatregelen?

Antwoord:
Jazeker. Het benoemen van andere (projectspecifieke) risico& apos;s en
bijbehorende beheersmaatregelen wordt als positief beoordeeld.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Juridisch
Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 10.

Vraag:

Het indienen van de vragen voor de 2e NV is erg strak na de bouwvak
gepland. Wij willen voorstellen om deze twee weken naar achter te
verschuiven in de planning.

Antwoord:

Met het twee (2) weken opschuiven van de planning voor beantwoording
van de vragen via de 1e Nvl is ook het indienen en beantwoorden van de
vragen viade 2e NvI opgeschoven. Zie voor de overige details en datums de
aangepaste planning in de lijst met aanbestedingsdocumenten.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Proces
Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 10.

Vraag:

We willen graag nog eens met onze eigen onderaannemers door het pand,
hoe is dit te organiseren?
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Antwoord:

U kunt een afspraak maken met de projectleider: Edzo Bergman,
0613974158 of edzo.bergman@home.nl

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
86 Aanbestedingsleidraad 10.
Vraag:

De startdatum 1 november is niet haalbaar, u omschrijft immersop 8
november het tekenen van de aanneemovereenkomst. Ook zullen er nog
voorbereidende werkzaamheden (+/-8 weken) aan vooraf gaan. Zou u de
planning aan willen passen?

Antwoord:

Wij versturen de definitieve gunnings- en afwijzingsbrieven op 8 november.
Contractondertekening vindt uiterlijk op 15 november plaats. De
voorbereidende werkzaamheden van de aannemer kunnen wat ons betreft a
vanaf 8 november van start gaan, maar die beslissing laten we aan de
aannemer over.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
87 Aannemingsovereenkomst artikel 12.3
Vraag:

Artikel 12.3 bevat een algemene vrijwaring voor aanspraken van derden, dit
is voor aannemer niet beheersbaar. Wij stellen voor het artikel zodanig aan te
passen dat aannemer alleen aansprakelijk kan worden gesteld al's het aan

haar toerekenbaar is.

Antwoord:

Dank voor uw suggestie en eens met de inhoud daarvan. Wij zullen de tekst
in de overeenkomst wijzigen naar & apos;aanspraken van derden, voor zover
deze toerekenbaar zijn aan Opdrachtgever.& apos,

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
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L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
88 Aannemingsovereenkomst artikel 14
Vraag:

Bij artikel 14 wordt genoemd: & quot;de UVA 2012 van SHEDM& quot;.
betreft dit de UAV 2012 of bevat dit document door SHEDM aangebrachte

wijzigingen?
Antwoord:
Nee, dit betreft de toegezonden UV A 2012 waarin geen wijzigingen zijn
aangebracht.
Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwer p:
89 Wachtkamerovereenkomst
Vraag:

U vraagt hiermee een gestanddoening van een jaar. Wanneer de winnende
partij al gestart is met de bouw, zou een tweede partij halverwege de bouw

& apos;t werk nog over moeten kunnen nemen volgens de
wachtkamerovereenkomst. Er wordt een tweede aannemer geen vergoeding
geboden voor het onderteken van de wachtkamerovereenkomst, terwijl deze
wel beschikbaarheid moet reserveren. Er wordt niet gesproken over
indexatie en prijswijzigingen. Ook weet de tweede aannemer niet wat de
staat van het gebouw is, op het moment dat de wachtkamerovereenkomt
gebruikt wordt, maar zal zijn aanbieding gestand moeten doen. Wij gaan niet
akkoord met de wachtkamerovereenkomst en willen dat dit compleet
geschrapt wordt als aanbestedingsdocument. Wanneer u hier niet in mee wilt
gaan, Zou er naar ons inzien een vergoeding tegenover moeten staan om deze
wachtkamerovereenkomst te ondertekenen.

Antwoord:

Wij kunnen ons grotendeels vinden in uw argumenten dat er met het
ondertekenen van de Wachtkamerovereenkomst onevenredig veel aan
verplichtingen gevraagd wordt van de als tweede geéindigde aannemer.
Derhalve stellen wij voor dat de aannemer die de Wachtkamerovereenkomst
ondertekent bij inschakeling de gelegenheid krijgt de staat van het gebouw te
beoordelen, op basis daarvan een herzien financiedl deel van zijn
inschrijving mag indienen en daarnaast inzage geeft over zijn
beschikbaarheid op dat moment. Dit herziene deel van de inschrijving zal
vervolgens door ons worden beoordeeld en, indien akkoord bevonden, deel
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Ref.nr.

90

Ref.nr.

91

Ref.nr.

92

gaan uitmaken van de overeenkomst.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Installatiebestek 75.10.21a

Vraag:
Hoeveel camera& apos;s worden er verlangd?

Antwoord:
Zie hiervoor tekening 1232.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Onderwerp:

Installatiebestek 75.10.21a

Vraag:

Hier wordt omschreven dat de aannemer een programma van eisen aan moet
leveren voor de brandmeldinstallatie en de ontruiminginstallatie. Wij vinden
het logischer dat u als opdrachtgever aangeeft wat de eisen zijn, zodat we
met gelijke uitgangspunten de aanbesteding kunnen houden. Graag uw
reactie.

Antwoord:

Conform bestek moet er een gecerticificeerde brandmeldinstallatie type
totaal detectie, conform NEN2535 worden geleverd en gemonteerd.

Percelen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Onderwerp:

Schouw ter plaatse

Vraag:

Graag zouden wij nog een aantal data ontvangen om met diverse
onderaannemers het gebouw op te nemen.
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Antwoord:

U kunt een afspraak maken met de projectleider: Edzo Bergman,
0613974158 of edzo.bergman@home.nl

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
93 Algemeen - bodemonderzoek
Vraag:

Is er ook een schone grondverklaring aanwezig i.v.m. eventuele vervuilde
grond? Zo ja, deze zouden wij graag zo spoedig mogelijk ontvangen? Zo
niet, hoe dienen we hier mee om te gaan?

Antwoord:
U kunt uitgaan van schone grond.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
94 Algemeen Natuurwet (flora en fauna)
Vraag:

|.v.m. de geplande werkzaamheden aan de buitenzijde adviseren wij u op
basis van de wet WNB (Wet Natuurbescherming) om op voorhand een
guickscan Flora en Faunate laten uitvoeren om zo onnodige stagnatie van de
start bouw te voorkomen. Indien dit reeds is uitgevoerd, ontvangen wij graag
de Quickscan.

Antwoord:

De quick scan heeft onze aandacht. omgevingsvergunning is verleend. er
zijn geen beschermde soorten aangetroffen in het gebouw. wel is het verzoek
rekening te houden met broedperiodes en om in overleg
voorzichtigheidshalve alternatieve huisvesting aan te dragen.

Per celen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 8 sep. 2023

Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
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95 Tekening B-08 t/m B-11

Vraag:

De bestaande tekeningen van de gevels qua scheurherstel komen niet
overeen met de nieuwe tekeningen B-25 t/m B-28? Welke tekeningen dienen
aangehouden te worden?

Antwoord:
U moet de tekeningen nieuwe toestand (b-25 t/m b-28) aanhouden.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
96 Tekening B-32, doorsnede D-D nieuw
Vraag:

“Poort” en hekwerk van cortenstaal, zie detail 26-29. Volgens ons ontbreken
deze details. Deze zouden wij graag zo spoedig mogelijk ontvangen.

Antwoord:

Bouwkundige details windvanen/pinakels (blad 39-19) + foto en
bouwkundige details stalen poort (blad 39-16) toegevoegd.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
97 WE documentenlijst
Vraag:

20126 WE documentenlijst met datum 30-6-2023. In bestek E& amp; W met
besteknummer 20126WE is op blad 1 aangegeven d.d. 22-03-2023. Dit dient
volgens ons 30-6-2023 te zijn? Is dit correct?

Antwoord:
Ja, dit is correct.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud

Datum genereren nota van inlichtingen: 8 sep. 2023




Nota van inlichtingen Restaur atie en ver bouwing K unstcentrum De Ploeg

Ref.nr. Onderwerp:
98 Documentenlijst
Vraag:

Gegevens Wieringa Bouwadvies. Datum revisie 30 juni 2013? VVolgens ons
isdit niet correct? Dient waarschijnlijk 20 juni 2023 te zijn?

Antwoord:
De datum moet zijn 30 juni 2023.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
99 Tekening B 01_B 37
Vraag:

Kan deze “map” vervallen? Volgens ons zijn dezelfde gegevens ook
aangegeven op tekening (map) nummer B 01_ 42.2. Is dit correct?

Antwoord:

Ja, dit is correct. De bladen B-01 t/m B-37 zijn per abuis dubbel opgenomen
in de documenten

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwer p:

100 Aanbestedingsleidraad par. 10 Planning pag. 20
Vraag:

Naar aanleiding van de bezichtiging ter plaatse en onderling overleg gehad
over de mogelijkheden in tijd (velen hebben 4 weken bouwvakvakantie en
beginnen weer in week 36) en om zo tot een juiste aanbieding te kunnen
komen. Wij willen u verzoeken om de indiening van de “aanbesteding” met
3 week te verruimen van woensdag 2 (dient trouwens woensdag 4 oktober te
zijn) oktober 2023 naar woensdag 25 oktober 2023.

Antwoord:

Met het opschuiven van de beantwoording van de vragen viade 1e Nvl isde
rest van de planning ook opgeschoven. Zie voor de verdere details de nieuwe
planning die wij hebben toegevoegd aan de lijst met
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aanbestedingsdocumenten.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
101 Bouwkundig incl. algemeen bestek par. 10.31.10-a-0 pag. 33
Vraag:

HET STUTPLAN: Het lijkt ons dat het stutplan door de constructeur wordt
opgegeven? Door onsis op dit moment niet te bepalen welke berekeningen
wij hier op los moeten laten. Graag ontvangen wij hiervoor een stel post
opgave? Zo niet, dan dienen wij de egevens van de constructeur te

ontvangen.

Antwoord:

Dit is onderdeel van de opdracht voor de aannemer. U kunt nog ter plekke
een opname (met uw adviseur) maken. U kunt daarvoor een af spraak maken
met de projectleider: Edzo Bergman, 0613974158 of edzo.bergman@home.nl

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
102 Bouwkundig incl. algemeen bestek par. 05.61.10-a pag. 32
Vraag:

Ontbreekt hier tekst? Zo niet, wat dient gerekend te worden?

Antwoord:
Deze eis komt te vervallen.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
103 Bouwkundig incl. algemeen bestek par. 01.03.10-02 pag. 23/24
Vraag:

Wat voor bedrag dienen wij mee te verzekeren voor de opdrachtgever,

architect / adviseurs, directie, derden enz.?
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Antwoord:

Te zijner tijd zullen wij dit in nader overleg met de aannemer invullen.
Vooralsnog kunt u uitgaan van een fictief bedrag van € 100.000 exclusief

btw.
Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
104 Bouwkundig incl. algemeen bestek par. 01.02.43-01 pag. 22
Vraag:
V olgens ons ontbreekt het model bankgarantie. Deze ontvangen wij graag
alsnog.
Antwoord:

Het model bankgarantie hebben wij toegevoegd aan de lijst met
aanbestedingsdocumenten.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
105 Bouwkundig incl. algemeen bestek par. 01.02.31-01 pag. 20
Vraag:

Graag ontvangen wij de gegevens van de windvanen (tekening / schets) met
maatvoering e.d. Zo niet, wat dienen we te rekenen voor het monteren van
de windvanen, zodat de uitgangspunten voor een ieder gelijk zijn?

Antwoord:

Bouwkundige details windvanen/pinakels (blad 39-19) + foto en
bouwkundige details stalen poort (blad 39-16) toegevoegd.

Percelen: P1 Percedl 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
106 Bouwkundig incl. algemeen bestek par. 01.02.22-01 pag. 16
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Vraag:

De hierin genoemde garanties zijn extreem hoog. Bijvoorbeeld, 10 jaar (niet
afbouwend) op het buitenschilderwerk. Hier kunnen wij ons niet in vinden.
Wij gaan uit van de UAV 2012. Is dit akkoord? Zo niet, dan graag de
garantietermijnen aanpassen?

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 113.

Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
107 Bouwkundig incl. algemeen bestek par. 01.02.16-90 pag. 14
Vraag:

Er isreeds camerabewaking aanwezig (BouWatch). Kunnen wij er vanuit
gaan dat dit blijft staan tot einde werk? Zo niet, dient door ons zelf de
bewaking van het bouwterrein worden geregeld?

Antwoord:

De camerabewaking is voor rekening aannemer vanaf inrichting bouwpl aats
cq start bouw. De datum van de overgang en de overige details moeten in
onderling overleg worden besproken voor de datum van
contractondertekening.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
108 Bouwkundig incl. algemeen bestek par. 01.02.11-01 pag. 13
Vraag:

De onderhoudstermijn bouwkundige werken is 24 maanden. Dit graag
aanpassen naar 6 maanden en de onderhoudstermijn installaties aanpassen
naar 12 maanden.

Antwoord:
Zie ons antwoord in vraag 113.

Per celen: P1 Percedl 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
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L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

109 Bouwkundig incl. algemeen bestek par. 01.02.09-90 pag. 12
Vraag:

Schoonmaken van alle aan het oog onttrokken ruimten zoal s kruipruimten
(zijn niet toegankelijk en worden opgenomen, voordat ze gesloten worden)
en andere ruimten onder vloeren en achter wanden, ruimten boven verlaagde
plafonds, kanalen, kabelgoten, kokers, putten enz. Zie ook paragraaf
05.34.10-a-01. Dit isvoor ons op dit moment niet te bepalen. Wij ontvangen
hiervoor graag een stelpost. Zo niet, graag een opgave wat, hoeveel en
waarmee gerekend dient te worden?

Antwoord:

Het gaat erom dat de bouwplaats en het pand, naar goed gebruik, schoon
worden gehouden en ook zo opgeleverd.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
110 Bouwkundig incl. algemeen bestek par. 01.02.05-31 pag. 6
Vraag:

Onderstaande belendingen. Dit is niet omschreven c.g. aangegeven? Welke
belendingen worden hiermee bedoeld?

Antwoord:

Onder belendingen worden tenminste het huis direct oostelijk naast het pand,
het huis aan de overzijde van de weg direct tegenover het pand, alsmede de
kerk ten westen. De kerk is overigens recent aardbevingsversterkt, dus er zal
al een rapport liggen. Viade projectleider kan het contact met de parochie

worden gelegd.
Per celen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
111 Bouwkundig incl. algemeen bestek par. 01.02.05-31 pag. 6
Vraag:
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Ref.nr.
112

Ref.nr.
113

Hierin is aangegeven dat de opdrachtgever een rapport verstrekt waarin de
belendingen verkeren. Op pagina 7 par. 01.02.06-31 is aangegeven dat het
door de aannemers verstrekt dient te worden? Graag opgave wat gerekend
dient te worden.

Antwoord:

U dient aan te houden dat de aannemer dit rapport verstrekt (zie ook vraag
en antwoord 110). Inschatting kosten is aan de aannemer.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
Label: Inhoud
Onderwerp:

Deelbestek restauratie par. 22.25.20-a-0 pag. 5

Vraag:

Indien noodzakelijk het voeg- en metselwerk herstellen. Dit is voor ons op
dit moment niet te bepalen. Graag ontvangen wij hiervoor een verrekenbare
post in m2, zodat de uitgangspunten voor een ieder gelijk zijn.

Antwoord:

Totaal opperviak gearceerde delen voegwerkherstel 250 m2 + 10% = 275
m2. Hierbij te rekenen op 20% herstel metselwerk. Te rekenen op het
demonteren van 2 topgevels van de noordelijke bouwdeel, stenen
schoonbikken en opslaan; 4320 stuks stenen. Opnieuw opmetselen conform
bestaand. Te rekenen op metselen van sierlijsten en ezelsruggen; 30 m1.
Scheuren in metselwerk: 130 m1.

Per celen: P1 Percedl 1
Beantwoord op: 8 sep. 2023
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Garantie en onderhoud

Vraag:

Bij diverse vragen wordt gevraagd naar (herziening van) de gevraagde
garantie- en/of onderhoudstermijn. Onder andere gaat het hier om de vragen
18, 19, 23 t/m 29, 34, 35, 56, 58, 106 en 108. Omdat ons antwoord op die
vragen gelijk en redelijk omvangrijk is, kiezen wij ervoor dit via deze
nieuwe vraag te beantwoorden.

Antwoord:
Wij hebben hierom als opdrachtgever besloten om de inschrijver uit te dagen
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als aannemer met een voorstel te komen waarop per bestekonderdeel als
opgenomen in 01.02.11/17/22 en 30.80.28 (waar afwijkend van het
gevraagde) wordt aangegeven wat de aannemer kan bieden. Daarbij
uiteraard tenminste de rechten afgegeven door leveranciersen
onderaannemers inzake garantie overdragend aan opdrachtgever en
uitgaande van het UAV 2012 en wettelijke garanties. Een risico
inventarisering door aannemer kan onderdeel uitmaken van een
onderhoudsplan.

De inschrijver wordt er wel op gewezen, dat het aspect onderhoud een van
de criteriais waarop de gunning wordt gebaseerd. Het aanbieden van een
onderhoudsplan vanuit de aannemer aan de opdrachtgever c.g. de exploitant
van het bouwwerk KCDP valt wel binnen de inschrijving. De kosten
gemoeid zijnde met de periode van onderhoud zijn voor rekening van de
exploitant, zijnde Stichting KunstCentrum De Ploeg. Wij realiseren ons, dat
bij een onderhoudsplan ook de exploitant, als gebruiker van het pand, een
eigen verantwoordelijkheid heeft in de nakoming van onderdelen van het
onderhoudsplan, mits duidelijk omschreven.

Wij hechten waarde aan een degelijk onderhoudsplan omdat de exploitant
voor een groot deel een beroep zal doen op vrijwilligers. Hierbij is
ondersteuning van een professionele partij zeer gewenst evenals een juiste en
zorgvuldig gedocumenteerde overdracht.

Per celen: P1 Perced 1
Beantwoord op: 6 sep. 2023
L abdl: Juridisch
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