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Aantoonbaar en volledig vaardig om kunnen gaan met:

a. de Geonovum toepassingsprofielen (STOP/TPOD) ten behoeve van het
valideren en publiceren van omgevingsdocumenten via de Landelijke
voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB);

b. het annoteren van omgevingsdocumenten;

nieuwe regelgeving zoals de bruidsschat en de VGN milieuzonering;

d. het reguleren van activiteiten met als resultaat een evenwichtige toedeling
van functies aan locaties.

e. de pons ten behoeve van het gedeeltelijk omzetten van tijdelijke plannen.

Het omgevingsplan is onderbouwd aan de hand van de geldende beleidskaders.

Het omgevingsplan voldoet aan de geldende digitale eisen en standaarden.

De digitale bronbestanden worden ter beschikking gesteld.

De uitvoering van de werkzaamheden is volledig in overeenstemming met de
Omgevingswet en overige relevante wet- en regelgeving.

Het Omgevingsplan moet worden opgebouwd met de plansoftware RX Base.
Inschrijver werkt volgens de in hoofdstuk 2 van het aanbestedingsdocument
beschreven werkwijze.

In het geval van het plan van aanpak transitiefase omgevingsplan, het handboek of
de leidraad: indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van
opdrachtgever of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang
zijnde wettelijke voorschriften, de prestaties die opdrachtnemer op grond van de
overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verzwaard dan wel uitgebreid,
is er sprake van meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt. Tot meerwerk
worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden of gewijzigde inzichten die
opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst had behoren te voorzien. Indien
een partij meent dat van meerwerk sprake is, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk
mededeling doen aan de andere partij.

In het geval van het plan van aanpak transitiefase omgevingsplan, het handboek of
de leidraad: opdrachtnemer start geen meerwerk voordat hij schriftelijke of
elektronisch opdracht van opdrachtgever heeft gekregen om dit te doen.

In het geval van het plan van aanpak transitiefase omgevingsplan, het handboek of
de leidraad: er kan ook sprake zijn van minderwerk doordat opdrachtgever besluit
om een deel van de opdracht zelf te gaan uitvoeren. Dit zal worden verrekend met
de door u opgegeven tarieven.

In het geval van het plan van aanpak transitiefase omgevingsplan, het handboek of
de leidraad: de opdrachtgever start geen minderwerk voordat hij schriftelijk of
elektronisch de opdrachtnemer in kennis stelt.

Er vindt periodieke financiéle monitoring plaats. Dit houdt in dat opdrachtnemer
uiterlijk elke 10e van de maand een urenoverzicht aanlevert van de vorige maand.
Betaling vindt plaats na goedkeuring door de gemeente van de gemaakte uren en
het opgeleverde product.

Indien (onderzoeks)rapporten of soortgelijke documenten worden opgesteld door
opdrachtnemer of een extern bureau, ontvangt opdrachtgever hiervan een
exemplaar.

De opdrachtnemer stelt een vaste projectleider aan die de contactpersoon is voor de
gemeente. In het geval van afwezigheid of personele wisselingen wordt de gemeente
Uithoorn hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en wordt een
plaatsvervangend projectleider aangewezen met soortgelijke ervaring en expertise.
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